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Municipio de Silves

Procedimento 1168/DOMT

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 MOVIMENTO DE TERRAS
Nota Trabalhos arealizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
11 Trabalhos preparatérios:
1 1.1.1 Fresagem do pavimento existente na Rua Teofilo Carvalho dos Santos nhuma espessura de 0,04 m incluindo remogao e tranporte dos produtos a vazadouro. m2 360
2 1.1.2 Execucéo de valetas em terreno de qualquer natureza, na Rua 1° de Maio, em trabalhos realizados para garantia da continuidade do sistema de aguas superficiais, | m 600
incluindo limpesa, remogéao, reposigdo e compactacéo, conducéo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizacdes por depdsito.
2 PAVIMENTAGCAO
Nota Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, nomeadamente o perfil transversal tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas apos
compactacéo, e incluindo o fornecimento e aplicacéo.
2.1 Com caracteristicas de desgaste :
3 21.1 Em betdo betuminoso AC 12 surf 35/50 (BB), com 0,05 m de espessura, incluindo rega de colagem, incluindo levantamento de tampas existentes a nova cota na Rua | m2 3328
Tedfilo Carvalho dos Santos.
4 212 Em betéo betuminoso AC 12 surf 35/50 (BB), incluindo rega de colagem, encaixe nos arruamentos adjacentes por fresagem, na Rua 1° de Maio. m2 1700
5 2.2 Enchimento de bermas com detritos de pedreira na Rua 1° de maio: m 600
221 Com espessura de 0,06 m e uma largura média de 0,50 m, devidamente compactada.
3 SINALIZACAO E EQUIPAMENTO DE SEGURANCA
Nota Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
3.1 Marcas rodoviérias, incluindo pré-marcagéo:
3.1.1 Marcas Longitudinais:
6 3111 Linha branca continua (LBC), com 0,12 m de largura incluindo linha branca tracejada, com 0,12 m de largura (LBTg 0,12; 1/1) nos acessos. | m 600
3.2 Passadeiras
7 3.21 Fornecimento e assentamento de pavimento tactil, de cor vermelha, 0,50x0,50 (mxm), assentes em betonilha com 0,07 m e camada de ABGE com 0,20 m, incluindo o | m 52
corte e remocgao do pavimento existente e remate.
8 ([3.22 Execucédo de passadeira sobreelevada em pavé de cor branca ou cinzento escuro com 8 cm de espessura, incluindo o corte e remocao do betuminoso/pavimento | m 76
existente, abertura de caixa, carga e transporte para vazadouro autorizado, correc¢do das cotas altimétricas dos lancis, compactacao do fundo da caixa, aplicagao de
tubo de drenagem longitudinal junto ao lancil em ambos os passeios com @90 mm amacissados, fornecimento e aplicagdo de p6 de pedra com 0,05 m de espessura,
tragada com cimento ao traco 1/7, incluindo todos os trabalhos inerentes, execugéo de pavimento em pavé.
9 3.2.3 Execucdo de passadeira em calgada grada de sienito e de calcareo, conforme esterioctomia prevista na pec¢a desenhada n.° 3, incluindo o corte e remocdo do|m 210
betuminoso/pavimento existente, abertura de caixa, carga e transporte para vazadouro autorizado, correc¢éo das cotas altimétricas dos lancis, compactagdo do fundo da
caixa, aplicacdo de tubo de drenagem longitudinal junto ao lancil em ambos os passeios com @90 mm amacissados, fornecimento e aplica¢&o de p6 de pedra com 0,10
m de espessura, tragcada com cimento ao trago 1/7, incluindo todos os trabalhos inerentes, execucéo de pavimento em pavé.
3.3 Sinalizacdo temporaria:
10 (3.31 Sinalizagdo temporéria de trabalhos para controlo, desvio ou interrupgdo de transito, de acordo com projeto elaborado nos termos do DL 22A/98 de 1 de Outubro, | vg 1
referente a sinalizacéo vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, colocacéo e desmontagem.
4 DIVERSOS
Nota Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
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11 |41 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da area ocupada apds desmontagem. vg 1
12 (4.2 Execucéo do projeto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar a C.M. Silves quando da recec¢ao proviséria da obra. vg 1
13 (4.3 Adaptacédo e implementagéo do Plano de Seguranga e Salde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
14 (4.4 Aplicacdo do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo, de acordo com o DL 46/2008, adaptacdo continua a realidade da obra, | vg 1
nomeadamente a retificagio de quantidades e classificag&o dos residuos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega a Fiscalizagdo dos comprovativos previstos
pela lei.
15 |45 Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no modelo, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. UN
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