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Municipio de Olh&o

Procedimento 47/0M/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 GERAL DA EMPREITADA
1 1.1 Montagem, manutencdo e desmontagem de estaleiro para apoio a obra de acordo com legislacdo em vigor (DL273/2003 de 29 de outubro) e PSS , incluindo todos nos | vg 1
trabalhos preparatorios, delimitacdo das areas a intervencionar, materiais necessarios, preenchimento, implementacdo e desenvolvimentos do plano de seguranca e
saude e do RCD, actualizacéo, rectificacdo e adaptagdo no decorrer da obra, execucdo de telas finais dos projectos das especialidades, sinalizacdo normal e de
seguranca, limpeza final cuidada de toda a area da obra e das zonas intervencionadas no exterior do edificio no final da empreitada e todos os trabalhos inerentes.
2 1.2 Elaboragdo de Plano de Riscos Especiais , comunicagdo e aprovagéo do ACT conforme DL n°266/2007 de 24 de Julho vg 1
2 DEMOLICOES
2.1 Remocao das chapas de fibrocimento com amianto das coberturas, incluindo remates e cumeeiras. Aspiracdo da estrutura de suporte com aspirador de filtragem absoluta (HEPA),
incluindo mudancas de filtros e sacos. Aplicagédo de produto aglutinante sobre as chapas de fibrocimento para evitar a dispersao de fibras de amianto. Acondicionamento de todas
as chapas em folhas de polietileno devidamente sinalizadas com o simbolo \"a\" e em big-bags, prontas a serem levadas para aterro. (medi¢cao em projegéo horizontal)
3 21.1 Edificio Principal e Balnearios m2 1947,24
4 2.2 Transporte de Telhas de fibrocimento contendo amianto para aterro autorizado efectuado por Gestor de Residuos autorizado, incluindo despesas de deposicdo em | vg 1
aterro.
5 2.3 MedicGes para avaliagdo de concentragdo de fibras de amianto durante a realizacéo dos trabalhos , efectuadas por LCF (Laboratério de Controlo de Fibras). vg 1
6 24 Remocéo de telas asfalticas existentes nas zonas de unido entre chapas de fibrocimento e muretes , e em caleiras existentes, incluindo regulariza¢@o do suporte quando | vg 1
necessario, remates e corre¢ées para receber nova impermeabilizacao e cobertura, remogao, transporte e deposito a vazadouro autorizado dos produtos demolidos.
3 COBERTURAS
3.1 Fornecimento e aplicagdo de impermeabilizagdo de caleira e muretes adjacentes, constituido por , aplicacdo de emulséo betuminosa, tipo \"IMPERKOTE F\" sistema de duas telas ,
constituido por membrana inferior de 3kg/m2 com armadura de fibra de vidro, protegida a polietileno em ambas as faces , tipo \"POLYPLAS 30\" e menbrana superior de 4 kg/m2
com armadura de poliéster, protegida a polietileno na face inferior e auto-protegida a granulado de ardédia na face superior , tipo \"POLYXIS R40\", ou equivalentes, para reposigcéo
dos isolamentos anteriormente retirados e impermeabilizagdo das ligacbes das novas chapas aos muretes e remates da cobertura, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios ao seu perfeito acabamento (medi¢gdo em proje¢éo horizontal)
7 [311 Edificio principal e Balnearios [ m2 | 8085
3.2 Fornecimento e montagem de cobertura em painéis isotérmicos sandwich, com 30mm de espessura, na cor cinza tipo \"ALACO C5-1000 Aluzinc\", ou equivalente, fixados
mecanicamente a estrutura de apoio existente, conforme especificacdo do fabricante, incluindo fixagdes, encaixes, rufos e demais juntas de remate necesséarias a correcta
instalacdo dos elementos, demais materiais, acessorios e trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento.
8 3.21 Bloco Principal (medi¢é&o em projecéo horizontal) | m2 | 1947,24
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