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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 GERAL DA EMPREITADA
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para apoio à obra de acordo com legislação em vigor (DL273/2003 de 29 de outubro) e PSS , incluindo todos nos

trabalhos preparatórios, delimitação das areas a intervencionar, materiais necessários, preenchimento, implementação e desenvolvimentos do plano de segurança e
saúde e do RCD, actualização, rectificação e adaptação no decorrer da obra, execução de telas finais dos projectos das especialidades, sinalização normal e de
segurança, limpeza final cuidada de toda a área da obra e das zonas intervencionadas no exterior do edifício no final da empreitada e todos os trabalhos inerentes.

vg 1

2 1.2 Elaboração de Plano de Riscos Especiais , comunicação e aprovação do ACT conforme DL nº266/2007 de 24 de Julho vg 1
 2 DEMOLIÇÕES
 2.1 Remoção das chapas de fibrocimento com amianto das coberturas, incluindo remates e cumeeiras. Aspiração da estrutura de suporte com aspirador de filtragem absoluta (HEPA),

incluindo mudanças de filtros e sacos. Aplicação de produto aglutinante sobre as chapas de fibrocimento para evitar a dispersão de fibras de amianto. Acondicionamento de todas
as chapas em folhas de polietileno devidamente sinalizadas com o simbolo \"a\" e em big-bags, prontas a serem levadas para aterro. (medição em projeção horizontal)

3 2.1.1 Edificio Principal e Balnearios m2 1947,24
4 2.2 Transporte de Telhas de fibrocimento contendo amianto para aterro autorizado efectuado por Gestor de Resíduos autorizado, incluindo despesas de deposição em

aterro.
vg 1

5 2.3 Medições para avaliação de concentração de fibras de amianto durante a realização dos trabalhos , efectuadas por LCF (Laboratório de Controlo de Fibras). vg 1
6 2.4 Remoção de telas asfálticas existentes nas zonas de união entre chapas de fibrocimento e muretes , e em caleiras existentes, incluindo regularização do suporte quando

necessário, remates e correções para receber nova impermeabilização e cobertura, remoção, transporte e deposito a vazadouro autorizado dos produtos demolidos.
vg 1

 3 COBERTURAS
 3.1 Fornecimento e aplicação de impermeabilização de caleira e muretes adjacentes, constituido por , aplicação de emulsão betuminosa, tipo \"IMPERKOTE F\" sistema de duas telas ,

constituido por membrana inferior de 3kg/m2 com armadura de fibra de vidro, protegida a polietileno em ambas as faces , tipo \"POLYPLAS 30\" e menbrana superior de 4 kg/m2
com armadura de poliéster, protegida a polietileno na face inferior e auto-protegida a granulado de ardódia na face superior , tipo \"POLYXIS R40\", ou equivalentes, para reposição
dos isolamentos anteriormente retirados e impermeabilização das ligações das novas chapas aos muretes e remates da cobertura, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários ao seu perfeito acabamento (medição em projeção horizontal)

7 3.1.1 Edificio principal e Balnearios m2 808,5
 3.2 Fornecimento e montagem de cobertura em painéis isotérmicos sandwich, com 30mm de espessura, na cor cinza tipo \"ALAÇO C5-1000 Aluzinc\", ou equivalente, fixados

mecanicamente à estrutura de apoio existente, conforme especificação do fabricante, incluindo fixações, encaixes, rufos e demais juntas de remate necessárias à correcta
instalação dos elementos, demais materiais, acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.

8 3.2.1 Bloco Principal (medição em projeção horizontal) m2 1947,24
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