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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO E SEGURANÇA
1 1.1 Montagem, construção, desmontagem, demolição e manutenção do estaleiro, incluindo arranjo da área ocupada. vg 1
2 1.2 Implementação do plano de segurança e de todas as normas aplicáveis à segurança da obra. vg 1
 2 TRABALHOS PRELIMINARES E MEDIDAS CAUTELARES
 2.1 Pavimentos:
3 2.1.1 Levantamento de calçada de granito cinza e de calcário branco no passeio existente, incluindo bases, carga, transporte e descarga, dos materiais removidos, para

destino adequado a indicar pela fiscalização, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.
m2 850

4 2.1.2 Levantamento de lancil pré-fabricado, incluindo demolição da fundação, remoção, carga, transporte e descarga, dos materiais removidos, para destino adequado a
indicar pela fiscalização, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.

ml 500

 2.2 Vegetação:
5 2.2.1 Abate de árvores, através de desmontagem, de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. vg 1
6 2.2.2 Remoção de raízes de árvores, incluindo colocação de terra para preenchimento da abertura e todos os materiais e trabalhos necessários. vg 1
7 2.2.3 Remoção de material vegetal (vegetação arbustiva) existente, de acordo com as peça desenhadas, incluindo carga, transporte e descarga para destino adequado a

indicar pela fiscalização, e colocação de terra para preenchimento da abertura, compreendendo todos os materiais e trabalhos necessários.
m2 50

 2.3 Mobiliário urbano e equipamento infantil:
8 2.3.1 Remoção de mesa de pic-nic existente, incluindo bases, carga, transporte e descarga, dos materiais removidos, para destino adequado a indicar pela fiscalização,

incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.
UN 4

9 2.3.2 Remoção de banco existente, incluindo bases, carga, transporte e descarga, dos materiais removidos, para destino adequado a indicar pela fiscalização, incluindo todos
os trabalhos e materiais necessários.

UN 11

10 2.3.3 Remoção de sinalização em madeira existente, incluindo bases, carga, transporte e descarga, dos materiais removidos, para destino adequado a indicar pela fiscalização
e todos os trabalhos e materiais necessários.

UN 2

11 2.3.4 Remoção de equipamento de iluminação, incluindo carga, transporte e descarga, dos materiais removidos, para destino adequado a indicar pela fiscalização e todos os
trabalhos e materiais necessários.

UN 30

12 2.3.5 Remoção de vedação existente, incluindo bases, carga, transporte e descarga, dos materiais removidos, para destino adequado a indicar pela fiscalização e todos os
trabalhos e materiais necessários.

ml 29

13 2.3.6 Remoção de bebedouro existente, incluindo carga, transporte e descarga, dos materiais removidos, para destino adequado a indicar pela fiscalização e todos os
trabalhos e materiais necessários.

UN 2

 3 EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS E REMATES
14 3.1 Recolocação de cubos de granito cinza (reutilização dos cubos levantados da área de intervenção), 0.10x0.10x0.10 m, incluindo corte de raízes e colocação de tela

anti-fungos, com assentamento em terreno regularizado e bem compactado e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua correta aplicação.
m2 810

15 3.2 Recolocação de cubos de calcário branco (reutilização dos cubos levantados da área de intervenção), incluindo corte de raízes e colocação de tela anti-fungos, com
assentamento em terreno regularizado e bem compactado e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua correta aplicação.

m2 30

16 3.3 Fornecimento e colocação de cubos de granito cinza, 0.10x0.10x0.10 m, incluindo corte de raízes e colocação de tela anti-fungos, com assentamento em terreno
regularizado e bem compactado e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua correta aplicação.

m2 75

17 3.4 Assentamento de lancil existente e/ou fornecimento e aplicação de lancil, assente sobre fundação de betão ciclópico, sobre terreno bem compactado, incluindo todos os
materiais e trabalhos necessários para a sua correta aplicação.

ml 500
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18 3.5 Abaixamento de lancil em granito e passeio para permitir o acesso a passadeiras, incluindo levantamento de calçada de calcário branco e do lancil, escavação de terra,
instalação de piso tátil e todos os materiais e trabalhos necessários para a sua correta execução, de acordo com os pormenores de construção.

UN 2

 4 MUROS DE SUPORTE
19 4.1 Limpeza de muro de granito existente, junto à área do antigo parque infantil, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. ml 55
20 4.1.1 Fornecimento e instalação de rede de drenagem junto ao muro referido no ponto 4.1 do presente orçamento, incluindo o fornecimento e instalação de tubos de drenagem

ao longo do muro, escavação e aterro, e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua correta instalação.
vg 1

21 4.2 Arranjo de muro de alvenaria, que limita a área da creche da Fundação, incluindo lavagem, limpeza, reboco e pintura (de acordo com a Fiscalização), e todos os
trabalhos e materiais necessários.

ml 55

22 4.3 Construção de muro de suporte em alvenaria rústica de granito, com espessura de 0.50 m, até perfazer a altura regular de 1.50 m, incluindo montagem, movimento de
terras, fundação e todos os trabalhos e materiais complementares.

ml 220

 5 PLANTAÇÃO DE ÁRVORES
23 5.1 Fornecimento e espalhamento de camada de terra vegetal, em covas de plantação de árvores, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e regularização, e

todos os trabalhos e materiais necessários.
m3 40

 5.2 PLANTAÇÃO DE ÁRVORES
 5.2.1 Fornecimento e plantação de árvores, conforme listagem indicada na respectiva peça desenhada, incluindo transporte e colocação de tutores duplos (altura mínima 2.5m e

diâmetro-6/10 cm) com atilhos elásticos e todos os materias e trabalhos necessários:
24 5.2.1.1 Ls - Liquidambar styraciflua - Liquidâmbar (PAP 10/12) UN 10
25 5.2.1.2 Ms - Magnolia x  soulangeana - Magnólia caduca (PAP 10/12) UN 5
26 5.2.1.3 Qr - Quercus rubra - Carvalho americano (PAP 10/12) UN 5
27 5.2.1.4 Qa - Quercus robur - Carvalho alvarinho (PAP 8/10) UN 10
 6 MOBILIÁRIO URBANO

28 6.1 Fornecimento e instalação de mesa de 1/2 troncos de madeira tratada em autoclave com bancos incorporados, dimensões: 200x185x75 cm, ref: 3003 da Toscca ou
equivalente, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para a sua correta fixação.

UN 4

29 6.2 Fornecimento e instalação de papeleira de 1/2 troncos, ref: 3100 da Toscca ou equivalente, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para a sua correta
fixação.

UN 4

30 6.3 Fornecimento e instalação de totem dispensador com bolsa para dejetos caninos, ref: T-1 da Soinca ou equivalente, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários
para a sua correta fixação.

UN 1

31 6.4 Fornecimento e instalação de rolo com 500 bolsas para o totem canino (caixa de 9 rolos), ref: T-1B da Soinca ou equivalente. UN 1
32 6.5 Fornecimento e instalação de fonte \'Douro\', ref: 80464 da EuroTénis ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para a sua correta instalação. UN 2
33 6.6 Fornecimento de banco \'Romântico\', ref: 80313 da EuroTénis ou equivalente, incluindo todos os materiais necessários para a sua correta instalação. UN 12
34 6.7 Fornecimento e instalação de painel do tipo \'Sabrosa\', mod. LES-110 da Bricantel ou equivalente, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para a sua

correta instalação.
UN 1

35 6.8 Fornecimento e instalação de vedação com postes furados com rebaixo, ref: 3281 da Toscca ou equivalente, incluindo todos os materiais necessários para a sua correta
aplicação.

ml 314

36 6.9 Fornecimento e colocação de letras (SÁTÃO), com 1.50 m de altura e 1.00 m de largura, estrutura interior em tubo quadrado de 20 mm galavanizado com capeamento
em chapa metalizada e pintada, de acordo com as peças desenhadas, incluindo suporte para correta fixação e todos os materiais e trabalhos necessário para a sua
instalação.

vg 1

37 6.10 Recuperação e recolocação da vedação metálica existente, através de lixamento, decapagem, aplicação de primário fosfato de zinco  Aralcin Primer ZP980 , ref:  CIN
80-980 , duas demãos de esmalte poliuretano alifático bicomponente, acetinado, do tipo  C-Thane S610 Sat , ref:  CIN 7P-610  pintura, cor final a definir pela fiscalização,
incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para a a sua correta instalação.

ml 52

38 6.11 Fornecimento e instalação de jogo biosaudável tipo \'leme/rodas\', ref: \'WD-010488\' da FÁBREGAS, ou equivalente. UN 1
39 6.12 Fornecimento e instalação de jogo biosaudável tipo \'remo\', ref: \'wd-010417\' da FÁBREGAS, ou equivalente. UN 1
40 6.13 Fornecimento e instalação de jogo biosaudável tipo \'banco de abdominais\', ref: \'WD-010423\' da FÁBREGAS, ou equivalente. UN 1
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41 6.14 Fornecimento e instalação de jogo biosaudável tipo \'elevador duplo\', ref: \'FIT 09D\' da FÁBREGAS, ou equivalente. UN 1
 7 ILUMINAÇÃO

42 7.1 Fornecimento e instalação de armadura ZELA 16LED - 350mA com coluna cónica 4m pintada, da Schréder ou equivalente, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessários para a sua correta fixação.

UN 27

43 7.2 Fornecimento e instalação de Projetor LED 200WExt, da EdVision ou equivalente, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para a sua correta fixação. UN 1
 8 TRATAMENTO DA VEGETAÇÃO EXISTENTE

44 8.1 Realização de poda seletiva de manutenção sanitária e de segurança em árvores de diversos portes, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para a correta
execução do trabalho.

vg 1
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