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Municipio de Silves

Procedimento 05/DSUA/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
Nota Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E. Em todos os trabalhos descritos pretende-se o fornecimento, execu¢do ou montagem incluindo
todos os trabalhos complementares e necessarios para a boa e total satisfagdo do trabalho enunciado. A descricdo de cada item em tudo o que eventualmente esteja omisso é
considerado automaticamente completado com todas as informagdes fornecidas através das Pecas Escritas e das Pegcas Desenhadas do Projecto de Execucdo. Os precgos
unitarios deveréao reflectir todas as tarefas e trabalhos estabelecidos no Caderno de Encargos, mesmo que néo expressamente indicados no articulado das medigoes.
1 MOVIMENTO DE TERRAS
1 11 Escavacdo por meios mecanicos, para abertura de valas em terreno de natureza rocha dura, incluindo todas as entivagfes necessérias a estabilizacdo da vala e [ m3 1275,66
rebaixamento do nivel freatico, se necessario.
2 1.2 Fornecimento e colocacéo de areia grossa para execugédo da almofada de assentamento e protec¢éo das tubagens, devidamente compactada m3 463,88
3 1.3 Aterro final de valas, com agregado britado de granulometria extensa (tout-venant), e compactado em camadas de 0,20m de espessura, com um grau de compactagdo | m3 811,78
de 95% do ensaio Proctor normal;
4 (1.4 Transporte, carga e descarga em destino final autorizado dos produtos sobrantes, incluindo empolamento (25%) m3 1594,57
2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
2.1 Tubagem e acessoérios
nota Tubagem
5 211 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rigido, DN 110 mm, PN10, com embocadura por junta elastica, incluindo fita sinalizadora, curvas em Ferro Fundido | m 1656,7
Ductil com embocadura prépria para PVC e respectivos maci¢os de amarragdo em betdo simples.
6 2.1.2 Ligacdo as condutas existentes, incluindo sondagens para localizagdo de condutas da rede de abastecimento de dgua existentes, movimento de terras e adaptacGes a | UN 3
condutas existentes.
7 2.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rigido, DN 63 mm, PN10, com embocadura por junta elastica, incluindo fita sinalizadora, curvas em Ferro Fundido | m 88,23
Ductil com embocadura prépria para PVC e respectivos macicos de amarragdo em betdo simples.
2.2 Acessorios de linha
nota Acessorios para Conduta PVC
8 221 Fornecimento e aplicacdo de valvula de seccionamento de cunha elastica FFD DN110 PN10 para PVC, incluindo maci¢o, haste de manobra com e cabega mével. | UN | 5
222 Fornecimento e montagem de acessorios em ferro fundido ductil, PN 10, com embocadura prépria para tubagem de PVC, incluindo execucdo de macicos de fixacdo em betdo
9 2221 Té de boca, DN 110 mm UN 4
10 |2.2.2.2 Cone de Redugéo, DN 110x63 mm UN 1
11 (2.2.23 Junta cega, PN 10, DN 110 mm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios. UN 2
2.3 Ramais domiciliarios
12 231 Execucéo de ramais de ligagdo com extens@o média de 20 m, em PEAD, PN10, incluindo abracadeira de ramal, valvula de ramal com haste telescépica e cabeg¢a mdvel, | UN 18
acessorios de ligacdo em latdo com aborcamento de junta rapida, incluindo fornecimento de materiais, ligagao & conduta, abertura e fecho de valas ou rogos, reposicéo
de pavimento existente, pinturas movimentos de terra, areia e fita sinalizadora
13 |2.3.2 Fornecimento e aplicagcéo de nicho para contador,composto por uma caixa de proteccdo em poliéster com fibra de vidro e suporte para contador, do tipo \"Pradinsa | UN 18
CP2350\" ou equivalente, instalada na parede da edificagdo ou murete técnico. Estando incluindo a abertura e tapamento de rocos e respectivas pinturas, fornecimento e
aplicagdo de acessorios de ligacdo ao ramal entre a tubagem PEAD e a torneira a jusante e montante do contador, inclusive, assim todos os trabalhos e materiais
necessarios, de acordo com desenho pormenor fornecido.
14 (2.3.3 Execuc¢édo de murete técnico, caso aplicavel, em alvenaria para instalagéo de caixa de contador, incluindo movimentos de terra, reboco e pintura UN 18
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2.4 Equipamentos
15 (241 Fornecimento e montagem de ventosas de tripla funcdo, DN50, PN10, incluindo abragadeira de ramal, valvula de seccionamento com haste telescépica e cabega mével, | UN 2
valvula de seccionamento sob a ventosa, tubagem, caixa de protec¢do completa com serralharias, abertura e fecho de valas
16 |2.4.2 Fornecimento e montagem de valvula de descarga c/ haste e cabeca mével, DN 110, PN10, de bocas, incluindo té de derivacéo, tubagens, cAmara de visita completa [ UN 1
com tampa em ferro fundido e ligac&o a linha de agua mais proxima, abertura e fecho de valas
17 243 Fornecimento e montagem de marcos de incéndio, DN 100, completos, incluindo valvula de seccionamento c/ haste e cabega movel, ramal de ligagdo com extensédo | UN 1
média de 10 m, tubagens, abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer natureza e reposi¢éo de pavimentos
3 LEVANTAMENTO e REPOSICAQ DE PAVIMENTOS
3.1 Pavimentos em Pavé
18 (3.1.1 Arrangue e reposigdo de calgcada ou pavé, com reaproveitamento do pavimento, incluindo reagularizagéo de caixa e fornecimento de pé de pedra com cimento ao trago | m2 10,18
1:4.
4 DIVERSOS
nota Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
19 |41 Desinfeccéo das condutas com solucéo de perdxido de hidrogénio, incluindo analises m 1744,93
20 |4.2 Execucédo de ensaios hidraulicos de estanqueidade e desinfecgado, de acordo com o caderno de encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 1
21 |43 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da area ocupada apds desmontagem. vg 1
22 |44 Execucéo do projeto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar a C.M. Silves quando da recec¢ao proviséria da obra. vg 1
23 |45 Adaptacao e implementagao do Plano de Seguranca e Saude incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
24 |4.6 Aplicacdo do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgcdo e Demolicdo, de acordo com o DL 46/2008, adaptacdo continua a realidade da obra, | vg 1
nomeadamente a retificagdo de quantidades e classificagéo dos residuos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega a Fiscalizagdo dos comprovativos previstos
pela lei.
25 4.7 Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no modelo, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. vg 2
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