
Município de Carregal do Sal
Procedimento 4/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Cap. I - Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo escritórios, rede de águas, esgotos, ligações elétricas, ligações telefónicas, instalações para

armazenamento de ferramentas e materiais e limpeza da área ocupada após a desmontagem.
vg 1

2 1.2 Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
 2 Cap. II - Pavimentação
3 2.1 Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza na abertura de caixa, numa profundidade média de 0,29m, incluindo regularização de fundo de caixa, carga e

transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.
m2 280

4 2.2 Fornecimento e colocação de camada de tout-venant com 0,24m de espessura, em duas camadas de 0,12m, incluindo compactação e regularização e rega de
impregnação com betume fluidificado à taxa de 1,0 kg/m2.

m2 280

5 2.3 Rega de impregnação com betume fluidificado à taxa de1,0 kg/m2. m2 280
6 2.4 Fornecimento e aplicação de rega de colagem com emulsão cateónica de rotura rápida à taxa de 1Kg/m2. m2 2215
7 2.5 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, na faixa de rodagem em betão betuminoso (AC 14 Surf (BB)),

com 0,05m de espessura mínima.
m2 2495

8 2.6 Fornecimento e aplicação de massas de mistura betuminosa a quente com características de regularização, em depressões, incluindo rega de colagem com betume
fluidificado à taxa de 0,7 Kg/m2 e ainda todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

TON 70

 3 Cap. III - Diversos
9 3.1 Colocação das tampas à cota final do pavimento, de caixas existentes, das diversas infraestruturas, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários á sua

execução. Tudo de acordo com parecer da fiscalização.
UN 6

 4 Cap. IV - RCD
10 4.1 Assegurar a correta gestão dos resíduos da construção e demolição ( RCD ), de acordo com o DL 46/2008 de 12 de março e com o plano de prevenção e gestão de

RCD anexo.
vg 1
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