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CARREGAL DO SAL

Municipio de Carregal do Sal

Procedimento 4/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 Cap. | - Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutencdo e desmontagem do estaleiro, incluindo escritérios, rede de &aguas, esgotos, ligacbes elétricas, ligacdes telefonicas, instalacdes para|vg 1
armazenamento de ferramentas e materiais e limpeza da area ocupada apds a desmontagem.
2 12 Implementagao do plano de seguranga e saude incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
2 Cap. Il - Pavimentagédo
3 21 Escavacdo mecanica em terreno de qualquer natureza na abertura de caixa, numa profundidade média de 0,29m, incluindo regularizacdo de fundo de caixa, carga e [ m2 280
transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.
4 2.2 Fornecimento e colocagdo de camada de tout-venant com 0,24m de espessura, em duas camadas de 0,12m, incluindo compactagdo e regularizacdo e rega de | m2 280
impregnacéo com betume fluidificado a taxa de 1,0 kg/m2.
5 2.3 Rega de impregnagao com betume fluidificado a taxa del,0 kg/m2. m2 280
6 2.4 Fornecimento e aplicagcéo de rega de colagem com emulséo catednica de rotura rapida a taxa de 1Kg/m2. m2 2215
7 25 Fornecimento e aplicacdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem em betédo betuminoso (AC 14 Surf (BB)), [ m2 2495
com 0,05m de espessura minima.
8 2.6 Fornecimento e aplicagcdo de massas de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de regularizagdo, em depressdes, incluindo rega de colagem com betume | TON 70
fluidificado a taxa de 0,7 Kg/m2 e ainda todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execuc¢ao, tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas.
3 Cap. Ill - Diversos
9 (3.1 Colocagdo das tampas a cota final do pavimento, de caixas existentes, das diversas infraestruturas, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios & sua | UN 6
execucao. Tudo de acordo com parecer da fiscalizagao.
4 Cap. IV-RCD
10 (4.1 Assegurar a correta gestédo dos residuos da construgdo e demolicdo ( RCD ), de acordo com o DL 46/2008 de 12 de marco e com o plano de prevengao e gestéo de | vg 1
RCD anexo.
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