
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Torres Vedras
Procedimento PR/E.14.2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo colocação de todos os meios e equipamentos necessários à execução da empreitada. vg 1
2 1.2 Implementação do Plano de Segurança e Saúde (PSS) vg 1
3 1.3 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e Demolição (PPGRCD) vg 1
 2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
4 2.1 Remoção da cobertura em fibrocimento, incluindo todos os equipamentos de proteção coletiva e individual adequados, carga, transporte e descarga em vazadouro

devidamente autorizado.
m2 372

5 2.2 Execução de desmontagem e remoção das vigotas pré-esforçadas existentes, incluindo meios de elevação e transporte a vazadouro. ml 300
6 2.3 Execução de trabalhos de abertura de porta com 1,00x2,00m na parede exterior, incluindo remates e todos os trabalhos necessários UN 1
7 2.4 Execução de trabalhos de abertura de janela com 0,50x0,70m na parede exterior, incluindo remates e todos os trabalhos necessários UN 6
8 2.6 Desmontagem e remoção do portão existente, incluindo transporte a vazadouro. UN 1
 3 COBERTURA
9 3.1 Fornecimento e aplicação de cobertura nova em painel sandwich de 5 ondas com 5cm de espessura, incluindo cumieira, chapas de remate nos topos e caleira. m2 372

10 3.2 Fornecimento e montagem de estrutura metálica, em tubo 120x60x3mm, de apoio e fixação para assentamento dos painéis, incluindo todos os meios e trabalhos
necessários.

ml 240

 4 ALVENARIAS E CANTARIAS
11 4.1 Execução de forra interior em tijolo cerâmico 30x20x9cm com caixa de ar de 5cm, incluindo argamassa de assentamento e todos os trabalhos necessários. m2 370
12 4.2 Execução de parede divisória em tijolo 30x20x11cm nas paredes interiores, incluindo argamassa de assentamento e todos os trabalhos necessários. m2 255
13 4.3 Execução de parede divisória em tijolo 30x22x20cm na separação com o armazém, incluindo argamassa de assentamento e todos os trabalhos necessários. m2 65,12
14 4.4 Fornecimento e assentamento de soleira em pedra para porta exterior nova, incluindo colas de assentamento e todos os trabalhos necessários. UN 1
15 4.5 Fornecimento e assentamento de peitoril em pedra para janela exterior nova, incluindo colas de assentamento e todos os trabalhos necessários. UN 6
 5 REVESTIMENTOS

16 5.1 Execução de reboco areado fino na paredes interiores, incluindo todos os trabalhos necessários ficando pronto a receber pintura. m2 761,78
17 5.2 Fornecimento e aplicação de azulejo 20x20 até 2m de altura na IS, incluindo cola de assentamento, preenchimento das juntas com betume e todos os trabalhos

necessários.
m2 18,4

18 5.3 Execução de pavimento térreo em betão com 0,15m de espessura, incluindo malhasol, endurecedor de superficie e afagamento. m2 207,8
19 5.4 Fornecimento e aplicação de mosaico 30x30, incluindo cola de assentamento, preenchimento das juntas com betume e todos os trabalhos necessários. m2 12
20 5.5 Fornecimento e montagem de teto falso 60x60, incluindo sistema completo de fixação e suporte, remates e todos os trabalhos e materiais necessários. m2 192,5
21 5.6 Fornecimento e montagem de teto falso hidrófugo com 13mm, na IS e Sala de Apoio, incluindo sistema completo de fixação e suporte, remates, barramento de juntas e

todos os trabalhos e materiais necessários.
m2 64

 6 PINTURAS
22 6.1 Execução de limpeza e lavagem das paredes exteriores com jato de água, incluindo todos os trabalhos necessários. m2 312,64
23 6.2 Execução de limpeza e lavagem das paredes Interiores com jato de água, incluindo todos os trabalhos necessários. m2 247,25
24 6.3 Execução de pintura em paredes exteriores, cor a definir, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, em superfícies existentes, incluindo reconstrução de

revestimento, pintura a tinta de areia e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.
m2 312,64
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25 6.4 Execução de pintura em paredes interiores, cor a definir, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, em superfícies existentes, incluindo limpeza e reparação
das mesmas,  e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 1009,03

26 6.5 Execução de pintura em tetos interiores, cor a definir, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, em superfícies existentes, incluindo limpeza e reparação das
mesmas,  e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 64

 7 VÃOS
27 7.2 Fornecimento e montagem de porta corta-fogo interior, com as dimensões de 0,90x2,00m, incluindo fixações, remates e todos os trabalhos e acessórios necessários a

um perfeito funcionamento.
UN 3

28 7.3 Fornecimento e montagem de porta exterior folha dupla em aluminio, com as dimensões de 1,60x2,00m, incluindo ferragens, fixações, remates e todos os trabalhos
necessários a um perfeito funcionamento.

UN 1

29 7.4 Fornecimento e montagem de porta exterior de uma folha em aluminio, com as dimensões de 0,80x2,00m, incluindo ferragens, fixações, remates e todos os trabalhos
necessários a um perfeito funcionamento.

UN 1

30 7.5 Fornecimento e montagem de janela exterior em aluminio com as dimensões de 1,00x1,20m, incluindo ferragens, fixações, remates e todos os trabalhos necessários a
um perfeito funcionamento.

UN 6

31 7.6 Fornecimento e montagem de portão seccionado, incluindo calhas, fixações, motor e todos os trabalhos necessários. UN 1
 8 SANITÁRIOS

32 8.1 Fornecimento e aplicação de sanita, tanque e tampo, incluindo montagem de torneiras de esquadria e todos os acessórios necessários ao seu funcionamento. UN 1
33 8.2 Fornecimento e aplicação de lavatório, incluindo montagem de torneiras de esquadria, sifão e todos os acessórios necessários ao seu funcionamento. UN 1
34 8.3 Fornecimento e montagem de torneira para o lavatório, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu funcionamento. UN 1
 9 INSTALAÇÕES TÉCNICAS

35 9.1 Execução de trabalhos da Rede de Abastecimento de Água para a IS, incluindo abertura a tapamento de roços e todos os trabalhos acessórios necessários à sua
perfeita instalação

vg 1

36 9.2 Execução de trabalhos da Rede de Esgotos até à saída do Edificio para a IS, incluindo abertura a tapamento de roços e todos os trabalhos acessórios necessários à sua
perfeita instalação

vg 1

37 9.3 Execução de trabalhos da Rede de Pluviais da cobertura, incluindo abertura a tapamento de roços, colocação de tubos de queda e caixas de transição  e todos os
trabalhos acessórios necessários à sua perfeita instalação

vg 1

38 9.4 Execução de ventilação para IS e Sala de Apoio, incluindo aplicação de grelhas e todos os trabahos necessários. vg 1
 10 ARRANJOS EXTERIORES

39 10.1 Execução de escavação para colocação do terreno à cota pretendida e de abertura de caixa com 0,30m para execução de pavimento no exterior do edifício, incluindo
compactação do fundo da caixa e todos os meios e trabalhos necessários.

m2 100

40 10.2 Carga, transporte e descarga do resíduos produzidos nas escavações para vazadouro autorizado, considerando 20% de empolamento. m3 120
41 10.3 Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant com 0,20m de espessura média, incluindo compactação e todos os trabalhos necessários, ficando pronto a receber

o pavimento em lajetas.
m2 100

42 10.4 Fornecimento e execução de pavimento em blocos de betão pré-fabricados, com dimensões 20x10cm, cor cinza natural, incluindo camada de assentamento em areia
com 0.05m de espessura, compactação, rega das juntas e todos os trabalhos necessários.

m2 100
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