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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 NOTA:
0.1 As eventuais referéncias a marcas de materiais, produtos ou equipamentos sdo apresentados a titulo meramente indicativo da qualidade pretendida, devendo entender-se
associadas aos termos \"DO TIPO\" e \"OU EQUIVALENTE\".
1 ESTALEIRO; PLANO DE SEGURANCA; SINALIZAC/:\O
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com a lei em vigor, satisfazendo as prescricdes relativas a segurancga, higiene e saude no trabalho incluindo a|vg 1
manutencdo do mesmo durante o periodo de execugéo da obra e todos os trabalhos complementares.
2 1.2 Fornecimento do Plano de Seguranca, Salde e Higiene no trabalho e sua implementagdo em obra de acordo com a legislagédo vigente. vg 1
3 1.3 Fornecimento e aplicacdo de sinalizacéo de informacéo da obra, de desvio de transito e percursos alternativos com aprovagéo da fiscalizagéo. vg 1
4 1.4 Implementacgéo e execucao do Plano de Gestdo de Residuos de Construgdo e de Demoligdo (RCD) de acordo com a legislacao vigente. vg 1
2 RUA NOVA DA ESCOLA
21 TRABALHOS PREPARATORIOS
5 21.1 Remocéo, carga, transporte e descarga em local apropriado do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcario, basalto, cimento e/ou outros para | m2 2480
posterior aplicacéo e todos os trabalhos necessarios.
6 212 Regularizacdo da plataforma, incluindo escarificacédo, abertura de caixa de 0,20m, escavagao, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de | m2 2480
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactacdo e homogeneizacéo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
7 2.1.3 Remocéo, carga, transporte e descarga nos estaleiros dos SMCB das grelhas e meia cana existentes. A base de fundacdo dos mesmos devera ser removida e tratada [ ml 140
como RCD incluindo todos os trabalhos necessarios.
2.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
221 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
8 2211 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessérios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivacdo, carga, | m3 194
transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizagdo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
9 2212 Fornecimento e colocacao de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execugéo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 72
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacéo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
10 (2.2.1.3 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 60
mecénicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
11 (2.2.14 Aterro da vala com material resultante da escavagdo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrdes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem | m3 60
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
222 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessorios, colocacdo de rede de sinalizagdo, execugcdo de macigos de amarragdo, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucéao:
12 (2221 Curva em F.F.D. @63mmx22\'30° abocardada; UN 1
13 |2.2.2.2 Curva em F.F.D. @63mmx45° abocardada; UN 1
14 12223 Té em F.F.D. @(63x63)mm abocardado; UN 3
15 2224 Tubo em P.V.C. @63 PN10; m 340
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16

2.2.2.5

Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @63mm;

UN

17

2.2.3

Fornecimento de material e execugdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:
movimentagao de terras, aplicagdo de saibro ou pé de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligagdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizagdo, colocagdo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligagOes até a caixa de contador inclusive, colocacdo do contador na nova caixa exterior e execugao de liga¢des no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN

44

224

Fornecimento e aplica¢éo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha eléstica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16
c/ protecdo em epoxy min 250microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de protecdo em PP; Tubagem negativa em PVC1400SN4 para encaixe entre a
valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares a sua execucao.

UN

2.2.5

Fornecimento, execugéo de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o0 movimento de terras; envolvimento da tubagem
com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tout-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
valvula de corte, acessorios e respectivas ligagdes desde a bragadeira inclusivé; colocacdo de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucgdao. (ver desenho de pormenor)

UN

20

2.2.6

Fornecimento e execucgdo de rede de abastecimento proviséria e acessoérios incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento de acordo com as
indicag6es da fiscalizagéo.

vg

2.3

REDE DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)

2.3.1

MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)

21

23.11

Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivacdo, carga,
transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizagéo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3

101

22

23.1.2

Fornecimento e colocagéo de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execucgéo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacao (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3

38

23

2.3.1.3

Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3

22

24

23.14

Aterro da vala com material resultante da escavagdo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrées e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3

35

2.3.2

Fornecimento e assentamento de tubagem, colocacgéo de rede de sinalizagdo, incluindo todos os trabalhos complementares a sua boa execugéo:

25

2.3.2.1

PVC @315mm SN4;

ml

68

26

2.3.3

Fornecimento e execugdo de Camara de Visita excéntrica com altura h 1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execugdo de
soleira de bet&o simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagcdo de 10% para o interior da caleira; aplicacdo de degraus em polipropileno; Aplicacdo de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN

27

234

Fornecimento e execucéo de sumidouro em betdo por elementos (800x500x80) em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o0 movimento de terras; assentamento de
tubagem PVC@200SN4 e respectivas ligagdes; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala com fornecimento
de Tout-Venant bem compactado e regado, soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3; aplicacdo de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400) e respectivo
remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 e todos os trabalhos e acess6rios necessarios ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver desenho de
pormenor).

UN

14

28

235

Fornecimento e aplicag&o de canais em betdo polimero classe A15 com dimensdes 1000x120x110 incluindo, grelha zincada e execucgao da ligacdo em PVC@90PN4 dos
canais ao lancil ou sumidouros da via publica, incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento.

ml

29

2.3.6

Passagens hidraulicas em caminhos paralelos e para continuidade de valetas sob serventias com manilhas de diametro igual a 0,30 m e revestimento superior com
betéo, com 0.10m de espessura.

ml
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2.4 REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagcdo em obra)
30 |24.1 Fornecimento e execugdo de ramal domiciliario de esgoto em terreno de qualquer natureza incluindo; todo o movimento de terras; assentamento de tubagem em [ UN 2
PVC@125SN4 e respectivas ligagbes; fornecimento e envolvimento da tubagem com 20cm de areia ou saibro; fornecimento do restante enchimento da vala com
Tout-Venant bem compactado; soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinac@o de 20% para o interior da caleira; Aplicacdo de tampa e aro em FFD da
classe B125-tipo Aksess «ou equivalente» e respectivo remate e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor
31 |24.2 Fornecimento e assentamento de tampa redonda em F.F.D. articulada @60cm - classe D400 - c/Junta - com altura do aro 100 mm tipo Modelo Rexess \"ou equivalente\" | UN 9
com as seguintes inscricdes: \"SANEAMENTO\" ; \"S.M.C.B.\" e logotipo da instituicdo incluindo; levantamento da mesma até a cota do pavimento, aplicagdo de tampa e
aro e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento. (ver desenho de pormenor)
32 243 Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm - | UN 33
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.
33 |24.4 Fornecimento execucéo de Pote de Ramal incluindo tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm - classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; [ UN 7
respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.
34 245 Fornecimento execucdo de Pote de Ramal reutilizando a tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido dictil @50cm - classe B125; respectivo remate com | UN 5
argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.
35 |2.4.6 Fornecimento e execugéo da renovagao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao trago | UN 9
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remocéo do fundo existente, colocacao de degraus para h>1,5m; novo fundo em betéo simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao traco 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.
25 PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
36 |25.1 Fornecimento e aplicacdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacéo, rega e todos os trabalhos | m2 2480
complementares.
37 |25.2 Fornecimento e aplicagcdo de calgada grossa de granito (11x11 cm) incluindo: fornecimento e aplicacdo de almofada em aredo na base com 0,10m de espessura, acertos | m2 2480
de cotas das soleiras de entrada das habitacdes e todos os trabalhos complementares.
38 |25.3 Fornecimento e aplicacé@o de tela impermeabilizante e geotéxtil a colocar por baixo da caixa de pavimento, junto as habitagdes com uma largura de 1m (ver desenho de | ml 100
pormenor).
39 |254 Retificagdo para as novas cotas de todas as tampas e grelhas existentes dos SMCB, EDP, PT e Gas. UN 10
2.6 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
40 |2.6.1 Execucéo de ilha para colocacéo de 1 caixote do lixo com pavimento em cimento armado com malha sol, bem afagado e transporte dos caixotes do lixo e ecoponto para | m2 3,6
o local (ver desenho de pormenor).
41 |[2.6.2 Construgdo de drenagem por baixo da ilha do RSU em tubo PVC @200 SN4, incluindo remate final com a valeta em cimento e todos os trabalhos complementares. UN 2
2.7 OUTROS TRABALHOS
42 1271 Levantamento e reposi¢éo de banco de jardim existente, incluindo todos os trabalhos complementares. UN 2
43 [2.7.2 Levantamento e reposicéo de sinalizacéo vertical existente, incluindo todos os trabalhos complementares. UN 1
3 TRAVESSA DA RUA NOVA
3.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
44 13.11 Remocéo, carga, transporte e descarga em local apropriado do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcério, basalto, cimento e/ou outros para | m2 355
posterior aplicacéo e todos os trabalhos necessarios.
45 |3.1.2 Regularizacéo da plataforma, incluindo escarificacdo, abertura de caixa de 0,20m, escavacéo, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de [ m2 355
caixa, nao considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactacao e homogeneizacéo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
3.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
3.21 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
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46

3.2.11

Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessoérios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivacdo, carga,
transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacédo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3

38

3.2.1.2

Fornecimento e colocacado de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execugao do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacéo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3

14

3.2.13

Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3

12

3.2.14

Aterro da vala com material resultante da escavacéo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrGes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3

12

3.2.2

Fornecimento e assentamento de tubagem e acessorios, colocacdo de rede de sinalizagdo, execu¢ao de maci¢cos de amarracdo, incluido todos os materiais e

complementares a sua boa execucéo:

trabalhos

3221

Curva em F.F.D. @63mmx22\'30° abocardada;

UN

3.2.2.2

Tubo em P.V.C. @63 PN10;

m

66

3.2.2.3

Uniéo Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @63mm;

UN

3.2.3

Fornecimento de material e execugdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:
movimentagao de terras, aplicagdo de saibro ou pé de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligagdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizagdo, colocagdo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligagfes até a caixa de contador inclusive, colocacéo do contador na nova caixa exterior e execugao de liga¢des no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN

54

324

Fornecimento e aplicagéo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha eléstica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16
c/ protecdo em epoxy min 250microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de prote¢cdo em PP; Tubagem negativa em PVC1408SN4 para encaixe entre a
valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares a sua execucao.

UN

55

3.25

Fornecimento, execugéo de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem
com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tout-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
valvula de corte, acessorios e respectivas ligagdes desde a bragadeira inclusivé; colocacéo de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucgdao. (ver desenho de pormenor)

UN

56

3.2.6

Fornecimento e execugdo de rede de abastecimento proviséria e acessoérios incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento de acordo com as
indicag6es da fiscalizagéo.

vg

3.3

REDE DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)

57

331

Fornecimento e aplicagéo de canais em betéo polimero classe A15 com dimensées 1000x120x110 incluindo, grelha zincada e execugéo da ligagdo em PVC@90PN4 dos
canais ao lancil ou sumidouros da via publica, incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento.

ml

3.4

REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL (Todos os materiais teréo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicag&o em obra)

58

3.4.1

Fornecimento e assentamento de tampa redonda em F.F.D. articulada @60cm - classe D400 - c/Junta - com altura do aro 100 mm tipo Modelo Rexess \"ou equivalente\"
com as seguintes inscricdes: \"SANEAMENTO\" ; \"S.M.C.B.\" e logétipo da instituicdo incluindo; levantamento da mesma até a cota do pavimento, aplicagdo de tampa e
aro e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento. (ver desenho de pormenor)

UN

59

3.4.2

Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ddctil @50cm -
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.

UN

60

3.43

Fornecimento execucdo de Pote de Ramal incluindo tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm - classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\";
respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

UN
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61 |3.4.4 Fornecimento e execugéo da renovagao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao trago | UN 1
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remoc&o do fundo existente, colocacdo de degraus para h>1,5m; novo fundo em betéo simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao traco 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.
3.5 PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
62 |35.1 Fornecimento e aplicagdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacao, rega e todos os trabalhos | m2 355
complementares.
63 |3.5.2 Fornecimento e aplicacdo de calcada grossa de granito (11x11 cm) incluindo: fornecimento e aplicacdo de almofada em aredo na base com 0,10m de espessura, acertos | m2 355
de cotas das soleiras de entrada das habita¢des e todos os trabalhos complementares.
3.6 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
64 |3.6.1 Execucéo de ilha para colocagéo de 2 caixotes do lixo e ecoponto com pavimento em cimento armado com malha sol, bem afagado e transporte dos caixotes do lixo e [ m2 6,5
ecoponto para o local (ver desenho de pormenor).
65 |3.6.2 Construgdo de drenagem por baixo da ilha do RSU em tubo PVC @200 SN4, incluindo remate final com a valeta em cimento e todos os trabalhos complementares. UN 1
4 LARGO DA IGREJA
4.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
66 |4.1.1 Remocdo, carga, transporte e descarga em local apropriado do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcario, basalto, cimento e/ou outros para | m2 660
posterior aplicacéo e todos os trabalhos necessarios.
67 |4.1.2 Regularizacao da plataforma, incluindo escarificagédo, abertura de caixa de 0,20m, escavagao, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de | m2 660
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactagio e homogeneizacéo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
4.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
421 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
68 [4.2.1.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessoérios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessérios de: entivacdo, carga, | m3 61
transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacédo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
69 |4.2.1.2 Fornecimento e colocacgao de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execugéo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 23
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacéo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
70 14.2.1.3 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 19
mecénicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
71 14.2.14 Aterro da vala com material resultante da escavacao e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrbes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem | m3 19
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
422 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessorios, colocacdo de rede de sinalizacdo, execugcdo de macicos de amarracdo, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucgéao:
72 14221 Curva em F.F.D. @63mmx22\'30° abocardada; UN 1
73 |4.2.2.2 Curva em F.F.D. @63mmx45° abocardada; UN 1
74 14.2.2.3 Junta cega em F.F.D. PN16 para tubo PVC @63mm; UN 1
75 (4.224 Té em F.F.D. @(63x63)mm abocardado; UN 2
76 (4.2.25 Tubo em P.V.C. @63 PN10; m 108
77 |4.2.2.6 Uni&o Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @63mm; UN 1
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78

4.2.3

Fornecimento de material e execugdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:
movimentacdo de terras, aplicacdo de saibro ou pé de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligagdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizagdo, colocagdo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligagfes até a caixa de contador inclusive, colocagao do contador na nova caixa exterior e execucao de ligagGes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN

11

4.2.4

Fornecimento e aplicagéo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha elastica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16
c/ protecdo em epoxy min 250microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de protegcdo em PP; Tubagem negativa em PVC1400SN4 para encaixe entre a
valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares a sua execugao.

UN

425

Fornecimento, execugdo de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem
com fornecimento de pé de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tout-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
valvula de corte, acessorios e respectivas ligacdes desde a bracadeira inclusivé; colocacdo de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucdao. (ver desenho de pormenor)

UN

4.2.6

Fornecimento e execugdo de rede de abastecimento proviséria e acessoérios incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento de acordo com as
indicacdes da fiscalizagéo.

vg

4.3

REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)

82

43.1

Fornecimento e assentamento de tampa redonda em F.F.D. articulada @60cm - classe D400 - c/Junta - com altura do aro 100 mm tipo Modelo Rexess \"ou equivalente\"
com as seguintes inscricdes: \"SANEAMENTO\" ; \"S.M.C.B.\" e logotipo da instituicao incluindo; levantamento da mesma até a cota do pavimento, aplicacdo de tampa e
aro e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento. (ver desenho de pormenor)

UN

83

4.3.2

Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm -
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.

UN

84

4.3.3

Fornecimento execugéo de Pote de Ramal incluindo tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido dictil @50cm - classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\";
respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

UN

85

4.3.4

Fornecimento e execucéo da renovagao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao tragco
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remogao do fundo existente, colocagdo de degraus para h>1,5m; novo fundo em betdo simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao traco 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.

UN

4.4

PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacio em obra)

86

44.1

Fornecimento e aplicacdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacao, rega e todos os trabalhos
complementares.

m2

660

87

4.4.2

Fornecimento e aplicacéo de calgada grossa de granito (11x11 cm) incluindo: fornecimento e aplicacéo de almofada em aredo na base com 0,10m de espessura, acertos
de cotas das soleiras de entrada das habita¢des e todos os trabalhos complementares.

m2

660

88

4.4.3

Levantamento, transporte, limpeza e assentamento de pavimento em cal¢ada grossa de granito existente, incluindo: fornecimento e aplicacdo de almofada em aredo na
base com 0,10m de espessura e ensaibramento com areia e cimento ao trago 1:3; assentamento de cubos de marcacéo rodoviaria; todos os trabalhos complementares.

m2

62

4.4.4

Fornecimento e aplicacdo de lancil ou guia de lancil em betdo de 1,00m comprimento, incluindo fundacé@o corrida em betdo simples, cimento fino nas j
rebaixamentos em zonas de garagens e passadeiras e todos os trabalhos complementares:

untas(5mm

), limpeza,

89

44.4.1

Lancil de passeio (0,12x0,15x0,25)m.

nll

25

90

4.4.4.2

Guia de Lancil (0,10x0,10x0,25)m.

ml

4

4.5

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)

91

45.1

Execucéo de ilha para colocagéo de 2 caixotes do lixo e ecoponto com pavimento em cimento armado com malha sol, bem afagado e transporte dos caixotes do lixo e
ecoponto para o local (ver desenho de pormenor).

m2

6,5
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92 |45.2 Construgdo de drenagem por baixo da ilha do RSU em tubo PVC @200 SN4, incluindo remate final com a valeta em cimento e todos os trabalhos complementares. | UN 1
5 RUA DA IGREJA
5.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
93 |5.1.1 Remocéo, carga, transporte e descarga em local apropriado do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcério, basalto, cimento e/ou outros para [ m2 260
posterior aplicacdo e todos os trabalhos necessarios.
94 |5.1.2 Regularizagéo da plataforma, incluindo escarificagdo, abertura de caixa de 0,20m, escavacéo, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de [ m2 260
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactagdo e homogeneizacéo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
5.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
5.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
95 |5.2.1.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessoérios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessérios de: entivacdo, carga, | m3 58
transporte e descarga a vazadouro e/ou depdsito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizac@o por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
96 |5.2.1.2 Fornecimento e colocagéo de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execugdo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 11
do extradorso da tubagem, bem apertada com mago de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacdo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
97 |5.2.1.3 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 9
mecénicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
98 |5.2.1.4 Aterro da vala com material resultante da escavacgao e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrdes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem | m3 9
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
5.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocacdo de rede de sinalizacdo, execucdo de macicos de amarragdo, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucéo:
99 (5.2.2.1 Curva em F.F.D. @63mmx22\'30° abocardada; UN 2
100 |5.2.2.2 Tubo em P.V.C. @63 PN10; m 50
101 |5.2.3 Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:| UN 14
movimentacdo de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacéo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligag6es até a caixa de contador inclusive, colocacdo do contador na nova caixa exterior e execugao de ligacdes no antigo local do
contador, abertura de ro¢os e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situa¢éo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
102 |5.24 Fornecimento e execugdo de rede de abastecimento proviséria e acessoérios incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento de acordo com as | vg 1
indicag6es da fiscalizagéo.
5.3 REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
103 (5.3.1 Fornecimento e assentamento de tampa redonda em F.F.D. articulada @60cm - classe D400 - c/Junta - com altura do aro 100 mm tipo Modelo Rexess \"ou equivalente\" | UN 1
com as seguintes inscricdes: \"SANEAMENTO\" ; \"S.M.C.B.\" e logotipo da instituicdo incluindo; levantamento da mesma até a cota do pavimento, aplicagdo de tampa e
aro e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento. (ver desenho de pormenor)
104 |5.3.2 Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ddctil @50cm - | UN 12
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.
105 (5.3.3 Fornecimento execugdo de Pote de Ramal incluindo tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm - classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; | UN 1
respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.
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106 |5.3.4 Fornecimento e execugéo da renovagao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao trago | UN 1
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remoc&o do fundo existente, colocacdo de degraus para h>1,5m; novo fundo em betéo simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao traco 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.
5.4 PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
107 (5.4.1 Fornecimento e aplicagdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacao, rega e todos os trabalhos | m2 260
complementares.
108 |[5.4.2 Fornecimento e aplicacdo de calcada grossa de granito (11x11 cm) incluindo: fornecimento e aplicacdo de almofada em aredo na base com 0,10m de espessura, acertos | m2 260
de cotas das soleiras de entrada das habita¢des e todos os trabalhos complementares.
6 RUA DO ARRABALDE
6.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
109 |6.1.1 Remocéo, carga, transporte e descarga em local apropriado do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcério, basalto, cimento e/ou outros para | m2 460
posterior aplicacéo e todos os trabalhos necessarios.
110 (6.1.2 Regularizacéo da plataforma, incluindo escarificagdo, abertura de caixa de 0,20m, escavacéo, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de | m2 460
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactacdo e homogeneizacdo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
6.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
6.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
111 |6.2.1.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivacdo, carga, | m3 43
transporte e descarga a vazadouro e/ou depdsito provisorio dos produtos sobrantes e eventual indemnizagédo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
112 |6.2.1.2 Fornecimento e colocagéo de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execucgdo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 16
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacao (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
113 |6.2.1.3 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 13
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
114 |6.2.1.4 Aterro da vala com material resultante da escavagdo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrGes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem [ m3 13
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
6.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocacdo de rede de sinalizagdo, execucdo de macigos de amarragdo, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucéo:
115 |6.2.2.1 Curva em F.F.D. @63mmx22\'30° abocardada; UN 1
116 |6.2.2.2 Tubo em P.V.C. @63 PN10; m 78
117 |6.2.2.3 Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @63mm; UN 1
118 (6.2.3 Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 14
movimentag&o de terras, aplicacdo de saibro ou pé de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligag6es até a caixa de contador inclusive, colocacédo do contador na nova caixa exterior e execugéo de ligacdes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
119 (6.24 Fornecimento e aplica¢éo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha elastica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16 | UN 1
c/ protegdo em epoxy min 250microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de prote¢cdo em PP; Tubagem negativa em PVC1408SN4 para encaixe entre a
vélvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares a sua execucao.
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120 |6.25 Fornecimento, execuc¢do de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem | UN 1
com fornecimento de pé de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tout-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
vélvula de corte, acessorios e respectivas ligacbes desde a bragadeira inclusivé; colocagdo de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucao. (ver desenho de pormenor)
121 (6.2.6 Fornecimento e execucdo de rede de abastecimento proviséria e acessorios incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento de acordo com as | vg 1
indicag6es da fiscalizagao.
6.3 REDE DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicac&o em obra)
122 |6.3.1 Fornecimento e execugé@o de sumidouro em betéo por elementos (800x500x80) em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; assentamento de | UN 4
tubagem PVC@200SN4 e respectivas ligagdes; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala com fornecimento
de Tout-Venant bem compactado e regado, soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3; aplicacdo de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400) e respectivo
remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3 e todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver desenho de
pormenor).
6.4 REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicag&o em obra)
123 (6.4.1 Fornecimento e assentamento de tampa redonda em F.F.D. articulada @60cm - classe D400 - c/Junta - com altura do aro 100 mm tipo Modelo Rexess \"ou equivalente\" | UN 2
com as seguintes inscricdes: \"SANEAMENTO\" ; \"S.M.C.B.\" e logotipo da instituicdo incluindo; levantamento da mesma até a cota do pavimento, aplicagdo de tampa e
aro e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento. (ver desenho de pormenor)
124 |6.4.2 Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido dudctil @50cm - | UN 10
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.
125 (6.4.3 Fornecimento execugdo de Pote de Ramal incluindo tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm - classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; | UN 1
respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.
126 |6.4.4 Fornecimento execugdo de Pote de Ramal reutilizando a tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido dictil @50cm - classe B125; respectivo remate com | UN 3
argamassa de cimento e areia ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.
127 |6.45 Fornecimento e execucéo da renovacao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao trago | UN 2
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remoc¢ao do fundo existente, colocacdo de degraus para h>1,5m; novo fundo em betdo simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao traco 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.
6.5 PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
128 |[6.5.1 Fornecimento e aplicacdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacao, rega e todos os trabalhos | m2 460
complementares.
129 |6.5.2 Fornecimento e aplicagdo de calgada grossa de granito (11x11 cm) incluindo: fornecimento e aplicagdo de almofada em aredo na base com 0,10m de espessura, acertos | m2 460
de cotas das soleiras de entrada das habitacdes e todos os trabalhos complementares.
130 (6.5.3 Fornecimento e aplicacdo de tela impermeabilizante e geotéxtil a colocar por baixo da caixa de pavimento, junto as habitacdes com uma largura de 1m (ver desenho de [ ml 20
pormenor).
7 RUA DO ESPIRITO SANTO
7.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
131 |7.11 Remocéo, carga, transporte e descarga em local apropriado do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcério, basalto, cimento e/ou outros para | m2 820
posterior aplicacéo e todos os trabalhos necessarios.
132 |7.1.2 Regularizacéo da plataforma, incluindo escarificacdo, abertura de caixa de 0,20m, escavacéo, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de [ m2 820
caixa, nao considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactacao e homogeneizacéo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
7.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
7.21 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
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133

7.21.1

Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessoérios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivacdo, carga,
transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacédo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3

94

134

7.21.2

Fornecimento e colocacado de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execugao do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com macgo de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacéo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3

35

135

7.2.1.3

Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3

29

136

7.2.1.4

Aterro da vala com material resultante da escavacéo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrGes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3

29

7.2.2

Fornecimento e assentamento de tubagem e acessorios, colocacdo de rede de sinalizagdo, execu¢ao de maci¢cos de amarracdo, incluido todos os materiais e

complementares a sua boa execucéo:

trabalhos

137

7.2.2.1

Curva em F.F.D. @63mmx22\'30° abocardada;

UN

138

7.2.2.2

Tubo em P.V.C. @63 PN10;

m

168

139

7.2.2.3

Uniéo Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @63mm;

UN

140

7.2.3

Fornecimento de material e execugdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:
movimentagéo de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicacdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligagdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizagdo, colocagdo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligagfes até a caixa de contador inclusive, colocacéo do contador na nova caixa exterior e execugao de liga¢des no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN

24

141

7.2.4

Fornecimento e aplicagéo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha eléstica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16
c/ protecdo em epoxy min 250microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de prote¢cdo em PP; Tubagem negativa em PVC1408SN4 para encaixe entre a
valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares a sua execucao.

UN

142

7.25

Fornecimento, execugéo de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem
com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tout-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
valvula de corte, acessorios e respectivas ligagdes desde a bragadeira inclusivé; colocacéo de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucgdao. (ver desenho de pormenor)

UN

143

7.2.6

Fornecimento e execugdo de rede de abastecimento proviséria e acessoérios incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento de acordo com as
indicag6es da fiscalizagéo.

vg

7.3

REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)

144

7.3.1

Fornecimento e assentamento de tampa redonda em F.F.D. articulada @60cm - classe D400 - c/Junta - com altura do aro 100 mm tipo Modelo Rexess \"ou equivalente\"
com as seguintes inscricdes: \"SANEAMENTO\" ; \"S.M.C.B.\" e logotipo da instituicao incluindo; levantamento da mesma até a cota do pavimento, aplicagdo de tampa e
aro e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento. (ver desenho de pormenor)

UN

145

7.3.2

Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido dictil @50cm -
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.

UN

20

146

7.3.3

Fornecimento execucéo de Pote de Ramal incluindo tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido dictil @50cm - classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\";
respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

UN
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147 |7.3.4 Fornecimento e execugéo da renovagao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao trago | UN 4
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remoc&o do fundo existente, colocacdo de degraus para h>1,5m; novo fundo em betéo simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao traco 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.
7.4 PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
148 (7.4.1 Fornecimento e aplicagdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacao, rega e todos os trabalhos | m2 820
complementares.
149 |7.4.2 Fornecimento e aplicacdo de calcada grossa de granito (11x11 cm) incluindo: fornecimento e aplicacdo de almofada em aredo na base com 0,10m de espessura, acertos | m2 820
de cotas das soleiras de entrada das habita¢des e todos os trabalhos complementares.
150 |7.4.3 Fornecimento e aplicacé@o de tela impermeabilizante e geotéxtil a colocar por baixo da caixa de pavimento, junto as habitagbes com uma largura de 1m (ver desenho de | ml 50
pormenor).
8 RUA DO BAIRRO DE BAIXO
8.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
151 (8.1.1 Remocéo, carga, transporte e descarga em local apropriado do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcario, basalto, cimento e/ou outros para | m2 1825
posterior aplicacéo e todos os trabalhos necessarios.
152 |8.1.2 Regularizacdo da plataforma, incluindo escarificacédo, abertura de caixa de 0,20m, escavacgao, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de | m2 1825
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactacdo e homogeneizacédo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
8.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagio em obra)
8.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
153 |8.2.1.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessérios de: entivacédo, carga, | m3 165
transporte e descarga a vazadouro e/ou depdsito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacédo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
154 |8.2.1.2 Fornecimento e colocacao de areia, p6 de pedra ou saibro, com 10cm para execugao do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 61
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacao (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
155 |8.2.1.3 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 51
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
156 |8.2.1.4 Aterro da vala com material resultante da escavagdo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrdes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem | m3 51
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
8.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocacdo de rede de sinalizagdo, execucdo de macigos de amarragdo, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucgao:
157 |8.2.2.1 Curva em F.F.D. @63mmx22\'30° abocardada; UN 2
158 |8.2.2.2 Curva em F.F.D. @63mmx45° abocardada; UN 2
159 |8.2.2.3 Té em F.F.D. @(63x63)mm abocardado; UN 6
160 |8.2.2.4 Tubo em P.V.C. @63 PN10; m 300
161 |8.2.2.5 Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @63mm; UN 2
162 |8.2.3 Fornecimento de material e execugdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 28
movimentacao de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagédo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacéo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizacdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligacoes até a caixa de contador inclusive, colocacéo do contador na nova caixa exterior e execugao de ligacdes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
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163

8.2.4

Fornecimento e aplicagdo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha elastica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16
c/ protecdo em epoxy min 250microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de protegcdo em PP; Tubagem negativa em PVC1400SN4 para encaixe entre a
valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares & sua execugao.

UN

164

8.25

Fornecimento, execugéo de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem
com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tout-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
vélvula de corte, acessorios e respectivas ligagées desde a bragadeira inclusivé; colocagao de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucgdao. (ver desenho de pormenor)

UN

165

8.2.6

Fornecimento e execugdo de rede de abastecimento proviséria e acessoérios incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento de acordo com as
indicagbes da fiscalizag&o.

vg

8.3

REDE DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicag&o em obra)

166

8.3.1

Fornecimento e execucéo de sumidouro em betdo por elementos (800x500x80) em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o0 movimento de terras; assentamento de
tubagem PVC@200SN4 e respectivas ligagdes; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala com fornecimento
de Tout-Venant bem compactado e regado, soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3; aplicagdo de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400) e respectivo
remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 e todos os trabalhos e acessérios necessarios ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver desenho de
pormenor).

UN

8.4

REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)

167

8.4.1

Fornecimento e assentamento de tampa redonda em F.F.D. articulada @60cm - classe D400 - c/Junta - com altura do aro 100 mm tipo Modelo Rexess \"ou equivalente\"
com as seguintes inscricdes: \"SANEAMENTO\" ; \"S.M.C.B.\" e logotipo da instituicdo incluindo; levantamento da mesma até a cota do pavimento, aplicagdo de tampa e
aro e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento. (ver desenho de pormenor)

UN

13

168

8.4.2

Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm -
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao tragco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.

UN

20

169

8.4.3

Fornecimento execucao de Pote de Ramal incluindo tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm - classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\";
respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

UN

170

8.4.4

Fornecimento e execucéo da renovacgao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao traco
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remogao do fundo existente, colocacao de degraus para h>1,5m; novo fundo em betao simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao traco 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.

UN

13

8.5

PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)

171

8.5.1

Fornecimento e aplicacdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacao, rega e todos os trabalhos
complementares.

m2

1825

172

8.5.2

Fornecimento e aplicag&o de calgada grossa de granito (11x11 cm) incluindo: fornecimento e aplicagéo de almofada em aredo na base com 0,10m de espessura, acertos
de cotas das soleiras de entrada das habita¢des e todos os trabalhos complementares.

m2

1825

173

8.5.3

Fornecimento e aplicagdo de tela impermeabilizante e geotéxtil a colocar por baixo da caixa de pavimento, junto as habitagdes com uma largura de 1m (ver desenho de
pormenor).

ml

100

TRAVESSA DO BAIRRO DE BAIXO

9.1

TRABALHOS PREPARATORIOS

174

9.1.1

Remocgéo, carga, transporte e descarga em local apropriado do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcario, basalto, cimento e/ou outros para
posterior aplicacéo e todos os trabalhos necessarios.

m2

390

175

9.1.2

Regularizacéo da plataforma, incluindo escarificagdo, abertura de caixa de 0,20m, escavacéo, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactagdo e homogeneizacéo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..

m2

390
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9.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
9.21 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
176 [9.2.1.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessérios de: entivacédo, carga, | m3 45
transporte e descarga a vazadouro e/ou depdsito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizagao por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
177 |9.2.1.2 Fornecimento e colocacgao de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execugao do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 17
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacéo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
178 [9.2.1.3 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 14
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
179 |9.2.1.4 Aterro da vala com material resultante da escavacéo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrGes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem [ m3 14
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
9.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessorios, colocacdo de rede de sinalizagdo, execugcdo de macigos de amarragdo, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucéao:
180 [9.2.2.1 Curva em F.F.D. @63mmx22\'30° abocardada; UN 2
181 |9.2.2.2 Curva em F.F.D. @63mmx45° abocardada; UN 2
182 |9.2.2.3 Curva em F.F.D. @63mmx90° abocardada; UN 1
183 |9.2.24 Tubo em P.V.C. @63 PN10; m 83
184 (9.2.3 Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 11
movimentacao de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicacdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligag6es até a caixa de contador inclusive, colocacéo do contador na nova caixa exterior e execugao de ligacdes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
185 [9.24 Fornecimento e execucdo de rede de abastecimento proviséria e acessorios incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento de acordo com as | vg 1
indicag6es da fiscalizag&o.
9.3 REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
186 (9.3.1 Fornecimento e assentamento de tampa redonda em F.F.D. articulada @60cm - classe D400 - c/Junta - com altura do aro 100 mm tipo Modelo Rexess \"ou equivalente\" | UN 3
com as seguintes inscricdes: \"SANEAMENTO\" ; \"S.M.C.B.\" e logétipo da instituicdo incluindo; levantamento da mesma até a cota do pavimento, aplicagdo de tampa e
aro e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento. (ver desenho de pormenor)
187 [9.3.2 Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm - [ UN 10
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.
188 (9.3.3 Fornecimento execugdo de Pote de Ramal incluindo tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm - classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; | UN 1
respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.
189 [9.34 Fornecimento e execucéo da renovagao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao trago | UN 8
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remocéo do fundo existente, colocacdo de degraus para h>1,5m; novo fundo em betéo simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao traco 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.
9.4 PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
190 (9.4.1 Fornecimento e aplicacdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacao, rega e todos os trabalhos | m2 390
complementares.
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191 [9.4.2 Fornecimento e aplicacdo de calgada grossa de granito (11x11 cm) incluindo: fornecimento e aplicacdo de almofada em aredo na base com 0,10m de espessura, acertos | m2 390
de cotas das soleiras de entrada das habita¢des e todos os trabalhos complementares.
192 [9.4.3 Fornecimento e aplicagdo de tela impermeabilizante e geotéxtil a colocar por baixo da caixa de pavimento, junto as habitacdes com uma largura de 1m (ver desenho de [ ml 10
pormenor).
10 RUA ENTRE BAIRROS
10.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
193 |10.1.1 Remocéo, carga, transporte e descarga em local apropriado do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcério, basalto, cimento e/ou outros para | m2 435
posterior aplicacéo e todos os trabalhos necessarios.
194 |10.1.2 Regularizacdo da plataforma, incluindo escarificacéo, abertura de caixa de 0,20m, escavacgao, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de | m2 435
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactacdo e homogeneizacédo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
10.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagio em obra)
10.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
195 [10.2.1.1 |Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessérios de: entivagédo, carga, | m3 48
transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacédo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
196 [10.2.1.2 |Fornecimento e colocacao de areia, p6 de pedra ou saibro, com 10cm para execugéo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 18
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacéo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
197 [10.2.1.3 |Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 15
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
198 [10.2.1.4 |Aterro da vala com material resultante da escavagdo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torroes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem | m3 15
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
10.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessorios, colocacdo de rede de sinalizagdo, execu¢do de maci¢cos de amarracao, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucéo:
199 |10.2.2.1 |Curvaem F.F.D. @63mmx22\'30° abocardada; UN 2
200 |10.2.2.2 |Curvaem F.F.D. @63mmx45° abocardada; UN 2
201 |10.2.2.3 |Tuboem P.V.C. @63 PN10; m 88
202 |10.2.2.4 | Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @63mm; UN 1
203 (10.2.3 Fornecimento de material e execugdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 10
movimentagdo de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacéo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizacdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligacoes até a caixa de contador inclusive, colocacéo do contador na nova caixa exterior e execucao de ligacdes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
204 (10.2.4 Fornecimento e aplicagdo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha elastica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16 | UN 1
c/ protecdo em epoxy min 250microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de protecdo em PP; Tubagem negativa em PVC1400SN4 para encaixe entre a
vélvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares & sua execugao.
205 |10.2.5 Fornecimento, execugéo de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o0 movimento de terras; envolvimento da tubagem | UN 1
com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tout-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
vélvula de corte, acessorios e respectivas ligagbes desde a bragadeira inclusivé; colocagdo de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucgao. (ver desenho de pormenor)
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206 (10.2.6 Fornecimento e execugdo de rede de abastecimento proviséria e acessorios incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento de acordo com as | vg 1

indicacgdes da fiscalizago.
10.3 REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL (Todos os materiais teréio de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)

207 (10.3.1 Fornecimento e assentamento de tampa redonda em F.F.D. articulada @60cm - classe D400 - c/Junta - com altura do aro 100 mm tipo Modelo Rexess \"ou equivalente\" | UN 4
com as seguintes inscricdes: \"SANEAMENTO\" ; \"S.M.C.B.\" e logétipo da instituicdo incluindo; levantamento da mesma até a cota do pavimento, aplicagdo de tampa e
aro e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento. (ver desenho de pormenor)

208 |10.3.2 Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm - | UN 8
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.

209 (10.3.3 Fornecimento execucdo de Pote de Ramal incluindo tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm - classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; | UN 2
respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

210 |10.34 Fornecimento e execucéo da renovacgao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao traco | UN 4
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remogao do fundo existente, colocagao de degraus para h>1,5m; novo fundo em betao simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao traco 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.

104 PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)

211 (1041 Fornecimento e aplicacdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacao, rega e todos os trabalhos | m2 435
complementares.

212 (10.4.2 Fornecimento e aplicag&o de calgada grossa de granito (11x11 cm) incluindo: fornecimento e aplicagéo de almofada em aredo na base com 0,10m de espessura, acertos | m2 435
de cotas das soleiras de entrada das habita¢des e todos os trabalhos complementares.

213 110.4.3 Fornecimento e aplicagdo de tela impermeabilizante e geotéxtil a colocar por baixo da caixa de pavimento, junto as habitacdes com uma largura de 1m (ver desenho de [ ml 50
pormenor).

214 (10.4.4 Retificagdo para as novas cotas de todas as tampas e grelhas existentes dos SMCB, EDP, PT e Gas. UN 2
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