
EMARP - Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, EM, SA
Procedimento CPR 070/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 CAP.I - MOVIMENTO DE TERRAS
 1.1 Escavação para abertura de vala em terreno de qualquer natureza,  com menos de 1,50m de altura, e transporte de terras a depósito provisório caso necessário,  e todos os

trabalhos necessários à sua execução.
 1.1.1 DN160
1 1.1.2 275,00 X 0,70 X 1,30 = 250,25 m3 250,25
 1.2 Remoção dos produtos escavados para fora das valas, incluindo 20% de empolamento.
2 1.2.1 250,25 x 1,20 = 300,30 m3 300,3
 1.3 Almofada de pó de pedra  para assentamento e camada de protecção à tubagem.
 1.3.1 275,00 x 0,70 x 0,60 =  115,50m3
 1.3.2 A deduz. o vol. ocup. p/ tubagem
 1.3.3 0,785 x 275,00 x 0,162 = - 5,53
3 1.3.4 115,50 - 5,53 = 109,97 m3 110
4 1.4 Colocação de rede de sinalização da tubagem e ramais de cor azul. ml 300
5 1.5 Remoção dos produtos escavados para aterro   das valas, e aterro regado e compactado mecânicamente em camadas de 0,25m de espessura. UN
6 1.5.1 300,30 - 115,50 = 184,80 m3 184,8
7 1.6 Transporte dos produtos sobrantes a vazadouro a escolher pelo empreiteiro m3 115,5
 2 CAP.II - TUBAGENS  E  ACESSÓRIOS
 2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC, PN10, com junta integral incluída, assente de:
8 2.1.1 DN160 ml 275
 2.2 Tês em F.F, Dúctil PN10 de abocardar assentes de:
9 2.2.1 DN160 x 75 UN 1
 2.3 Válvulas de cunha de abocardar tipo \"AVK\" PN10, com boca de chave completa, assentes de:

10 2.3.1 DN160 UN 2
11 2.3.1 DN 65 UN 1
 2.4 Curvas em  F.F. Dúctil, de abocardar  assentes de:

12 2.4.1 DN 160  a  45º ou 22´º30 ou 11º15 UN 8
 2.5 Juntas de ligação multimateriais em F. Fundido Dúctil tipo \"AVK\", assentes de:

13 2.5.1 DN160 UN 2
14 2.5.2 DN 75 UN 1
 3 CAP.III - DIVERSOS

15 3.1 Maciços de amarração dos acessórios em  betão simples  de 200 Kg de  cimento, conforme o pormenor. UN 12
16 3.2 Bocas de incêndio, incluindo todas as ligações  e acessórios,com acoplamento rápido tipo \"STORZ\",  assentes conforme pormenor, incluindo abertura e tapamento de

roços e reposição dos revestimentos conforme o existente ou pintura.
UN 2

17 3.3 Poço de descarga com tampa em F.F. DN 500, conforme o pormenor. UN 1
 3.4 Ramais domiciliários, incluindo todas as tubagens e acessórios e movimento de terras, abertura e tapamento de roços e pintura, conforme o pormenor do ramal,colocação da

portinhola e execução do marco de contador, assentes de:
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18 3.4.1 DN 1 1/2\" UN 2
19 3.5 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo vedações e toda a sinalização necessária de acordo com o caderno de encargos. Deverá ser

considerado no preço do estaleiro o valor das telas finais georeferênciadas bem assim como o trabalho das ligações das redes provisórias de água e ramais provisórios,
para que seja sempre mantido o abastecimento publico aos moradores na zona da obra, e o  Plano de Higiene e Segurança, Plano de Sinalização e o Plano de
Resíduos.

UN 1

 4 CAP. I V   Pavimentação
 4.1 Escavação para abertura de caixa com 0,35m de espessura, incluindo o corte do pavimento com disco, sempre que necessário.

20 4.1.1 330,00 x 0,40 = 132,00 m3 132
21 4.2 Regularização e compactação do fundo de caixa. m2 330
22 4.3 Carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, incluindo 20% empolamento. m3 158,4
23 4.4 Execução de duas camadas de Tout - Venant com 0,15m + 0,15m de espessura, incluindo fornecimento, espalhamento e compactação. m2 330
24 4.5 Aplicação de uma rega de impregnação com emulsão betuminosa á taxa de 1,50Kg/m2. m2 330
25 4.6 Fornecimento e aplicação de tapete betuminoso em sienito do tipo 0/14 com betume 35/50, com 0,06m de espessura média após compactação. m2 330
26 4.7 Execução de valeta em betão em V, conforme o existente. ml 12
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