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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Montagem, manutencéo e exploracdo do Estaleiro da Obra, incluindo todas as instalaces, equipamentos e infraestruturas necessarias ao apoio e execucdo da|vg 1
empreitada
2 12 Desenvolvimento, implementacéo e cumprimento do Plano de Seguranga e Saude vg 1
5 1.3 Implementagdo e cumprimento do Plano de Gestao de Residuos de Construcdo e Demoligao vg 1
2 REMOCOES
4 2.1 Desmontagem dos projetores de 2000W, existentes no campo sintético de futebol de 7 do E.M. de Amarante, incluindo o seu transporte para a oficina de reparagéo | UN | 16
3 REPARACOES
5 3.1 Reparacéo geral dos projetores de 2000w, incluindo substituicdo de trés reatancias de 2000W, quatro condensadores 60uf, quatro lampadas HQI TS 2000W/D/SK12S e | UN 16
quatro ignitores AVS 2000
4 INSTALACOES
6 (4.1 Reinstalacéo de projetor de 2000W, nas torres dos relvados naturais dos estadios municipais de Amarante e Vila Mea UN 16
7 4.2 Fornecimento e instalagcdo de projetor led de logo alcance (IP 65, Potencia de 600 W, 78000 lumens, alimentacdo 230 V, CRI 80, dimensbes 520x540 mm e abertura de | UN 16
60 graus), inlcuindo caixa de ligacédo de quatro saidas estanques, nas torres do relvado sintético de futebol de 7 do estadio municipal de Amarante
8 4.3 Fornecimento e instalacéo, incluindo acessorios de ligagéo, de cabo RVK 3x4 m 250
9 4.4 Fornecimento e instalacéo de caixa com platine, equipada com 1 diferencial CFC 440, 2 disjuntores MJT 716 e 2 contactores ERC 225 UN 4
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