
Município de Vila Verde
Procedimento 60/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0. NOTAS
 0.1 Todos os materiais a aplicar deverão ter marcação CE e ser acompanhados de certificado a juntar ao processo de obra. Informamos também, e com o objetivo de dissipar qualquer

dúvida que possa surgir, que todas e quaisquer marcas mencionadas nas peças desenhadas ou escritas que integrem processo que agora levamos a concurso são apresentadas
apenas como referências das especificações técnicas pretendidas, pelo que, poderão ser substituídas por materiais ou equipamentos de características equivalentes ou similares
no cumprimento do artigo 49.º do Código de Contratos Públicos.

 0.2 As eventuais referências a marcas de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo do nível de qualidade pretendido, devendo
entender-se como associadas ao termo \"ou equivalente  e ser sempre de qualidade não inferior.

 0.3 Todos os trabalhos que constam deste documento deverão ser realizados de acordo o projeto, isto é, memória descritiva, mapa de trabalhos e medições, peças desenhadas gerais
e de pormenor e tudo sempre de acordo com o especificado no caderno de encargos.

 0.4 São considerados incluídos nos preços unitários a apresentar para cada um dos trabalhos em causa a totalidade dos materiais; acessórios; equipamentos; trabalhos de apoio de
construção civil e outros trabalhos preparatórios e/ou complementares, de modo a garantir a perfeita execução e funcionamento das soluções/instalações previstas.

 0.5 Devem ainda incluir nos preços unitários os respetivos ensaios, vistorias e certificações, nos termos das normas e regulamentação aplicável e sempre que referenciados em
caderno de encargos.

 0.6 O custo dos trabalhos, para lá da sua execução, compreende o provimento de garantias, preparação de trabalhos, execução de amostras, execução de modelos e protótipos e
demais trabalhos e fornecimentos acessórios, conforme descrito em caderno de encargos.

 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS | ESTALEIRO
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1 1.1 O empreiteiro tem obrigação de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatórios ou
acessórios à execução da obra, designadamente: 
 - Montagem e desmontagem das instalações para o estaleiro, limpeza da área de implantação e reposição das condições iniciais, de acordo com o definido no Caderno
de Encargos;
 - Manutenção das instalações para o Estaleiro de acordo com o definido no Caderno de Encargos;
 - Execução de todos os trabalhos de implementação das medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre Segurança e Saúde e Plano de Segurança e
Saúde, quer para o estaleiro, quer para os trabalhos constantes da obra, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e serviços. Tudo devidamente
executado por pessoal especializado e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislação em vigor quer pela entidade se segurança do Dono de Obra e
Fiscalização;
 - Execução e implementação do Plano de Desvios de Trânsito e de Desvios Pedonais conforme definido no Caderno de Encargos, incluindo o desvio e alteração do
tráfego no local de interferência dos trabalhos, de acordo com o Plano de Trabalhos apresentado pelo empreiteiro, incluindo todos os pavimentos provisórios, toda a
sinalização provisória, todos os trabalhos, equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários e complementares e a Elaboração do Estudo de Tráfego a submeter à
aprovação do Dono da Obra e todas as Entidades Licenciadoras   Se for caso disso;
 - Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD), incluindo
a recolha, separação, armazenamento temporário, montagem na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestão selectiva da RCD.
 - Aplicação em obra de metodologia de triagem da RCD, ou nos casos que tal não seja possível o seu encaminhamento para operador de gestão licenciado tendo em
vista a sua posterior utilização, valorização ou eliminação por esta ordem de prioridade através de operadores de transporte e gestão licenciados, assegurando
igualmente que os RCD são mantidos na obra o menos tempo possível.
 - Promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra, sendo que ainda deverão ser cumpridos os registos previstos no Sistema
Integrado de Registo Electrónico de Resíduos (SIRER), incluindo-se também no âmbito deste artigo o pagamento de todas as taxas relativas à gestão e tratamento de
resíduos inertes para depósito em aterro;
 - Execução das telas finais de todos os trabalhos realizados e entrega ao Dono de Obra, em suporte informático, elaborado em formato DWG, incluindo uma colecção
em transparente, sensibilizável de material indeformável e inalterável com o tempo e que permita fácil reprodução de todos os desenho que constituem o projecto, e um
suporte informático em CD ou DVD, nas quais constem todas as alterações surgidas no decorrer da obra, inscrevendo na legenda \" Telas Finais \" e data de execução;
 - Fornecimento e instalação de todas as placas identificadoras da Empreitada, incluindo a publicitação de eventuais comparticipações da Comunidade Europeia, de
acordo com o definido no Caderno de Encargos;
 - Piquetagem prévia de todas as acções de construção e plantações.

UN 1

 2 DESMATAÇÃO
 2.1 Desmatação do canal com vista à implantação da ERC, com corte e remoção da parte aérea e subterrânea de todas as árvores e arbustos aí existentes, corte da vegetação

herbácea, tudo com prévia implantação e validação pelo D.O., com transporte dos resíduos para vazadouro certificado, de acordo com:
2 2.1.1 Desmatação do canal acrescido de uma faixa de 5 metros para cada lado do mesmo; m 2272
3 2.2 Abate de árvores, incluindo remoção de raiz, refechamento de vala, transporte de todo material resultante do abate, a vazadouro a aprovar pela fiscalização. UN 42
 3 DEMOLIÇÕES
 3.1 ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS
4 3.1.1 Demolição e remoção de lancil em betão,  incluindo refechamento de vala, transporte de material sobrante a vazadouro a aprovar pela fiscalização. m 72
 3.1.2 Demolição e remoção de muros e fundações associadas, com altura inferior a 2,00m, com refechamento de valas e com transporte de material sobrante a vazadouro a aprovar pela

fiscalização, incluindo execução de remates com muros ou outras estruturas a manter, de acordo com:
5 3.1.2.1 Muro em alvenaria de pedra; m 208
6 3.1.2.2 Muro em blocos e/ou tijolo com ou sem reboco; m 348
7 3.1.3 Demolição e remoção de pavimento em betão,  incluindo transporte de material sobrante a vazadouro a indicar pela fiscalização com refechamento e nivelamento de

caixa.
m2 181

8 3.1.4 Demolição e remoção de pavimento em betuminoso, incluindo transporte de material sobrante a vazadouro a indicar pela fiscalização, com refechamento e nivelamento
de caixa.

m2 304
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9 3.1.5 Demolição e remoção de pavimento em calçada, incluindo transporte de material sobrante a vazadouro a indicar pela fiscalização, com refechamento e nivelamento de
caixa.

m2 185

 3.1.6 Demolição e remoção de pequenas estruturas construídas, incluindo as fundações associadas, transporte de material sobrante a vazadouro a aprovar pela fiscalização e limpeza
geral de materiais resultantes da demolição, de acordo com:

10 3.1.6.1 Construção em alvenaria com altura inferior a 3,00m e área de implantação 16,50m²; UN 1
11 3.1.6.2 Rebaixo e fecho de poço ou similar; UN 2
12 3.1.6.3 Desmonte e recolocação de escadas em estrutura metálica com h<1,50m; UN 1
 3.2 INFRA ESTRUTURAS

13 3.2.1 Desmonte e demolição parcial ou total de caixas técnicas com aplicação de sistema temporário para bom funcionamento da rede em causa, incluindo transporte de
material sobrante a vazadouro a aprovar pela fiscalização e fornecimento de aterro em falta para refechamento de vala.

UN 11

 3.2.2 Desmonte e demolição parcial ou total de sistema de drenagem com aplicação de sistema temporário para bom funcionamento da rede em causa, incluindo transporte de material
sobrante a vazadouro a aprovar pela fiscalização, fornecimento de aterro em falta, de acordo com:

14 3.2.2.1 Conduta pré-fabricada em betão com Ø < 500; m 27
15 3.2.2.2 Caixas de visita com Ø < 600; UN 2
16 3.2.2.3 Sarjetas e sumidouro, com aro em betão e/ou ferro fundido e/ou aço; UN 9
17 3.2.3 Desmontagem e transporte para armazém a indicar pela fiscalização de poste de betão 9/400 e luminária associada, incluindo remoção do maciço de fundação e

refechamento de vala com transporte de materiais sobrantes a vazadouro a aprovar pela fiscalização.
UN 2

18 3.2.4 Desmontagem de cabo do tipo LXS existente e respetivos acessórios de fixação e ligação,  com transporte de material sobrante a vazadouro a indicar pela fiscalização. m 210
 3.3 MOBILIÁRIO
 3.3.1 Desmonte e remoção de vedações e todas as estruturas de suporte com altura inferior a 2,50m, com posterior refechamento de vala, com transporte e armazenamento de material

reaproveitável para local a indicar pela fiscalização e transporte de material resultante da demolição a vazadouro a aprovar pela fiscalização, de acordo com:
19 3.3.1.1 Vedação com estrutura de suporte em vigas pré-fabricadas em betão, com rede ovelheira e cabos de arame farpado, com altura até 3,00m, incluindo cancelas; m 550
20 3.3.1.2 Vedação com estrutura de postes em pinho tratado, com rede plastificada (para posterior reutilização) e cabos de arame farpado, com altura até 3,00m, incluindo

cancelas;
m 10

21 3.3.1.3 Vedação com estrutura de suporte prumos de aço e rede de galinheiro plastificada e/ou não, com altura até 1,80m, incluindo cancelas; m 264
 3.3.2 Desmonte e remoção de mobiliário urbano, incluindo refechamento de vala, com transporte e armazenamento para local a indicar pela fiscalização, transporte de material resultante

da demolição a vazadouro a aprovar pela fiscalização, de acordo com:
22 3.3.2.1 Delimitadores em aço UN 25
23 3.3.2.2 Equipamentos de R.S.U para recolocar UN 1
 4 MOVIMENTO DE TERRAS
 4.1 ESCAVAÇÕES

24 4.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, para abertura de caixa para todos os pavimentos, incluindo remoção de fundação dos pavimentos demolidos,
armazenamento de terras necessárias para aterros, transporte de material sobrante a vazadouro a aprovar pela fiscalização, compactação necessária de terreno base /
fundo de caixa.

m3 2927

 4.1.2 Escavação em terreno de qualquer natureza, para abertura de caixa para todos os pavimentos, incluindo remoção de fundação dos pavimentos demolidos, armazenamento de
terras necessárias para aterros, transporte de material sobrante a vazadouro a aprovar pela fiscalização, compactação necessária de terreno base / fundo de caixa, de acordo com:

25 4.1.2.1 PV 1.2 m2 140
26 4.1.2.2 PV 3.1 m2 8833
27 4.1.2.3 PV 3.2 m2 146
28 4.1.2.4 PV 4.1 m2 44
29 4.1.2.5 PV 4.2 m2 34
30 4.1.2.6 PV 4.3 m2 193
31 4.1.2.7 PV 4.5 m2 642
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32 4.1.2.8 PV 4.6 m2 13
33 4.1.2.9 PV 7.1 m2 136
 4.2 ATERRO

34 4.2.1 Execução de aterro com terras derivadas da escavação, devidamente compactados até 95% proctor modificado, para atingir cotas de caixa do pavimento, incluindo todos
os trabalhos à sua perfeita execução.

m3 1770

 5 DRENAGENS
35 5.1 Execução e aplicação infraestrutura de drenagem DR S01, composta por unidade em betão armado com grelha em aço,  incluindo abertura de vala em terreno de

qualquer natureza, sendo as terras daí provenientes levadas a vazadouro, incluindo todos os trabalhos de ligação às infraestruturas existentes ou propostas e todos os
trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita execução.

UN 19

36 5.2 Fornecimento e aplicação de infra estrutura DR S02, composta por sumidouro, aro e grelha, do tipo \"D-4AD FABREGAS\", ou equivalente, classe D400, incluindo
abertura de vala em terreno de qualquer natureza, sendo as terras daí provenientes levadas a vazadouro, incluindo todos os trabalhos de ligação às infraestruturas
existentes ou propostas e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita execução.

UN 6

 5.3 Fornecimento e aplicação de drenagem DR D xx, composta por tubo de PP corrugado, de parede dupla, do tipo  Fersil  ou equivalente, todos os acessórios de ligação entre si, a
caixas, sarjetas, bocas de aterro ou sistemas construtivos previstos/existentes, remate em taludes com câmara de rachão (quando na ausência de bocas de aterro), incluindo
abertura e refechamento de valas, em terreno de qualquer natureza, sendo as terras daí provenientes levadas a vazadouro, e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua
perfeita execução, de acordo com:37 5.3.1 Drenagem com tubo de 300Ø m 575

38 5.3.2 Drenagem com tubo de 500Ø m 26
 5.4 Fornecimento e aplicação de bocas de aterro DR BBA, composta por boca de aterro em betão pré-moldado com ref.ª \"BBA XXX\", do tipo FARCIMAR, ou equivalente, com soleira,

de acordo com:
39 5.4.1 Boca de aterro DR BBA5, com secação saída 500Ø; UN 3
 5.5 Fornecimento e assentamento de Drenagem DR U xx, composto por \"peças retangulares em forma de \"U\", em betão pré moldado do tipo \"Farcimar \" ou equivalente, incluindo

abertura de vala em terreno de qualquer natureza, sendo as terras daí provenientes levadas a vazadouro, fundação de betão para assentamento, enrocamento sob o canal e taludes
laterais e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita execução, de acordo com:

40 5.5.1 Drenagem U2.1 (0,50m altura  x 2,00m de largura x 2,00m de comprimento) UN 12
41 5.5.2 Drenagem U2.2 (1,00m altura  x 2,00m de largura x 2,00m de comprimento) UN 3
 6 INFRAESTRUTURAS
 6.1 Fornecimento e aplicação de Caixas Técnicas Tronco Cónicas Completas CT.C, composta por caixa tronco cónica de 1,00Ø pré-fabricada em betão com fundo (quando aplicável),

aro e tampa de 0,60Ø em ferro fundido, classe D400, com gravação da função/serviço, incluindo abertura de vala em terreno de qualquer natureza, sendo as terras daí provenientes
levadas a vazadouro, todos os trabalhos de ligação às infraestruturas existentes ou propostas e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita execução, de acordo
com:42 6.1.1 CT.C.1.R.60 (caixa com 100cm e tampa rebaixada com 60 cm) UN 5

 6.2 Fornecimento e aplicação de Caixas Técnicas Tronco Cónicas Parciais CT.C, composta por anel superior tronco cónico de 1,00Ø pré-fabricada em betão (com alteração de cota de
pronto para atingir cota de projeto), aro e tampa de 0,60Ø em ferro fundido, classe D400, com gravação da função/serviço, incluindo abertura de vala em terreno de qualquer
natureza, sendo as terras daí provenientes levadas a vazadouro, todos os trabalhos de ligação às infraestruturas existentes ou propostas e todos os trabalhos e acessórios
necessários à sua perfeita execução, de acordo com:

43 6.2.1 CT.C.2.R.60 (caixa com 100cm e tampa rebaixada com 60 cm) UN 5
 6.3 Fornecimento e aplicação de Aro e Tampa para caixas técnicas quadradas, CT.Q, com alteração da cota de pronto pelo remate da caixa existente, execução de lintel em betão

armado, incluindo a fixação de aro e tampa rebaixada em ferro fundido, classe D400,com gravação da função/serviço, incluindo abertura de vala em terreno de qualquer natureza,
sendo as terras daí provenientes levadas a vazadouro, e todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua perfeita execução, de acordo com:

44 6.3.1 CT.Q.2.R.50 (caixa com 50x50 cm) UN 5
 6.4 Fornecimento e execução de Enrocamento como sub-base de pavimento, composto por geotela e camada de rachão em forma trapezoidal, incluindo abertura de vala em terreno de

qualquer natureza, espalhamento de terra proveniente da escavação nos laterais do ERC, e todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua perfeita execução, de acordo com
os seguintes trabalhos:

45 6.4.1 ENR.A 0.5 m 170
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46 6.4.2 ENR.A 1.0 m 53
47 6.4.3 ENR.A 1.5 m 38
 6.5 Fornecimento e execução de talude Gabião Pedra GP xx, composto por cestos com malha eletrosoldada 75x75 D4 tipo \"BIANCHINI_GB\", classe C3, ou equivalente, com prévia

aplicação de geotextil \"TS20\" ou equivalente no tardoz da escavação, moldagem e fixação de cestos, enchimento com rachão 15/25 arrumado à mão, bem como todas as ferragens
de fecho, e todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua perfeita execução, de acordo com:

48 6.5.1 GP 01 (com 1,00m de altura, com preenchimento em granito ou xisto) m 334
49 6.5.2 GP 02 (com 2,00m de altura) m 78
50 6.6 Execução de Rampa de ancoradouro, composta por sub-base com tel, enrocamento em rachão, base em betão de assentamento, betão à vista e lajeado de granito azul

em pico grosso, com todos os elementos necessários à execução dos trabalhos submersos.
UN 1

 7 MUROS E VEDAÇÕES
 7.1 Fornecimento e execução de Muros em Alvenaria de Granito Amarelo MG xx, com 0,50m de espessura mínima, com junta seca, refechamento à mão, incluindo abertura de vala e

execução de fundações, fornecimento de alvenaria, peças de remate de topo superior e laterais com dimensão compreendidas entre 0,5 < d < 1,00m, transporte de material sobrante
a vazadouro, refechamento com solo vegetal e/ou pavimento existente/proposto, e todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua perfeita execução, de acordo com:

51 7.1.1 MG 4.1.01, com 0,45m h e 103,25,00m de comprimento, dupla face; m2 46,5
52 7.1.2 MG 4.1.02, com 1,50m h e 13,00m de comprimento, uma face; m2 19,5
53 7.1.3 MG 4.1.03, com 0,30> h < 3,00m e 54,00m de comprimento, dupla face; m2 129
54 7.1.4 MG 4.1.04, com 0,30> h < 2,50m e 97,50m de comprimento, dupla face; m2 150,5
55 7.1.5 MG 4.1.05, com 0,50> h < 2,00m e 220,50m de comprimento, dupla face; m2 174
56 7.1.6 MG 4.1.06, com 0,50m h e 103,250m de comprimento, dupla face; m2 111
57 7.1.7 MG 4.1.07, com 1,70m h e 5,00m de comprimento, dupla face; m2 17
58 7.1.8 MG 4.1.08, com 0,10> h < 1,50m e 30,00m de comprimento, dupla face; m2 23
59 7.1.9 MG 4.1.09, com 0,00 > h < 0,45m e 70,50m de comprimento, uma face; m2 31,725
 7.2 Fornecimento e execução de Vedações específicas V.ESP 4.1.XX, com todos os acessórios e trabalhos para execução de fixações, aplicação e tensionamento, de acordo com:

60 7.2.1 V.ESP 4.1.01, rede \"Nylofor 2D \" ou equivalente, RAL antracite, com 2500 x 1830, incluindo prumos e todas as funções em betão, ocultas; m 51
61 7.2.2 V.ESP 4.1.02, rede ovelheira fixa a postes [V.ESP 4.1.02], com 1,80m de altura; m 153
62 7.2.3 V.ESP 4.1.03, vedação com perfis e perfis tubulares em aço tratados e pintados, cabos, rede e prumos de madeira com diferente afastamento entre si; m 398
63 7.2.4 V.ESP 4.1.04, vedação com perfis em aço tratados e pintados, cabos, rede; m 232
 8 CONTENÇÕES  E VALETAS
 8.1 Fornecimento e assentamento de contenção em lancil pré-fabricado em betão do tipo \"Cimenteira do Louro\" ou equivalente, incluindo abertura de vala em terreno de qualquer

natureza sendo as terras daí provenientes levadas a vazadouro a aprovar pela fiscalização, e fundação de betão para assentamento, e todos os trabalhos e fornecimentos
necessários à sua perfeita execução, de acordo com:

64 8.1.1 CT L15 A, lancil reto 15 x 25 x 1000cm; m 16
 8.2 Fornecimento e assentamento de contenção lateral em madeira de pinho tratada e calibrada, incluindo abertura de vala em terreno de qualquer natureza sendo as terras daí

provenientes levadas a vazadouro a aprovar pela fiscalização e/ou cravamento das estacas, e todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua perfeita execução, de acordo
com:65 8.2.1 CT M3, pranchas e estacas cravadas no solo; m 913

66 8.2.2 CT M11, pranchas, postes e estacas cravadas no solo; m 560
 8.3 Fornecimento e assentamento de contenção em aço laminado, incluindo abertura de vala em terreno de qualquer natureza, sendo as terras daí provenientes levadas a vazadouro a

aprovar pela fiscalização, e fundação de betão para assentamento e ligações e reforço entre peças, e todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua perfeita execução, de
acordo com:67 8.3.1 CT CT15, cantoneira 15 x 150 x 150 mm; m 229

68 8.3.2 C.ESP 4.1.01, cantoneira 15 x 150 x 150 mm com 9º inclinação; m 61
69 8.4 Fornecimento e assentamento de contenção lateral CT E.GR, composto por \"esteios\" em granito com 0,30x0,30x3,00m, incluindo abertura de vala em terreno de

qualquer natureza, sendo as terras daí provenientes levadas a vazadouro a aprovar pela fiscalização, fundação para assentamento de contenção, e todos os trabalhos e
fornecimentos necessários à sua perfeita execução.

m 32

Praça do Município, 4730-733 Vila Verde
Telef. 253310500 / Fax. 253312036
www.cm-vilaverde.pt Página 5 de 9



Município de Vila Verde
Procedimento 60/2020

70 8.5 Fornecimento e assentamento de valetas em calçada VL C, com calçada/estereotomia conforme pré-existência, solo compactado, tout-venant, pó-de-pedra e calçada a
formar valeta, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua perfeita execução.

m 26

 8.6 Execução de Valetas em Terra,  com afastamento mínimo ao canal de 0,70m, incluindo abertura prévia em terreno de qualquer natureza, sendo as terras daí provenientes levadas a
vazadouro a aprovar pela fiscalização, com regularização e compactação da valeta, e todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua perfeita execução, de acordo com:

71 8.6.1 Valeta em terra de drenagem VL T01 m 650
 9 PAVIMENTOS

72 9.1 Fornecimento e execução de pavimento em Prado com Grelhas PV 1.2, composto por base compactada, geotextil, camada de brita, camada de areia, grelha tipo
\"Golpa\" ou equivalente, enchimento com solo vegetal devidamente compactado e rematado, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua perfeita
execução.

m2 140

73 9.2 Fornecimento e execução de pavimento em Betão Poroso Colorido PV 3.1, composto por  base compactada, geotextil, camada de brita, betão poroso do tipo \"Unidren
Colorido Unibetão\" ou equivalente com adição de pigmento castanho RAL 1011, com juntas \"Jointec GC\" ou equivalente, com todos os remates, incluindo todos os
trabalhos e fornecimentos necessários à sua perfeita execução.

m2 8833

74 9.3 Fornecimento e execução de pavimento tipo Betão Poroso de Cargas PV 3.2, composto base compactada, camada de tout-venant, geotextil, camada de brita, geomalha,
duplas camada de betão poroso do tipo \"Unidren Colorido Plus Unibetão\", ou equivalente com adição de pigmento castanho RAL 1011, com juntas \"Jointec GC\" ou
equivalente, com todos os remates, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua perfeita execução.

m2 146

75 9.4 Fornecimento e execução de pavimento em Calçada com 5 x 10 x 10cm PV 4.1, composto por base compactada, camada de brita, pó-de-pedra e calçada de granito
azul,de 1ª escolha, com estereotomia a definir em obra, com todos os cortes e remates.

m2 44

76 9.5 Fornecimento e execução de pavimento em Calçada com 7 x 10 x 10cm PV 4.2, composto por base compactada, camada de brita, pó-de-pedra e calçada de granito
azul,de 1ª escolha, com estereotomia a definir em obra, com todos os cortes e remates.

m2 34

77 9.6 Fornecimento e execução de pavimento em Calçada com 10 x 10 x 10cm PV 4.3, composto por base compactada, camada de tout-venant, camada de brita, pó-de-pedra
e calçada de granito azul,de 1ª escolha, com estereotomia a definir em obra, com todos os cortes e remates.

m3 193

78 9.7 Fornecimento e execução de pavimento em Calçada Irregular Pequena 7<d<12cm, PV 4.5, composto por base compactada, camada de tout-venant, camada de brita,
pó-de-pedra e calçada irregular pequena azul, com estereotomia a definir em obra, com todos os cortes e remates.

m2 642

79 9.8 Fornecimento e execução de pavimento em Laje de Granito Amarelo PV 6.1, composto por base compactada, camada de brita, massame de betão com malha sol e
lajeado de granito amarelo de 1ª escolha, com largura 35 <L<80 e comprimento 70<C<120, com estereotomia a definir em obra, com todos os cortes e remates.

m2 13

80 9.9 Fornecimento e execução de pavimento em Betão Armado Escovado \"in situ\" PV 7.1 composto por base compactada, camada de brita, geotextil, camada de areia, laje
de betão armado com malha sol com acabamento a rolo, com todos os cortes e remates, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua perfeita
execução.

m2 136

 10 TRAVESSIAS
 10.1 Fornecimento e execução de Travessia Hidráulica TRV2 4.1.01 (10m ao eixo) em curva, composta por sapatas em betão armado apoiadas em micro estacas, perfis metálicos

longitudinais HEB 300, com travamentos em perfis metálicos HEB180, abas laterais em chapa, contraventamentos em perfis tubulares, tudo galvanizado e pintado com RAL a dfinir,
piso em réguado de madeira apoiado sobre barrotes de madeira, incluindo todas as junções/ligações, fixações e acessórios, abertura de caboucos para fundações, transporte de
material sobrante a vazadouro, de acordo com:

81 10.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, para abertura de caboucos de fundação, para execução de maciços e sapatas de encontros, incluindo entivação sempre
que necessária, regularização e compactação do terreno base, baldeamento, sendo a terra e os outros materiais levados a vazadouro pelo empreiteiro, todos os
trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita execução;

m3 27,68

 10.2 MICRO ESTACAS
82 10.2.1 Microestacas de fundação com 20m (Capacidade resistente  > 200kN), com recurso a furação não entubada Ø 300mmm, incluindo o fornecimento e colocação de tubo

em aço N80 com 177,8x11mm (fsyd>550Mpa), selagem e injeção com calda de cimento IGU (CEMI 42.5R) ao longo do comprimento de selagem de 4m em materiais de
NSPT>40;

m 80

83 10.2.2 Saneamento de microestaca com perfil tubular de aço, de 120 mm de diâmetro, com martelo elétrico, e carga manual de entulho para camião ou contentor. UN 8
84 10.2.3 Ligação de microestaca ao maciço de encabeçamento com varões nervurados de aço A400 NR fixados através de soldadura ao perfil tubular, no tramo previamente

saneado e limpo, para a correta aderência entre a armadura da microestaca e o betão do maciço de encabeçamento;
UN 8
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 10.3 ENCONTROS
85 10.3.1 Fornecimento e aplicação de camada de Betão C12/15 com 10cm de espessura, em regularização de encontros, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos

necessários à sua perfeita execução.
m2 1,6

86 10.3.2 Fornecimento e execução de encontros das travessias, em betão armado, realizado com betão C30/37 XS2, fabricado em central, com aditivo hidrófugo e betonagem
desde camião, e aço A400 NR, incluindo cofragem descofragem e todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua perfeita execução.

m3 19,092

87 10.3.3 Fornecimento e execução de barramento espesso de emulsão betuminosa em paramento de muros de encontros, em duas demãos cruzadas com produto do tipo
\"Igolatex\" da \"Sika\" ou equivalente, não diluída, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua perfeita execução.

m2 34,48

 10.4 ESTRUTURA METÁLICA
 10.4.1 Fornecimento e execução de estrutura metálica em aço S275, incluindo base de apoio em Neoperene, soldaduras, pernos de ancoragem, amarrações entre perfis, parafusos, placas

de amarração, rigidificadores, tratamento anti-corrosão C5M por galvanização e pintura com RAL a definir, e todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua perfeita
execução:88 10.4.1.1 HEB300 kg 3506,62

89 10.4.1.2 HEB180 kg 1055,06
90 10.4.1.3 Abas laterais de fixação das guardas, em chapa dupla 4+4mm kg 716,26
91 10.4.1.4 Chapa 3mm de recobrimento lateral kg 480
92 10.4.1.5 Contraventamentos em perfil tubular com Ø 50x3mm kg 136,86
 10.5 PAVIMENTO

93 10.5.1 Execução e aplicação de pavimento em pinho tratado com 40 x 77.5 x 97.5 x 3520mm , com duplo aparafusamento por ponto, com longarinas 70 x 100 x 3010 fixas por
aparafusamento a estrutura metálica, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua perfeita execução.

m2 31,02

 11 GUARDAS E MOBILIÁRIO URBANO
 11.1 Execução e aplicação de Guardas Das travessias, G.TRV x.x.xx, compostas por varões se secção quadrada, mestras, remate superior e inferior em barra, com fecho superior e

inferior com barra de igual secção, batentes de fixação, solda com prévio chanfro, pré-furações, galvanização, pintura com classe C5M com RAL a definir, e todos os trabalhos e
fornecimentos necessários à sua perfeita execução, de acordo com:

94 11.1.1 Guardas G.TRV 4.1.01, na TRV2, com elementos verticais afastados entre si 125 mm e 1,10m altura com inclinação; m 20
95 11.1.2 Guardas G.TRV 4.1.02, antes e depois da TRV2, com elementos verticais afastados entre si 125 mm e 1,10m altura com inclinação; m 60
 11.2 Fornecimento e colocação de Dissuasor Fixo MU D1.XX, com 0,10x0,10x1,10m, composto por chapas de aço soldadas entre si, pré-furações, corte de chapa a laser, gravações,

galvanização e pintura eletrostática a pó (bicolor), execução de conteúdos por serigrafia, com aparafusamentos em aço AISI316, fundação em betão C30/37 XC4, com reposição do
pavimento e/ou solo, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua perfeita execução, de acordo com:

96 11.2.1 MU D1.01 | dissuasor fixo sem conteúdo; UN 21
 11.3 Fornecimento e colocação de Dissuasor Amovível MU D2.XX, com 0,10x0,10x1,10m, composto por chapas de aço soldadas entre si, pré-furações, corte de chapa a laser, gravações,

galvanização e pintura eletrostática a pó (bicolor), execução de conteúdos por serigrafia, com aparafusamentos em aço AISI316, fundação em betão C30/37 XC4, com reposição do
pavimento e/ou solo, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua perfeita execução, de acordo com:

97 11.3.1 MU D2.01 | dissuasor amovível sem conteúdo; UN 8
98 11.3.2 MU D2.02 | dissuasor amovível com conteúdo numa face; UN 8
99 11.4 Fornecimento e colocação de Dissuasor Fixo MU D3, com 0,10x0,10x1,10m, composto por chapas de aço, pré-furações, soldaduras, gravações, galvanização e pintura

eletrostática a pó (bicolor), execução de conteúdos por serigrafia em todas as faces, com aparafusamentos em aço AISI316, fundação em betão C30/37 XC4, com
reposição do pavimento e/ou solo, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua perfeita execução.

UN 4

100 11.5 Fornecimento e colocação de Mobiliário Urbano Postes, MU P01, em pinho tratado em autoclave, calibrado, com 0,12 Ø, cravado no solo 0,70m e com cota de pronto
1,10 face ao pavimento da ERC (sempre de nível), com reforço de fixação pela colocação de varões e rachão na base, incluindo refechamento da vala, incluindo todos
os trabalhos e fornecimentos necessários à sua perfeita execução.

UN 30

 11.6 Fornecimento e colocação de mobiliário variado MU.X XX, com fundações e métodos de fixação e/ou funcionamento, base e/ou lintel de fundação, em aço com rede e/ou em betão
armado C30/37 XC4, com galvanização e pintura (quando em aço) e/ou hidrófugo, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua perfeita execução, de acordo
com:101 11.6.1 MU.V 4.1.01 | cancela de duas folhas 4,00 x 3,30m, do tipo \"NYLOFOR 2D\" ou equivalente; UN 1

102 11.6.2 MU.V 4.1.02 | poste em pinho tratado e torneado, com 2,50m de comp. e cota de pronto 1,80m; UN 104
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103 11.6.3 MU.V 4.1.03 | cancela em perfis tubulares, cabos e madeira, com duas folhas [KM 2+490]; UN 3
104 11.6.4 MU.V 4.1.04 | banco maciço tipo \"BM6 AMOP\" ou equivalente, com acabemtno 425P; UN 8
105 11.6.5 MU.V 4.1.05 | elementos pré-moldados em betão para remate de gabião.; UN 39
106 11.6.6 MU.V 4.1.06 | megalejas \"AMOP\" ou equivalente, em betão cinza com 8 x 100 x 140cm incluindo base e sub-base de assentamento; UN 7
107 11.6.7 MU.V 4.1.07 | megalejas \"AMOP\" ou equivalente, em betão cinza com 8 x 100 x 100cm incluindo base e sub-base de assentamento; UN 3
108 11.6.8 MU.V 4.1.08 | megalejas \"AMOP\" ou E.Q.N.I., em betão cinza com 8 x 60 x 180cm incluindo base e sub-base de assentamento; UN 46
109 11.6.9 MU.V 4.1.09 | megalejas \"AMOP\" ou E.Q.N.I., em betão cinza com 8 x 180 x 180cm incluindo base e sub-base de assentamento; UN 2
110 11.6.10 MU.V 4.1.10 | relocalização de RSU; UN 1
111 11.6.11 MU.V 4.1.10 | canelete de 60cm e grelha com varões de aço retangular conforme DR S01; m 1

 12 SINALIZAÇÃO
 12.1 Fornecimento e colocação de sinais regulamentares de trânsito SR XX normalizado e constituído por placa, poste, peças de ligação e fundação em betão (acabamento com

pavimento existente), incluindo abertura e refechamento de vala em terreno de qualquer natureza para incorporação de sapata, e todos os trabalhos e fornecimentos necessários à
sua perfeita execução, de acordo com:

112 12.1.1 SR C4a UN 1
113 12.1.2 SR A17 UN 2
114 12.1.3 Painéis adicionais conforme quadro XXXV de diploma legal. UN 3

 12.2 Fornecimento e colocação de Sinais Horizontais SH XX, composto por base em pré-moldado de betão C30/37 XC4, com chapa de aço com gravações a laser, elementos para fixação
por bucha química, galvanização, pintura eletrostática a pó, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua perfeita execução, de acordo com:

115 12.2.1 SH 01 UN 1
116 12.2.2 SH 02 UN 1
117 12.2.3 SH 11 UN 4
118 12.2.4 SH 12 UN 4
119 12.3 Fornecimento e colocação de Sinal Informativo SI01, com 2,50m de altura e 8,00m de comprimento, composto pelo somatório de elementos com secção

0,10x0,10x2,50m, com frente verso, composto por chapas de aço soldadas entre si, pré-furações, corte de chapa a laser, gravações, galvanização e pintura eletrostática
a pó (tricolor), execução de conteúdos por serigrafia e em PVC (alto revelo), com aparafusamentos em aço AISI316, fundação em betão C30/37 XC4, com reposição do
pavimento e/ou solo, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua perfeita execução.

UN 1

120 12.4 Fornecimento e colocação de Sinal Informativo SI02, com 3,50m de altura, frente verso, composto por chapas de aço, com soldaduras, pré-furações, corte de chapa a
laser, gravações, galvanização e pintura eletrostática a pó (tricolor), execução de conteúdos por serigrafia e em PVC (alto revelo), com aparafusamentos em aço
AISI316, fundação em betão C30/37 XC4, com reposição do pavimento e/ou solo, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua perfeita execução.

UN 2

121 12.5 Fornecimento e colocação de Sinalização por Marcação Horizontal, S MH 03, peças em aço AISI 316 fotoluminescente de ultra alta fosforescência \"REF. CT-1030L\", ou
equivalente, em formato cogumelo, com 15mm de diâmetro, cravados no pavimento, com espaçamento de 0,15m ao eixo, incluindo abertura/furação e colagem química
e remates necessários.

m 2561

 13 MATERIAL VEGETAL
 13.1 Fornecimento e plantação de árvores, em vaso, incluindo abertura de cova, camada de fertilizante, terra vegetal fertilizada, adubo composto, tutores formados por varolas em pinho

tratado em autoclave, calibradas, incluindo travamentos em pinho tratado, atilhos elásticos em cruz, rega, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita
colocação, de acordo com:122 13.1.1 Alnus glutinosa (10/12) UN 10

123 13.1.2 Betula celtiberica (pap 12/14) UN 22
124 13.1.3 Fraxinus angustifolia (pap 12/14) UN 13
125 13.1.4 Platanus hispanica (pap 12/14) UN 24
126 13.1.5 Populus nigra italica pap 12/14, (ramificada desde a base) UN 23
127 13.1.6 Quercus robur (pap 12/14) UN 11
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 13.2 Fornecimento e plantação de arbustos, ramificados desde a base, estruturados e compostos, com mínimo de tês pernadas, incluindo abertura de cova a aprovar pela fiscalização,
com fornecimento de terra vegetal, camada de fertilizante, enchimento da cova com terra vegetal fertilizada à razão de 0,10m3 de estrume / m3 de terra, em qualquer das
modalidades anteriores, com rega, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita colocação, de acordo com:

128 13.2.1 Viburnum opulus (vaso 1,5L) UN 1700
129 13.2.2 Viburnum tinus (caso 1,5L) UN 257
130 13.3 Aplicação de Hidrossementeira HIDR TP.1 composta por mistura de sementes tipo \"Boskgreen Control Eco\", com 35gr/m2 de semente ou equivalente, incluindo

bio-estimulante, fibra normal com base de madeira adubo e surfactante tipo \"SOS Minho\", ou equivalente, a desenvolver em época não estival, nos locais previamente
definidos pela fiscalização.

m2 515

131 13.4 Fornecimento e aplicação de terra vegetal com 20cm de espessura, incluindo fertilização à razão de 0,05m³ de estrume/m³ de solo, regularização e
nivelamento/modelação do solo.

m2 856
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