Municipio de Vila Verde

Procedimento 60/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd

0. NOTAS

0.1 Todos os materiais a aplicar deverdo ter marcacéo CE e ser acompanhados de certificado a juntar ao processo de obra. Informamos também, e com o objetivo de dissipar qualquer
duvida que possa surgir, que todas e quaisquer marcas mencionadas nas pecas desenhadas ou escritas que integrem processo que agora levamos a concurso sao apresentadas
apenas como referéncias das especificacdes técnicas pretendidas, pelo que, poderdo ser substituidas por materiais ou equipamentos de caracteristicas equivalentes ou similares
no cumprimento do artigo 49.° do Cddigo de Contratos Publicos.

0.2 As eventuais referéncias a marcas de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo do nivel de qualidade pretendido, devendo
entender-se como associadas ao termo \"ou equivalente e ser sempre de qualidade néo inferior.

0.3 Todos os trabalhos que constam deste documento deveréo ser realizados de acordo o projeto, isto €, meméria descritiva, mapa de trabalhos e medigdes, pecas desenhadas gerais
e de pormenor e tudo sempre de acordo com o especificado no caderno de encargos.

0.4 S&o considerados incluidos nos pregos unitarios a apresentar para cada um dos trabalhos em causa a totalidade dos materiais; acessorios; equipamentos; trabalhos de apoio de
construcdo civil e outros trabalhos preparatérios e/ou complementares, de modo a garantir a perfeita execugéo e funcionamento das solugdes/instalac6es previstas.

0.5 Devem ainda incluir nos pregos unitarios os respetivos ensaios, vistorias e certificagées, nos termos das normas e regulamentacdo aplicavel e sempre que referenciados em
caderno de encargos.

0.6 O custo dos trabalhos, para |4 da sua execugdo, compreende o provimento de garantias, preparacdo de trabalhos, execucdo de amostras, execugdo de modelos e protétipos e
demais trabalhos e fornecimentos acessoérios, conforme descrito em caderno de encargos.

1 TRABALHOS PREPARATORIOS | ESTALEIRO
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O empreiteiro tem obrigagdo de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou
acessorios a execucdo da obra, designadamente:

- Montagem e desmontagem das instalacdes para o estaleiro, limpeza da area de implantacéo e reposicéo das condi¢des iniciais, de acordo com o definido no Caderno
de Encargos;

- Manutengao das instalacdes para o Estaleiro de acordo com o definido no Caderno de Encargos;

- Execucéo de todos os trabalhos de implementacéo das medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre Seguranca e Saude e Plano de Seguranga e
Saude, quer para o estaleiro, quer para os trabalhos constantes da obra, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e servigos. Tudo devidamente
executado por pessoal especializado e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislacdo em vigor quer pela entidade se seguranca do Dono de Obra e
Fiscalizacao;

- Execucdo e implementac@o do Plano de Desvios de Transito e de Desvios Pedonais conforme definido no Caderno de Encargos, incluindo o desvio e alteragdo do
trafego no local de interferéncia dos trabalhos, de acordo com o Plano de Trabalhos apresentado pelo empreiteiro, incluindo todos os pavimentos provisorios, toda a
sinalizacé@o provisoria, todos os trabalhos, equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios e complementares e a Elaboragcdo do Estudo de Trafego a submeter a
aprovagéo do Dono da Obra e todas as Entidades Licenciadoras Se for caso disso;

- Execucéo de todos os trabalhos e implementagao das medidas previstas no Plano de Prevencéo e Gestéo dos Residuos de Construgdo e Demoligdo (RCD), incluindo
a recolha, separagdo, armazenamento temporario, montagem na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestéo selectiva da RCD.

- Aplicagdo em obra de metodologia de triagem da RCD, ou nos casos que tal ndo seja possivel o seu encaminhamento para operador de gestéo licenciado tendo em
vista a sua posterior utilizagédo, valorizacdo ou eliminagdo por esta ordem de prioridade através de operadores de transporte e gestdo licenciados, assegurando
igualmente que os RCD sdo mantidos na obra o menos tempo possivel.

- Promocéao da reutilizagdo de materiais e a incorporagdo de reciclados de RCD na obra, sendo que ainda deverdo ser cumpridos os registos previstos no Sistema
Integrado de Registo Electronico de Residuos (SIRER), incluindo-se também no ambito deste artigo o pagamento de todas as taxas relativas a gestédo e tratamento de
residuos inertes para depésito em aterro;

- Execucéo das telas finais de todos os trabalhos realizados e entrega ao Dono de Obra, em suporte informatico, elaborado em formato DWG, incluindo uma colecgéo
em transparente, sensibilizavel de material indeformavel e inalteravel com o tempo e que permita facil reprodugdo de todos os desenho que constituem o projecto, e um
suporte informéatico em CD ou DVD, nas quais constem todas as altera¢des surgidas no decorrer da obra, inscrevendo na legenda \" Telas Finais \" e data de execucao;

- Fornecimento e instalagdo de todas as placas identificadoras da Empreitada, incluindo a publicitagdo de eventuais comparticipacbes da Comunidade Europeia, de
acordo com o definido no Caderno de Encargos;

- Piguetagem prévia de todas as acgdes de construgdo e plantagdes.

UN

DESMATACAO

Desmatacdo do canal com vista a implantacdo da ERC, com corte e remocgdo da parte aérea e subterranea de todas as arvores e arbustos ai existentes, corte da vegetacao

herbéacea, tudo com prévia implantagao e validagdo pelo D.O., com transporte dos residuos para vazadouro certificado, de acordo com:

2 2.11

Desmatacéo do canal acrescido de uma faixa de 5 metros para cada lado do mesmo;

m

2272

Abate de arvores, incluindo remogao de raiz, refechamento de vala, transporte de todo material resultante do abate, a vazadouro a aprovar pela fiscalizacao.

UN

42

DEMOLICOES

3.1

ESTRUTURAS CONSTRUIDAS

4 (3.1.1

Demolicdo e remocao de lancil em betdo, incluindo refechamento de vala, transporte de material sobrante a vazadouro a aprovar pela fiscalizagao.

[m

| 72

3.1.2

Demoligcéo e remocédo de muros e fundag6es associadas, com altura inferior a 2,00m, com refechamento de valas e com transporte de material sobrante a vazadouro a aprovar pela

fiscalizagcao, incluindo execu¢ado de remates com muros ou outras estruturas a manter, de acordo com:

5 3.1.2.1

Muro em alvenaria de pedra;

m

208

6 3.1.2.2

Muro em blocos e/ou tijolo com ou sem reboco;

m

348

7 13.13

Demolicdo e remocéo de pavimento em betdo, incluindo transporte de material sobrante a vazadouro a indicar pela fiscalizagdo com refechamento e nivelamento de
caixa.

m2

181

8 (314

Demolicdo e remocao de pavimento em betuminoso, incluindo transporte de material sobrante a vazadouro a indicar pela fiscalizagéo, com refechamento e nivelamento
de caixa.

m2

304
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9 ([3.15 Demolicdo e remogao de pavimento em calgada, incluindo transporte de material sobrante a vazadouro a indicar pela fiscalizagdo, com refechamento e nivelamento de [ m2 185
caixa.
3.1.6 Demoligédo e remocgédo de pequenas estruturas construidas, incluindo as fundag¢des associadas, transporte de material sobrante a vazadouro a aprovar pela fiscalizagédo e limpeza
geral de materiais resultantes da demoli¢do, de acordo com:
10 |3.1.6.1 Construcao em alvenaria com altura inferior a 3,00m e area de implanta¢éo 16,50m2; UN 1
11 |3.1.6.2 Rebaixo e fecho de poco ou similar; UN 2
12 |3.1.6.3 Desmonte e recolocagdo de escadas em estrutura metalica com h<1,50m; UN 1
3.2 INFRA ESTRUTURAS
13 (3.21 Desmonte e demoli¢do parcial ou total de caixas técnicas com aplicagédo de sistema temporario para bom funcionamento da rede em causa, incluindo transporte de [ UN 11
material sobrante a vazadouro a aprovar pela fiscalizacé@o e fornecimento de aterro em falta para refechamento de vala.
3.2.2 Desmonte e demoli¢céo parcial ou total de sistema de drenagem com aplicacdo de sistema temporario para bom funcionamento da rede em causa, incluindo transporte de material
sobrante a vazadouro a aprovar pela fiscalizagdo, fornecimento de aterro em falta, de acordo com:
14 3221 Conduta pré-fabricada em betéo com @ < 500; m 27
15 (3.2.2.2 Caixas de visita com @ < 600; UN 2
16 (3.2.23 Sarjetas e sumidouro, com aro em betdo e/ou ferro fundido e/ou aco; UN 9
17 (3.2.3 Desmontagem e transporte para armazém a indicar pela fiscalizagdo de poste de betdo 9/400 e luminaria associada, incluindo remocédo do macico de fundagéo e | UN 2
refechamento de vala com transporte de materiais sobrantes a vazadouro a aprovar pela fiscalizag&o.
18 (3.24 Desmontagem de cabo do tipo LXS existente e respetivos acessorios de fixacao e ligacdo, com transporte de material sobrante a vazadouro a indicar pela fiscalizagdo. |[m 210
3.3 MOBILIARIO
3.3.1 Desmonte e remocao de vedagOes e todas as estruturas de suporte com altura inferior a 2,50m, com posterior refechamento de vala, com transporte e armazenamento de material
reaproveitavel para local a indicar pela fiscalizacdo e transporte de material resultante da demoligdo a vazadouro a aprovar pela fiscalizacdo, de acordo com:
19 (3.3.11 Vedac&o com estrutura de suporte em vigas pré-fabricadas em betéo, com rede ovelheira e cabos de arame farpado, com altura até 3,00m, incluindo cancelas; m 550
20 |3.3.1.2 Vedagdo com estrutura de postes em pinho tratado, com rede plastificada (para posterior reutilizagdo) e cabos de arame farpado, com altura até 3,00m, incluindo [ m 10
cancelas;
21 ]3.3.1.3 Vedacgéo com estrutura de suporte prumos de aco e rede de galinheiro plastificada e/ou ndo, com altura até 1,80m, incluindo cancelas; m 264
3.3.2 Desmonte e remocé&o de mobiliario urbano, incluindo refechamento de vala, com transporte e armazenamento para local a indicar pela fiscalizagao, transporte de material resultante
da demolicdo a vazadouro a aprovar pela fiscalizagdo, de acordo com:
22 ]3.3.21 Delimitadores em ago UN 25
23 ]3.3.2.2 Equipamentos de R.S.U para recolocar UN 1
4 MOVIMENTO DE TERRAS
4.1 ESCAVACOES
24 1411 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para abertura de caixa para todos os pavimentos, incluindo remogdo de fundagdo dos pavimentos demolidos, | m3 2927
armazenamento de terras necessarias para aterros, transporte de material sobrante a vazadouro a aprovar pela fiscalizagdo, compactagao necessaria de terreno base /
fundo de caixa.
4.1.2 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para abertura de caixa para todos os pavimentos, incluindo remocédo de fundagdo dos pavimentos demolidos, armazenamento de
terras necessarias para aterros, transporte de material sobrante a vazadouro a aprovar pela fiscalizagdo, compactacédo necessaria de terreno base / fundo de caixa, de acordo com:
25 (4121 PV 1.2 m2 140
26 (4.1.2.2 PV 3.1 m2 8833
27 (4.1.2.3 PV 3.2 m2 146
28 [4.1.24 PV 4.1 m2 44
29 14.1.25 PV 4.2 m2 34
30 [4.1.2.6 PV 4.3 m2 193
31 (4127 PV 4.5 m2 642
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32 [4.1.28 PV 4.6 m2 13
33 (4.1.29 PV 7.1 m2 136
4.2 ATERRO
34 1421 Execucédo de aterro com terras derivadas da escavagdo, devidamente compactados até 95% proctor modificado, para atingir cotas de caixa do pavimento, incluindo todos | m3 1770
os trabalhos a sua perfeita execugéo.

5 DRENAGENS

35 |51 Execugéo e aplicacéo infraestrutura de drenagem DR S01, composta por unidade em betdo armado com grelha em aco, incluindo abertura de vala em terreno de [ UN 19
qualquer natureza, sendo as terras dai provenientes levadas a vazadouro, incluindo todos os trabalhos de ligagdo as infraestruturas existentes ou propostas e todos os
trabalhos e acessoérios necessarios a sua perfeita execugéo.

36 |5.2 Fornecimento e aplicagdo de infra estrutura DR S02, composta por sumidouro, aro e grelha, do tipo \"D-4AD FABREGAS\", ou equivalente, classe D400, incluindo | UN 6
abertura de vala em terreno de qualquer natureza, sendo as terras dai provenientes levadas a vazadouro, incluindo todos os trabalhos de ligacdo as infraestruturas
existentes ou propostas e todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua perfeita execugao.

5.3 Fornecimento e aplicacdo de drenagem DR D xx, composta por tubo de PP corrugado, de parede dupla, do tipo Fersil ou equivalente, todos os acessorios de ligagdo entre si, a
caixas, sarjetas, bocas de aterro ou sistemas construtivos previstos/existentes, remate em taludes com camara de rachdo (quando na auséncia de bocas de aterro), incluindo
abertura e refechamento de valas, em terreno de qualquer natureza, sendo as terras dai provenientes levadas a vazadouro, e todos os trabalhos e acess6rios necessarios a sua

37 |5.3.1 Drenagem com tubo de 3009 m 575
38 |5.3.2 Drenagem com tubo de 5000 m 26

5.4 Fornecimento e aplicacdo de bocas de aterro DR BBA, composta por boca de aterro em betdo pré-moldado com ref.2 \"BBA XXX\", do tipo FARCIMAR, ou equivalente, com soleira,
de acordo com:

39 [5.4.1 Boca de aterro DR BBAS5, com secago saida 500; [UN | 3

5.5 Fornecimento e assentamento de Drenagem DR U xx, composto por \"pegas retangulares em forma de \"U\", em betéo pré moldado do tipo \"Farcimar \" ou equivalente, incluindo
abertura de vala em terreno de qualquer natureza, sendo as terras dai provenientes levadas a vazadouro, fundagao de betdo para assentamento, enrocamento sob o canal e taludes
laterais e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua perfeita execugéo, de acordo com:

40 |55.1 Drenagem U2.1 (0,50m altura x 2,00m de largura x 2,00m de comprimento) UN 12
41 [5.5.2 Drenagem U2.2 (1,00m altura x 2,00m de largura x 2,00m de comprimento) UN 3

6 INFRAESTRUTURAS

6.1 Fornecimento e aplicacdo de Caixas Técnicas Tronco Cénicas Completas CT.C, composta por caixa tronco cénica de 1,000 pré-fabricada em betdo com fundo (quando aplicavel),
aro e tampa de 0,609 em ferro fundido, classe D400, com grava¢do da fungao/servico, incluindo abertura de vala em terreno de qualquer natureza, sendo as terras dai provenientes
levadas a vazadouro, todos os trabalhos de ligacdo as infraestruturas existentes ou propostas e todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua perfeita execugéo, de acordo

42 611 CT.C.1.R.60 (caixa com 100cm e tampa rebaixada com 60 cm) [UN | 5

6.2 Fornecimento e aplicagdo de Caixas Técnicas Tronco Cénicas Parciais CT.C, composta por anel superior tronco cénico de 1,000 pré-fabricada em betdo (com alteragdo de cota de
pronto para atingir cota de projeto), aro e tampa de 0,600 em ferro fundido, classe D400, com gravacdo da funcéo/servico, incluindo abertura de vala em terreno de qualquer
natureza, sendo as terras dai provenientes levadas a vazadouro, todos os trabalhos de ligacdo as infraestruturas existentes ou propostas e todos os trabalhos e acessoérios
necessarios a sua perfeita execugéo, de acordo com:

43 [6.2.1 CT.C.2.R.60 (caixa com 100cm e tampa rebaixada com 60 cm) [UN | 5

6.3 Fornecimento e aplicacdo de Aro e Tampa para caixas técnicas quadradas, CT.Q, com alteracdo da cota de pronto pelo remate da caixa existente, execucdo de lintel em betdo
armado, incluindo a fixagdo de aro e tampa rebaixada em ferro fundido, classe D400,com gravacdo da funcgao/servico, incluindo abertura de vala em terreno de qualquer natureza,
sendo as terras dai provenientes levadas a vazadouro, e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua perfeita execucéo, de acordo com:

44 [6.3.1 CT.Q.2.R.50 (caixa com 50x50 cm) [UN | 5

6.4 Fornecimento e execucdo de Enrocamento como sub-base de pavimento, composto por geotela e camada de rachdo em forma trapezoidal, incluindo abertura de vala em terreno de
gualquer natureza, espalhamento de terra proveniente da escavagéo nos laterais do ERC, e todos os trabalhos e fornecimentos necessérios a sua perfeita execugéo, de acordo com
0s seguintes trabalhos:

45 [6.4.1 ENR.A 0.5 [m | 170
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46 |6.4.2 ENR.A 1.0 m 58]
47 16.4.3 ENR.A 1.5 m 38
6.5 Fornecimento e execugdo de talude Gabido Pedra GP xx, composto por cestos com malha eletrosoldada 75x75 D4 tipo \"BIANCHINI_GB\", classe C3, ou equivalente, com prévia
aplicacao de geotextil \"TS20\" ou equivalente no tardoz da escavacédo, moldagem e fixacdo de cestos, enchimento com rach&o 15/25 arrumado & méo, bem como todas as ferragens
de fecho, e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua perfeita execucéo, de acordo com:
48 |[6.5.1 GP 01 (com 1,00m de altura, com preenchimento em granito ou xisto) m 334
49 ([6.5.2 GP 02 (com 2,00m de altura) m 78
50 |6.6 Execucdo de Rampa de ancoradouro, composta por sub-base com tel, enrocamento em rachdo, base em betdo de assentamento, betéo a vista e lajeado de granito azul | UN 1
em pico grosso, com todos os elementos necessarios a execucdo dos trabalhos submersos.
7 MUROS E VEDACOES
7.1 Fornecimento e execucdo de Muros em Alvenaria de Granito Amarelo MG xx, com 0,50m de espessura minima, com junta seca, refechamento a méo, incluindo abertura de vala e
execucao de fundagdes, fornecimento de alvenaria, pecas de remate de topo superior e laterais com dimensdo compreendidas entre 0,5 <d < 1,00m, transporte de material sobrante
a vazadouro, refechamento com solo vegetal e/ou pavimento existente/proposto, e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua perfeita execugéo, de acordo com:
51 |7.1.1 MG 4.1.01, com 0,45m h e 103,25,00m de comprimento, dupla face; m2 46,5
52 |7.1.2 MG 4.1.02, com 1,50m h e 13,00m de comprimento, uma face; m2 19,5
53 |7.1.3 MG 4.1.03, com 0,30> h < 3,00m e 54,00m de comprimento, dupla face; m2 129
54 |7.1.4 MG 4.1.04, com 0,30> h < 2,50m e 97,50m de comprimento, dupla face; m2 150,5
55 |7.1.5 MG 4.1.05, com 0,50> h < 2,00m e 220,50m de comprimento, dupla face; m2 174
56 |7.1.6 MG 4.1.06, com 0,50m h e 103,250m de comprimento, dupla face; m2 111
57 |7.1.7 MG 4.1.07, com 1,70m h e 5,00m de comprimento, dupla face; m2 17
58 |7.1.8 MG 4.1.08, com 0,10> h < 1,50m e 30,00m de comprimento, dupla face; m2 23
59 |7.1.9 MG 4.1.09, com 0,00 > h < 0,45m e 70,50m de comprimento, uma face; m2 31,725
7.2 Fornecimento e execucgdo de VedacGes especificas V.ESP 4.1.XX, com todos 0s acessorios e trabalhos para execugéo de fixagoes, aplicagdo e tensionamento, de acordo com:
60 |7.2.1 V.ESP 4.1.01, rede \"Nylofor 2D \" ou equivalente, RAL antracite, com 2500 x 1830, incluindo prumos e todas as fun¢des em betéo, ocultas; m 51
61 |7.2.2 V.ESP 4.1.02, rede ovelheira fixa a postes [V.ESP 4.1.02], com 1,80m de altura; m 153
62 |7.2.3 V.ESP 4.1.03, vedacéo com perfis e perfis tubulares em aco tratados e pintados, cabos, rede e prumos de madeira com diferente afastamento entre si; m 398
63 |7.24 V.ESP 4.1.04, vedac&o com perfis em aco tratados e pintados, cabos, rede; m 232
8 CONTENCOES E VALETAS
8.1 Fornecimento e assentamento de contencdo em lancil pré-fabricado em betdo do tipo \"Cimenteira do Louro\" ou equivalente, incluindo abertura de vala em terreno de qualquer
natureza sendo as terras dai provenientes levadas a vazadouro a aprovar pela fiscalizagdo, e fundagdo de betdo para assentamento, e todos os trabalhos e fornecimentos
necessarios a sua perfeita execucgéo, de acordo com:
64 [8.11 CT L15 A, lancil reto 15 x 25 x 1000cm; [m | 16
8.2 Fornecimento e assentamento de contencédo lateral em madeira de pinho tratada e calibrada, incluindo abertura de vala em terreno de qualquer natureza sendo as terras dai
provenientes levadas a vazadouro a aprovar pela fiscalizagdo e/ou cravamento das estacas, e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua perfeita execugao, de acordo
65 [8.2.1 CT M3, pranchas e estacas cravadas no solo; m 913
66 |8.2.2 CT M11, pranchas, postes e estacas cravadas no solo; m 560
8.3 Fornecimento e assentamento de contengdo em aco laminado, incluindo abertura de vala em terreno de qualquer natureza, sendo as terras dai provenientes levadas a vazadouro a
aprovar pela fiscalizagao, e fundagéo de betédo para assentamento e ligacGes e reforgo entre pegas, e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua perfeita execugéao, de
67 |8.3.1 CT CT15, cantoneira 15 x 150 x 150 mm; m 229
68 [8.3.2 C.ESP 4.1.01, cantoneira 15 x 150 x 150 mm com 9° inclinacéo; m 61
69 |84 Fornecimento e assentamento de contencao lateral CT E.GR, composto por \"esteios\" em granito com 0,30x0,30x3,00m, incluindo abertura de vala em terreno de [ m 32

qualquer natureza, sendo as terras dai provenientes levadas a vazadouro a aprovar pela fiscalizacéo, fundagéo para assentamento de contencéo, e todos os trabalhos e
fornecimentos necessarios a sua perfeita execugao.
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70 |85 Fornecimento e assentamento de valetas em calgcada VL C, com calgada/estereotomia conforme pré-existéncia, solo compactado, tout-venant, p6-de-pedra e calgada a | m 26
formar valeta, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua perfeita execugao.
8.6 Execucéo de Valetas em Terra, com afastamento minimo ao canal de 0,70m, incluindo abertura prévia em terreno de qualquer natureza, sendo as terras dai provenientes levadas a
vazadouro a aprovar pela fiscalizagdo, com regularizagdo e compactacédo da valeta, e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua perfeita execug¢ao, de acordo com:
71 [8.61 Valeta em terra de drenagem VL T01 [m | 650
9 PAVIMENTOS
72 9.1 Fornecimento e execugdo de pavimento em Prado com Grelhas PV 1.2, composto por base compactada, geotextil, camada de brita, camada de areia, grelha tipo | m2 140
\"Golpa\" ou equivalente, enchimento com solo vegetal devidamente compactado e rematado, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua perfeita
execucao.
73 9.2 Fornecimento e execu¢éo de pavimento em Betdo Poroso Colorido PV 3.1, composto por base compactada, geotextil, camada de brita, betdo poroso do tipo \"Unidren | m2 8833
Colorido Unibetédo\" ou equivalente com adigdo de pigmento castanho RAL 1011, com juntas \"Jointec GC\" ou equivalente, com todos os remates, incluindo todos os
trabalhos e fornecimentos necessarios a sua perfeita execugéo.
74 19.3 Fornecimento e execucao de pavimento tipo Betdo Poroso de Cargas PV 3.2, composto base compactada, camada de tout-venant, geotextil, camada de brita, geomalha, | m2 146
duplas camada de betéo poroso do tipo \"Unidren Colorido Plus Unibetdo\", ou equivalente com adigdo de pigmento castanho RAL 1011, com juntas \"Jointec GC\" ou
equivalente, com todos os remates, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua perfeita execugao.
75 9.4 Fornecimento e execugdo de pavimento em Calgada com 5 x 10 x 10cm PV 4.1, composto por base compactada, camada de brita, p6-de-pedra e calcada de granito | m2 44
azul,de 12 escolha, com estereotomia a definir em obra, com todos os cortes e remates.
76 9.5 Fornecimento e execucéo de pavimento em Calcada com 7 x 10 x 10cm PV 4.2, composto por base compactada, camada de brita, p6-de-pedra e calcada de granito [ m2 34
azul,de 12 escolha, com estereotomia a definir em obra, com todos os cortes e remates.
77 19.6 Fornecimento e execucgao de pavimento em Calcada com 10 x 10 x 10cm PV 4.3, composto por base compactada, camada de tout-venant, camada de brita, p6-de-pedra | m3 193
e calcada de granito azul,de 12 escolha, com estereotomia a definir em obra, com todos os cortes e remates.
78 9.7 Fornecimento e execucdo de pavimento em Calcada Irregular Pequena 7<d<12cm, PV 4.5, composto por base compactada, camada de tout-venant, camada de brita, | m2 642
p6-de-pedra e calgada irregular pequena azul, com estereotomia a definir em obra, com todos os cortes e remates.
79 19.8 Fornecimento e execugdo de pavimento em Laje de Granito Amarelo PV 6.1, composto por base compactada, camada de brita, massame de betdo com malha sol e | m2 13
lajeado de granito amarelo de 12 escolha, com largura 35 <L.<80 e comprimento 70<C<120, com estereotomia a definir em obra, com todos os cortes e remates.
80 [9.9 Fornecimento e execugdo de pavimento em Betdo Armado Escovado \"in situ\" PV 7.1 composto por base compactada, camada de brita, geotextil, camada de areia, laje | m2 136
de betdo armado com malha sol com acabamento a rolo, com todos os cortes e remates, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua perfeita
execucao.
10 TRAVESSIAS
10.1 Fornecimento e execucdo de Travessia Hidraulica TRV2 4.1.01 (10m ao eixo) em curva, composta por sapatas em betdo armado apoiadas em micro estacas, perfis metalicos
longitudinais HEB 300, com travamentos em perfis metalicos HEB180, abas laterais em chapa, contraventamentos em perfis tubulares, tudo galvanizado e pintado com RAL a dfinir,
piso em réguado de madeira apoiado sobre barrotes de madeira, incluindo todas as juncées/ligacdes, fixacGes e acessorios, abertura de caboucos para fundacées, transporte de
material sobrante a vazadouro, de acordo com:
81 |10.11 Escavagdo em terreno de qualquer natureza, para abertura de caboucos de fundagéo, para execucdo de macigos e sapatas de encontros, incluindo entivagdo sempre [ m3 27,68
gue necessaria, regularizagdo e compactacdo do terreno base, baldeamento, sendo a terra e os outros materiais levados a vazadouro pelo empreiteiro, todos os
trabalhos e equipamentos necessarios a sua perfeita execugéo;
10.2 MICRO ESTACAS
82 |10.2.1 Microestacas de fundagdo com 20m (Capacidade resistente > 200kN), com recurso a furagédo ndo entubada @ 300mmm, incluindo o fornecimento e colocagéo de tubo | m 80
em aco N80 com 177,8x11mm (fsyd>550Mpa), selagem e injegdo com calda de cimento IGU (CEMI 42.5R) ao longo do comprimento de selagem de 4m em materiais de
NSPT>40;
83 |10.2.2 Saneamento de microestaca com perfil tubular de ago, de 120 mm de diametro, com martelo elétrico, e carga manual de entulho para camido ou contentor. UN 8
84 ]10.2.3 Ligacéo de microestaca ao macico de encabecamento com var8es nervurados de aco A400 NR fixados através de soldadura ao perfil tubular, no tramo previamente | UN 8

saneado e limpo, para a correta aderéncia entre a armadura da microestaca e o betdo do macico de encabegcamento;
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10.3 ENCONTROS
85 ]10.3.1 Fornecimento e aplicacdo de camada de Betdo C12/15 com 10cm de espessura, em regularizagdo de encontros, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos | m2 1,6
necessarios a sua perfeita execugao.
86 |10.3.2 Fornecimento e execugéo de encontros das travessias, em betdo armado, realizado com betdo C30/37 XS2, fabricado em central, com aditivo hidréfugo e betonagem [ m3 19,092
desde camido, e aco A400 NR, incluindo cofragem descofragem e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua perfeita execugéo.
87 |10.3.3 Fornecimento e execucédo de barramento espesso de emulséo betuminosa em paramento de muros de encontros, em duas demaos cruzadas com produto do tipo [ m2 34,48
\"Igolatex\" da \"Sika\" ou equivalente, ndo diluida, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua perfeita execugao.
10.4 ESTRUTURA METALICA
104.1 Fornecimento e execucdo de estrutura metdlica em ago S275, incluindo base de apoio em Neoperene, soldaduras, pernos de ancoragem, amarragdes entre perfis, parafusos, placas
de amarragao, rigidificadores, tratamento anti-corrosdo C5M por galvanizagdo e pintura com RAL a definir, e todos os trabalhos e fornecimentos necesséarios a sua perfeita
88 [10.4.1.1 |[HEB300 kg 3506,62
89 [10.4.1.2 [HEB180 kg 1055,06
90 [10.4.1.3 |Abas laterais de fixacdo das guardas, em chapa dupla 4+4mm kg 716,26
91 |10.4.1.4 |Chapa 3mm de recobrimento lateral kg 480
92 |10.4.1.5 [Contraventamentos em perfil tubular com @ 50x3mm kg 136,86
10.5 PAVIMENTO
93 |10.5.1 Execucéo e aplicacdo de pavimento em pinho tratado com 40 x 77.5 x 97.5 x 3520mm , com duplo aparafusamento por ponto, com longarinas 70 x 100 x 3010 fixas por | m2 31,02
aparafusamento a estrutura metalica, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessérios a sua perfeita execugéo.
11 GUARDAS E MOBILIARIO URBANO
11.1 Execucao e aplicagdo de Guardas Das travessias, G.TRV x.x.xx, compostas por vardes se seccao quadrada, mestras, remate superior e inferior em barra, com fecho superior e
inferior com barra de igual sec¢éo, batentes de fixagdo, solda com prévio chanfro, pré-furagcées, galvanizagdo, pintura com classe C5M com RAL a definir, e todos os trabalhos e
fornecimentos necessarios a sua perfeita execugéo, de acordo com:
94 |11.1.1 Guardas G.TRV 4.1.01, na TRV2, com elementos verticais afastados entre si 125 mm e 1,10m altura com inclinagéo; m 20
95 |11.1.2 Guardas G.TRV 4.1.02, antes e depois da TRV2, com elementos verticais afastados entre si 125 mm e 1,10m altura com inclinacéo; m 60
11.2 Fornecimento e colocacgédo de Dissuasor Fixo MU D1.XX, com 0,10x0,10x1,10m, composto por chapas de aco soldadas entre si, pré-furacdes, corte de chapa a laser, gravacoes,
galvanizagéo e pintura eletrostatica a po (bicolor), execugéo de contetdos por serigrafia, com aparafusamentos em aco AISI316, fundacéo em betdo C30/37 XC4, com reposi¢do do
pavimento e/ou solo, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessérios a sua perfeita execugéo, de acordo com:
96 [11.2.1 MU D1.01 | dissuasor fixo sem contetido; [uN | 21
11.3 Fornecimento e colocacgédo de Dissuasor Amovivel MU D2.XX, com 0,10x0,10x1,10m, composto por chapas de aco soldadas entre si, pré-furagdes, corte de chapa a laser, gravagoes,
galvanizagdo e pintura eletrostatica a p6 (bicolor), execugédo de contetdos por serigrafia, com aparafusamentos em aco AISI316, fundacdo em betdo C30/37 XC4, com reposicdo do
pavimento e/ou solo, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua perfeita execugao, de acordo com:
97 |11.31 MU D2.01 | dissuasor amovivel sem contetdo; UN 8
98 |11.3.2 MU D2.02 | dissuasor amovivel com conteddo numa face; UN 8
99 |11.4 Fornecimento e colocacéo de Dissuasor Fixo MU D3, com 0,10x0,10x1,10m, composto por chapas de ago, pré-furagées, soldaduras, gravagoes, galvanizacéo e pintura | UN 4
eletrostatica a p6 (bicolor), execugdo de contetdos por serigrafia em todas as faces, com aparafusamentos em ago AISI316, fundacdo em betdo C30/37 XC4, com
reposicdo do pavimento e/ou solo, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua perfeita execugao.
100 (115 Fornecimento e colocacédo de Mobiliario Urbano Postes, MU P01, em pinho tratado em autoclave, calibrado, com 0,12 @, cravado no solo 0,70m e com cota de pronto | UN 30
1,10 face ao pavimento da ERC (sempre de nivel), com reforco de fixacéo pela colocagéo de vardes e rachdo na base, incluindo refechamento da vala, incluindo todos
os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua perfeita execugéo.
11.6 Fornecimento e colocacdo de mobiliario variado MU.X XX, com fundag6es e métodos de fixacdo e/ou funcionamento, base e/ou lintel de fundacéo, em aco com rede e/ou em betdo
armado C30/37 XC4, com galvanizacao e pintura (quando em aco) e/ou hidréfugo, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua perfeita execugao, de acordo
101 |11.6.1 MU.V 4.1.01 | cancela de duas folhas 4,00 x 3,30m, do tipo \"NYLOFOR 2D\" ou equivalente; UN 1
102 |11.6.2 MU.V 4.1.02 | poste em pinho tratado e torneado, com 2,50m de comp. e cota de pronto 1,80m; UN 104
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103 |[11.6.3 MU.V 4.1.03 | cancela em perfis tubulares, cabos e madeira, com duas folhas [KM 2+490]; UN 3
104 |11.6.4 MU.V 4.1.04 | banco macico tipo \"BM6 AMOP\" ou equivalente, com acabemtno 425P; UN 8
105 |11.6.5 MU.V 4.1.05 | elementos pré-moldados em betdo para remate de gabido.; UN 39
106 |[11.6.6 MU.V 4.1.06 | megalejas \"AMOP\" ou equivalente, em betdo cinza com 8 x 100 x 140cm incluindo base e sub-base de assentamento; UN 7
107 |11.6.7 MU.V 4.1.07 | megalejas \"AMOP\" ou equivalente, em betdo cinza com 8 x 100 x 100cm incluindo base e sub-base de assentamento; UN 3
108 |11.6.8 MU.V 4.1.08 | megalejas \"AMOP\" ou E.Q.N.I., em bet&o cinza com 8 x 60 x 180cm incluindo base e sub-base de assentamento; UN 46
109 |11.6.9 MU.V 4.1.09 | megalejas \"AMOP\" ou E.Q.N.I., em bet&o cinza com 8 x 180 x 180cm incluindo base e sub-base de assentamento; UN 2
110 (11.6.10 MU.V 4.1.10 | relocaliza¢@o de RSU,; UN 1
111 (11.6.11 MU.V 4.1.10 | canelete de 60cm e grelha com varfes de aco retangular conforme DR S01,; m 1
12 SINALIZACAO
12.1 Fornecimento e colocagao de sinais regulamentares de transito SR XX normalizado e constituido por placa, poste, pecas de ligagdo e fundagcdo em betdo (acabamento com
pavimento existente), incluindo abertura e refechamento de vala em terreno de qualquer natureza para incorporacéo de sapata, e todos os trabalhos e fornecimentos necessérios a
sua perfeita execucgéo, de acordo com:
112 |12.1.1 SR C4a UN 1
113 |12.1.2 SR Al7 UN 2
114 |12.1.3 Painéis adicionais conforme quadro XXXV de diploma legal. UN &
12.2 Fornecimento e colocacédo de Sinais Horizontais SH XX, composto por base em pré-moldado de betdo C30/37 XC4, com chapa de aco com gravagdes a laser, elementos para fixagao
por bucha quimica, galvanizagao, pintura eletrostatica a pd, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua perfeita execucéo, de acordo com:
115 |12.2.1 SH 01 UN 1
116 |12.2.2 SH 02 UN 1
117 |12.2.3 SH 11 UN 4
118 |12.2.4 SH 12 UN 4
119 [12.3 Fornecimento e colocagdo de Sinal Informativo SI01, com 2,50m de altura e 8,00m de comprimento, composto pelo somatério de elementos com secgéo | UN 1
0,10x0,10x2,50m, com frente verso, composto por chapas de aco soldadas entre si, pré-furagdes, corte de chapa a laser, gravacoes, galvanizagdo e pintura eletrostatica
a po (tricolor), execucgéo de contetdos por serigrafia e em PVC (alto revelo), com aparafusamentos em aco AlSI316, fundacdo em betdo C30/37 XC4, com reposi¢éo do
pavimento e/ou solo, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua perfeita execucao.
120 (124 Fornecimento e colocagdo de Sinal Informativo S102, com 3,50m de altura, frente verso, composto por chapas de aco, com soldaduras, pré-furacdes, corte de chapa a | UN 2
laser, gravages, galvanizagdo e pintura eletrostatica a pé (tricolor), execucdo de conteddos por serigrafia e em PVC (alto revelo), com aparafusamentos em ago
AlSI316, fundacdo em betdo C30/37 XC4, com reposi¢do do pavimento e/ou solo, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua perfeita execugéo.
121 |125 Fornecimento e colocacao de Sinaliza¢@o por Marcagdo Horizontal, S MH 03, pecas em aco AlSI 316 fotoluminescente de ultra alta fosforescéncia \"REF. CT-1030L\", ou | m 2561
equivalente, em formato cogumelo, com 15mm de diametro, cravados no pavimento, com espagamento de 0,15m ao eixo, incluindo abertura/furagdo e colagem quimica
e remates necessarios.
13 MATERIAL VEGETAL
13.1 Fornecimento e plantacdo de arvores, em vaso, incluindo abertura de cova, camada de fertilizante, terra vegetal fertilizada, adubo composto, tutores formados por varolas em pinho
tratado em autoclave, calibradas, incluindo travamentos em pinho tratado, atilhos elasticos em cruz, rega, bem como todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua perfeita
122 |13.1.1 Alnus glutinosa (10/12) UN 10
123 |13.1.2 Betula celtiberica (pap 12/14) UN 22
124 |13.1.3 Fraxinus angustifolia (pap 12/14) UN 13
125 |[13.1.4 Platanus hispanica (pap 12/14) UN 24
126 |[13.1.5 Populus nigra italica pap 12/14, (ramificada desde a base) UN 23
127 |13.1.6 Quercus robur (pap 12/14) UN 11
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13.2 Fornecimento e plantagdo de arbustos, ramificados desde a base, estruturados e compostos, com minimo de tés pernadas, incluindo abertura de cova a aprovar pela fiscalizagéo,
com fornecimento de terra vegetal, camada de fertilizante, enchimento da cova com terra vegetal fertilizada a razdo de 0,10m3 de estrume / m3 de terra, em qualquer das
modalidades anteriores, com rega, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessérios a sua perfeita colocagéo, de acordo com:

128 |[13.2.1 Viburnum opulus (vaso 1,5L) UN 1700
129 |[13.2.2 Viburnum tinus (caso 1,5L) UN 257
130 (13.3 Aplicacdo de Hidrossementeira HIDR TP.1 composta por mistura de sementes tipo \"Boskgreen Control Eco\", com 35gr/m2 de semente ou equivalente, incluindo [ m2 515
bio-estimulante, fibra normal com base de madeira adubo e surfactante tipo \"SOS Minho\", ou equivalente, a desenvolver em época néo estival, nos locais previamente
definidos pela fiscalizagdo.
131 |13.4 Fornecimento e aplicacdo de terra vegetal com 20cm de espessura, incluindo fertilizagdo a razdo de 0,05m3 de estrume/m3 de solo, regularizagdo e|m2 856
nivelamento/modelacgao do solo.
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