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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
| PRC-100/2020 - EMPREITADA DE EXECUGCAO PARA A REMODELACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA PREVISTAS NO AMBITO DAS CANDIDATURAS APROVADAS
DO AVISO POSEUR-12-2018-18 | EFICIENCIA HIDRICA MUNICIPO DE PONTE DE LIMA.
[ ESTALEIRO E TRABALHOS GERAIS
1 DV1.1 Trabalhos de montagem do estaleiro e equipamentos necessarios a execugéo da obra, conforme legislagdo em vigor, incluindo escritério para a fiscalizacdo conforme | UN 1
caderno de encargos.
2 DV1.2 Trabalhos de desmontagem do estaleiro, inclundo limpeza final da obra, conforme legislacdo em vigor e caderno de encargos. UN 1
3 DV1.3 Trabalhos de piquetagem, conforme caderno de encargos. UN 1
4 DV1.4 Fornecimento, transporte e montagem de placas identificadoras da obra, conforme caderno de encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa | UN 2
execucao.
5 DV1.5 Trabalhos de manutengéo da instalagio e equipamentos necessarios a execugao da obra, conforme legislagdo em vigor. UN 1
6 DV1.6 Elaboragao das telas finais da obra, conforme indicagdes da fiscalizagéo e legislagdo em vigor. UN 1
7 DvV1.7 Desenvolvimento do plano de seguranca e saude e compilagdo técnica, para os efeitos do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de Outubro. UN 1
8 DV1.8 Implementagédo do Plano de Gestdo Ambiental em obra, incluindo todos os trabalhos e encargos necessarios. UN 1
9 DV1.9 Implementagéo do Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos em obra, incluindo todos os trabalhos e encargos necessarios. UN 1
10 ([Dv1.10 Realizagdo de ensaios, lavagem e desinfecao da rede, de acordo com o caderno de encargos vg 1
1] Reabilitacdo da rede de abastecimento de agua - Subsistema de Trovela (municipio de Ponte de Lima)
2 REDE DE ANAIS
21 DEMOLICOES / LEVANTAMENTOS
11 |DV2.1.1 |Implantagdo, piqguetagem e marcacdo de todos os elementos da obra (condutas, valvulas, hidrantes, derivagdes, juntas cegas, ventosas, ramais de ligagcdo, camaras de | CJT 1
manobra, ...), levantamento de infraestruturas existentes e trabalhos subsidiarios de relocalizacéo das conflituantes, incluindo todos os trabalhos, materiais, méo de obra
e deslocagdes necessarias, tudo conforme C.E. e FISC.
Nota: Todas as infraestruturas (mesmo as que séo néao identificaveis a priori) que conflituem com a rede objeto desta empreitada, deverao ser objeto de um procedimento
construtivo prévio, a aprovar pela Fiscalizacédo, que salvaguarde as mesmas, considerando-se estes trabalhos subsidiarios incluidos no preco da proposta.
2.1.2 Corte e/ou levantamento de pavimento existente, incluindo carga, transporte, descarga a depdsito temporario e britagem para posterior reutilizagdo, tudo conforme C.E., PSS e
indicagdes da Fiscalizagdo, em:
12 |CC Pavimento betuminoso ou de impregnacéo betuminosa m2 26,2
2121
2.2 MOVIMENTO DE TERRAS
221 ESCAVACAO
221.1 Escavagdo por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens (condutas e ramais), incluindo sempre que necesséario, a fracturagéo e
desmonte de rocha através de meios adequados ao tipo de solo e seguranga das edificagcGes ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo ou de outras
infraestruturas existentes a desactivar, regularizagdo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivagdes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, trabalhos
normais de estabilizagdo de edificios, muros e outras construgdes, remogdo dos produtos escavados e/ou baldeagdo temporaria / definitiva a depdsito (carga, transporte e
descarga), e todos os trabalhos, materiais e esquipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagdo, em:
13 (CC - em terra compacta (admitindo 90% da composi¢éo) m3 27,432
22111
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14 (CC - em rocha branda (admitindo 10% da composi¢&o) m3 3,048
2.21.1.2
15 (CC Transporte dos produtos sobrantes da escavagéo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme | m3 34,1592
221.2 C.E. eindicacdes da Fiscalizagéo (coef. emplo.=1,2 para terras e 1,3 para rochas)
222 ATERRO
16 |CC Fornecimento e colocagéo de areia bem compactada (cuja maior dimensao do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protecgéo da tubagem, em [ m3 11,8872
2221 todo o perimetro da mesma e com uma altura minima de 15cm, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme pormenores, CE e
indicacdes da Fiscalizacao.
2.3 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
231 TUBAGENS
231.1 Execucdo de ligacdo a rede existente, incluindo todos os acessorios, equipamentos, materiais e trabalhos necesséarios para uma perfeita instalagéo, de acordo com desenhos, C.E.
e indicagdes de Fiscalizacéo.
17 |(DV DN90 UN 2
231.1.1
231.2 Fornecimento e assentamento das tubagens da rede publica, em tubo PEAD PN10 (MSR 8,0MPa) SDR13,6, com unifes eletrosaldadas incluindo todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios de acordo com os desenhos, C.E e indica¢des da Fiscalizagéo.
18 |CC DN90 ml 50,8
23121
2.3.2 ELEMENTOS ACESSORIOS
2321 Fornecimento e execucdo de nés na rede incluindo aplicacdo de todos os acessorios em PEAD PN10 e/ou FFD (unides, tés, curvas, cones de reducéo, juntas cegas, valvulas de
reducdo de presséo, valvulas de corte), macigcos de amarragcdo em betdo simples, movimento e transporte de terras e todos os materiais, trabalhos, equipamentos e méao-de-obra
necessarios a uma perfeita instalagdo, conforme normas do fabricante, mapa de nés, CE e indicagdes da Fiscalizacdo, dos seguintes tipos:
19 |(DV T2 UN 1
23211
20 |DV RP2 UN 3
23212
233 ESTRADAS NACIONAIS (1.P.)
21 |CC Fornecimento e execucao de aterro com toute-venant, nas estradas nacionais, aplicado em duas camadas de 20cm, incluindo transporte, espalhamento, regularizagéo, | m2 9,6
2331 compactacado e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizagao
22 |CC Execucéo de base de agregado de granulometria extensa (AGE) misturado com cimento a 3%, com espessura de 30cm (em duas camadas de 15cm de espessura), ha | m2 9,6
2.3.3.2 largura da vala, de acordo com perfis transversais tipo, incluindo fornecimento, transporte, colocagdo, compactacado e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo
conforme C.E..
23 |CC Aplicacéo de rega de colagem e reposicéo de pavimento com mistura betuminosa densa (MB - AC20) com betume tipo 35/50 com 10cm de espessura meédia, na largura | m2 14,4
2.3.33 da vala, incluindo rega de colagem, fornecimento, transporte, colocagcao, compactacao e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
24 |CC Fornecimento e execugdo de camada de desgaste de mistura betuminosa a frio com 5cm de espessura (apés rega de colagem), na largura da via, ou faixa nos | m2 19,2
2334 atravessamentos (20m de comprimento), incluindo rega de colagem, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessérios, tudo conforme C.E. e indicagdes da
Fiscalizacao.
25 |CC Fresagem de camadas de pavimentos existentes (e macadame reposto) em misturas betuminosas, com profundidades médias de 5cm, na largura da via incluindo a | m2 320
2.3.35 berma (largura média aprox. 3,4m), ou faixa nos atravessamentos (20m de comprimento), incluindo varredura mecénica, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro
a indicar pela fiscalizacéo, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necesséarios, tudo conforme C.E..
26 |CC Fornecimento e execucéo de camada de desgaste de mistura betuminosa AC 14 Surf. (BB) com 5cm de espessura, na largura da via ou faixa nos atravessamentos (20m | m2 320
2.3.36 de comprimento), incluindo rega de colagem com emulsdo betuminosa cationica tipo C57 B3 (ECR-1), com uma taxa ligante de 0,4 a 0,6 kg/m2, incluindo todos os
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢es da Fiscalizagdo.
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27 |CC Execucdo de marcacdo com tinta termoplastica com microesferas de vidro, incluindo pré-marcagdo, realizando linhas continuas, descontinuas e mistas, marcacéo de | ml 120
2.3.3.7 cedéncia de prioridade, ilhas direcionais, paragens de autocarro, lugares de estacionamento, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo
conforme C.E., Pecas Desenhadas e indicacdes da Fiscalizagéo.
234 ESTRADAS/CAMINHOS MUNICIPAIS
28 |CC Aterros com solos provenientes da escavacgao, aplicado em camadas de 20cm, incluindo transporte, espalhamento, regularizacdo, compactacéo e todos os trabalhos e [ m3 2,268
2341 materiais necessarios, tudo conforme C.E e indicagdes da Fiscalizagdo (considerando 90% do total de terra compacta).
29 |CC Fornecimento e execugdo de aterro com saibro proveniente de camaras de empréstimo, de boa qualidade, aplicado em camadas de 20cm, incluindo transporte, | m3 0,252
2342 espalhamento, regularizagdo, compactacao e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizacéo
30 |CC Execucéo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 30cm (em duas camadas de 15cm de espessura), na largura da vala, de acordo com | m2 4,2
2343 perfis transversais tipo, incluindo fornecimento, transporte, colocacéo, compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
31 |CC Fornecimento e execucdo de camada de desgaste de betdo betuminoso com betume tipo 35/50 com 6cm de espessura (apds rega de colagem), na largura da vala, | m2 7
2344 incluindo rega de colagem, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizacao.
2.35 OUTROS TRABALHOS
32 |CC Fornecimento e colocagéio de banda avisadora plastica, na cor azul, contendo inscricdes, \"ATENCAO AGUA\", colocada 30cm acima do extradorso da conduta de | ml 50,8
235.1 distribuicdo e ramais domiciliarios, conforme pormenor de assentamento, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessariosa uma perfeita instalacéo
conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, CE e indicagfes da Fiscalizagao.
33 |DV Execucao de ensaio, lavagem e desinfecgdo da rede de abastecimento de dgua antes de ser executada a ligagdo a rede publica conforme as normas e legislagdo em | UN 1
2.35.2 vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com C.E. e indicag6es da Fiscalizacao.
1] Reabilitagcao da rede de abastecimento de 4gua - Subsistema de Neiva (municipio de Ponte de Lima)
3 REDE DE FREIXO
3.1 DEMOLIQOES / LEVANTAMENTOS
34 |DV3.1.1 |[Implantacéo, piquetagem e marcacdo de todos os elementos da obra (condutas, valvulas, hidrantes, derivagées, juntas cegas, ventosas, ramais de ligagdo, camaras de | CIJT 1
manobra, ...), levantamento de infraestruturas existentes e trabalhos subsidiarios de relocalizagcdo das conflituantes, incluindo todos os trabalhos, materiais, mao de obra
e deslocagdes necessarias, tudo conforme C.E. e FISC.
Nota: Todas as infraestruturas (mesmo as que séo néao identificaveis a priori) que conflituem com a rede objeto desta empreitada, deverao ser objeto de um procedimento
construtivo prévio, a aprovar pela Fiscalizagéo, que salvaguarde as mesmas, considerando-se estes trabalhos subsidiarios incluidos no preco da proposta.
3.1.2 Corte e/ou levantamento de pavimento existente, incluindo carga, transporte, descarga a depdsito temporario e britagem para posterior reutilizagdo, tudo conforme C.E., PSS e
indicacOes da Fiscaliza¢do, em:
35 |CC Calcada portuguesa (pedra ou cubo granito) m2 585,47
3.1.2.1
36 |CC Pavimento betuminoso ou de impregnacgéo betuminosa m2 1145,112
3.1.2.2
37 |CC3.1.3 |Desmontagem, triagem, transporte e deposicdo de tubagem de rede existente, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamento necessarios de acordo com | ml 1477,18
Decreto-Lei 46/2008 de 12 de Marco, os desenhos, CE e indica¢des da Fiscalizagdo.
3.2 MOVIMENTO DE TERRAS
3.2.1 ESCAVACAO
3211 Escavagdo por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens (condutas e ramais), incluindo sempre que necessério, a fracturagdo e
desmonte de rocha através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificagdes ou muros existentes na envolvente, demoli¢cao de residuos de betdo ou de outras
infraestruturas existentes a desactivar, regularizacéo e preparacao do fundo da vala, drenagem da vala, entivagdes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, trabalhos
normais de estabilizagdo de edificios, muros e outras construgdes, remo¢cdo dos produtos escavados e/ou baldeacdo temporéria / definitiva a depoésito (carga, transporte e
descarga), e todos os trabalhos, materiais e esquipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizagédo, em:
38 |CC - em terra compacta (admitindo 90% da composi¢&o) m3 990,306
32111
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39 |CC - em rocha branda (admitindo 10% da composi¢&o) m3 110,034
3.21.1.2

40 |CC Transporte dos produtos sobrantes da escavagéo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme | m3 1103,788
3.2.1.2 C.E. eindicacdes da Fiscalizagéo (coef. emplo.=1,2 para terras e 1,3 para rochas) 2
3.2.2 ATERRO

41 (CC Fornecimento e colocagéo de areia bem compactada (cuja maior dimensao do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protecgéo da tubagem, em [ m3 281,97
3.2.21 todo o perimetro da mesma e com uma altura minima de 15cm, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme pormenores, CE e

indicacdes da Fiscalizacao.

3.3 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
3.3.1 TUBAGENS
3.3.1.1 Execucdo de ligacdo a rede existente, incluindo todos os acessorios, equipamentos, materiais e trabalhos necesséarios para uma perfeita instalagéo, de acordo com desenhos, C.E.
e indicagdes de Fiscalizacéo.
42 |DV DN63 UN 1
33111
43 |DV DN90 UN 4
3.3.1.1.2
44 |DV DN160 UN 2
3.3.1.1.3
3.3.1.2 Fornecimento e assentamento das tubagens da rede publica, em tubo PEAD PN10 (MSR 8,0MPa) SDR13,6, com unides eletrosaldadas incluindo todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios de acordo com os desenhos, C.E e indicacdes da Fiscalizagéo.
45 |CC DN90 ml 1095
3.3.1.21
3.3.1.3 Fornecimento e assentamento das tubagens da rede publica, em tubo PEAD PN10 (MSR 100) SDR17, incluindo todos os acessdrios, trabalhos, materiais e equipamentos
necessérios de acordo com os desenhos, C.E e indica¢6es da Fiscalizagao.
46 (CC DN160 ml 606,9
3.3.1.31
3.3.14 Interligacdo do ramal domiciliario na conduta, incluindo abragadeira e valvula de cunha elastica em FFD tipo AVK ou equivalente, manga, cone, haste extensivel, cabeca movel
redonda, movimentos de terras, reposi¢cao de pavimentos/revestimentos, fornecimento e execugdo de macicos de betédo, e todos os materiais, acessoérios, equipamentos, méo de
obra e trabalhos a uma perfeita instalagdo conforme normas do fabricante, mapa de nés, desenhos de pormenor, CE e indicagdes da Fiscalizagdo, nos seguintes diametros:
47 |DV DN90 x 3/4\" UN 23
3.3.14.1
48 |DV DN160 x 3/4\" UN 10
3.3.1.4.2
3.3.15 Fornecimento, colocagéo e ensaio de ramais domiciliario em tubagem PEAD PN10, com um comprimento médio de 4m, incluindo movimentos de terras, levantamento e reposicao
de pavimentacdo, abertura e fecho de rocos e reposicdo de revestimentos (em muros e paredes), macicos de amarracao, ligagcdes a conduta e contador existente, todos os
materiais, acessorios, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalagdo conforme normas do fabricante, mapa de nés, desenhos de pormenor, CE e indicagdes da
Fiscalizagdo, nos seguintes didmetros:
49 (CC DN25 UN 33
3.3.15.1
3.3.2 ELEMENTOS ACESSORIOS
3.3.21 Fornecimento e execucgéo de nés na rede incluindo aplicacdo de todos os acessorios em PEAD PN10 e/ou FFD (uniGes, tés, curvas, cones de redugéo, juntas cegas, valvulas de

reducdo de presséo, valvulas de corte), macigos de amarragdo em betdo simples, movimento e transporte de terras e todos os materiais, trabalhos, equipamentos e méao-de-obra
necessarios a uma perfeita instalagdo, conforme normas do fabricante, mapa de nés, CE e indica¢6es da Fiscalizagdo, dos seguintes tipos:
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50 |DV T4 UN 1
33211
51 (DV T9 UN 1
3.3.2.1.2
52 |DV VS2 UN 6
3.3.2.13
53 |DV VsS4 UN 2
33214
54 DV CR1 UN 1
3.3.2.15
55 |DV JC2 UN 3
3.3.2.1.6
56 |EQ Fornecimento e aplicacéo de ventosas automaticas, colocadas nos pontos altos da rede, de duplo efeito e trés fun¢des (enchimento, desgasificacéo e enchimento), com [ UN 1
3.3.2.2 ligacdes flangeadas, instaladas em casetas em betdo armado/pré-fabricado ou embebidas em muros, com portinhola em chapa provida de fechadura, incluindo junta de
materiais, tés de derivagdo e redugdes, abertura e recarga de vala com transporte a depésito das terras sobrantes, valvula de seccionamento do tipo \"AVK\" ou
equivalente DN40, incluindo ramal de ligacédo, todos os acessorios, materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalagdo conforme normas do
fabricante, mapas de nés, CE e indicag6es da Fiscalizagao.
3.33 ESTRADAS NACIONAIS (I.P.)
57 |CC Fornecimento e execucéo de aterro com toute-venant, nas estradas nacionais, aplicado em duas camadas de 20cm, incluindo transporte, espalhamento, regularizacéo, | m2 572,556
3331 compactacédo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicagbes da Fiscalizagao
58 |CC Execucéo de base de agregado de granulometria extensa (AGE) misturado com cimento a 3%, com espessura de 30cm (em duas camadas de 15cm de espessura), ha | m2 572,556
3.3.3.2 largura da vala, de acordo com perfis transversais tipo, incluindo fornecimento, transporte, colocagdo, compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo
conforme C.E..
59 |CC Aplicacdo de rega de colagem e reposigdo de pavimento com mistura betuminosa densa (MB - AC20) com betume tipo 35/50 com 10cm de espessura média, na largura | m2 858,834
3.3.33 da vala, incluindo rega de colagem, fornecimento, transporte, colocagcdo, compactacao e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
60 |CC Fornecimento e execugdo de camada de desgaste de mistura betuminosa a frio com 5cm de espessura (apos rega de colagem), na largura da via, ou faixa nos | m2 1145,112
3.3.34 atravessamentos (20m de comprimento), incluindo rega de colagem, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necesséarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da
Fiscalizacao.
61 |CC Fresagem de camadas de pavimentos existentes (e macadame reposto) em misturas betuminosas, com profundidades médias de 5cm, na largura da via incluindo a | m2 4137,04
3.3.35 berma (largura média aprox. 3,4m), ou faixa nos atravessamentos (20m de comprimento), incluindo varredura mecanica, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro
a indicar pela fiscalizacéo, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E..
62 |CC Fornecimento e execugéo de camada de desgaste de mistura betuminosa AC 14 Surf. (BB) com 5cm de espessura, na largura da via ou faixa nos atravessamentos (20m | m2 4137,04
3.3.3.6 de comprimento), incluindo rega de colagem com emulsdo betuminosa catidnica tipo C57 B3 (ECR-1), com uma taxa ligante de 0,4 a 0,6 kg/m2, incluindo todos os
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagao.
63 |CC Execucdo de marcacdo com tinta termoplastica com microesferas de vidro, incluindo pré-marcacdo, realizando linhas continuas, descontinuas e mistas, marcacéo de [ ml 2028,52
3.3.33 cedéncia de prioridade, ilhas direcionais, paragens de autocarro, lugares de estacionamento, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo
conforme C.E., Pecas Desenhadas e indica¢des da Fiscalizagéo.
3.34 ESTRADAS/CAMINHOS MUNICIPAIS
64 |CC Aterros com solos provenientes da escavacgao, aplicado em camadas de 20cm, incluindo transporte, espalhamento, regularizacéo, compactacéo e todos os trabalhos e [ m3 189,686
3341 materiais necessarios, tudo conforme C.E e indicac¢des da Fiscalizagéo (considerando 90% do total de terra compacta).
65 |[CC Fornecimento e execucgdo de aterro com saibro proveniente de camaras de empréstimo, de boa qualidade, aplicado em camadas de 20cm, incluindo transporte, | m3 21,077
3.34.2 espalhamento, regularizagdo, compactagdo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizacéo
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66 |[CC Reposicao de pavimento em calgada, incluindo almofada de areia com 6cm regularizagdo, compactacédo, rega e lavagem da superficie, e todos os trabalhos, materiais e | m2 585,47
3.34.3 equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.
3.35 OUTROS TRABALHOS
67 |CC Fornecimento e colocacdo de banda avisadora plastica, na cor azul, contendo inscrigées, \"ATENCAO AGUA\", colocada 30cm acima do extradorso da conduta de | ml 1833,9
3.35.1 distribuicdo e ramais domiciliarios, conforme pormenor de assentamento, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necesséariosa uma perfeita instalacéo
conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, CE e indica¢des da Fiscalizagdo.
68 |DV Execucéo de ensaio, lavagem e desinfecgdo da rede de abastecimento de dgua antes de ser executada a ligagdo a rede publica conforme as normas e legislagdo em | UN 1
3.35.2 vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com C.E. e indicag6es da Fiscalizacao.
v REDE DE VITORINO DE PIAES
4.1 DEMOLICOES / LEVANTAMENTOS
69 |DV4.1.1 |[Implantacéo, piquetagem e marcacédo de todos os elementos da obra (condutas, valvulas, hidrantes, derivagées, juntas cegas, ventosas, ramais de ligagdo, camaras de | CJT 1
manobra, ...), levantamento de infraestruturas existentes e trabalhos subsidiarios de relocaliza¢éo das conflituantes, incluindo todos os trabalhos, materiais, méo de obra
e deslocacdes necessarias, tudo conforme C.E. e FISC.
Nota: Todas as infraestruturas (mesmo as que sao ndo identificaveis a priori) que conflituem com a rede objeto desta empreitada, deverédo ser objeto de um procedimento
construtivo prévio, a aprovar pela Fiscalizacédo, que salvaguarde as mesmas, considerando-se estes trabalhos subsidiarios incluidos no prego da proposta.
4.1.2 Corte e/ou levantamento de pavimento existente, incluindo carga, transporte, descarga a depdsito temporario e britagem para posterior reutilizagdo, tudo conforme C.E., PSS e
indicacOes da Fiscalizacdo, em:
70 |CC Calcada portuguesa (pedra ou cubo granito) m2 576,22
4121
71 |CC Pavimento em terra m2 351,01
4122
72 |CC Pavimento betuminoso ou de impregnacgéo betuminosa m2 9138,828
4.1.2.3
73 |CC4.1.3 |Desmontagem, triagem, transporte e deposi¢cdo de tubagem de rede existente, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamento necessérios de acordo com ml 854291
Decreto-Lei 46/2008 de 12 de Marco, os desenhos, CE e indica¢des da Fiscalizagdo.
4.2 MOVIMENTO DE TERRAS
421 ESCAVACAO
4211 Escavacdo por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens (condutas e ramais), incluindo sempre que necessario, a fracturacdo e
desmonte de rocha através de meios adequados ao tipo de solo e segurancga das edificagces ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo ou de outras
infraestruturas existentes a desactivar, regularizacéo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivacdes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, trabalhos
normais de estabilizagcdo de edificios, muros e outras construgdes, remoc¢ao dos produtos escavados e/ou baldeacdo temporaria / definitiva a depésito (carga, transporte e
descarga), e todos os trabalhos, materiais e esquipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizagdo, em:
74 |CC - em terra compacta (admitindo 90% da composic&o) m3 4477,804
42111
75 |CC - em rocha branda (admitindo 10% da composigao) m3 497,534
42112
76 |CC Transporte dos produtos sobrantes da escavagéo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme | m3 2796,139
4212 C.E. e indica¢bes da Fiscalizagao (coef. emplo.=1,2 para terras e 1,3 para rochas) 4
4.2.2 ATERRO
77 |CC Fornecimento e colocagéo de areia bem compactada (cuja maior dimenséo do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protec¢éo da tubagem, em [ m3 2035,575
4221 todo o perimetro da mesma e com uma altura minima de 15cm, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme pormenores, CE e 492
indicagdes da Fiscalizacao.
4.3 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
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43.1 TUBAGENS
43.1.1 Execucdo de ligacdo a rede existente, incluindo todos os acessoérios, equipamentos, materiais e trabalhos necessarios para uma perfeita instalagdo, de acordo com desenhos, C.E.
e indicacdes de Fiscalizagao.
78 |DV DN63 UN 1
43111
79 |DV DN90 UN 4
43.1.1.2
80 (DV DN125 UN 1
43.1.13
4.3.1.2 Fornecimento e assentamento das tubagens da rede publica, em tubo PEAD PN10 (MSR 8,0MPa) SDR13,6, com uniGes eletrosaldadas incluindo todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios de acordo com os desenhos, C.E e indicagdes da Fiscalizagao.
81 |CC DN63 ml 2717,04
43.1.2.1
82 |CC DN90 ml 5726,77
4.3.1.2.2
43.1.3 Interligacdo do ramal domiciliario na conduta, incluindo abragadeira e valvula de cunha elastica em FFD tipo AVK ou equivalente, manga, cone, haste extensivel, cabegca moével
redonda, movimentos de terras, reposicao de pavimentos/revestimentos, fornecimento e execu¢cdo de macigos de betdo, e todos 0os materiais, acessorios, equipamentos, méo de
obra e trabalhos a uma perfeita instalagdo conforme normas do fabricante, mapa de nés, desenhos de pormenor, CE e indicag6es da Fiscalizagdo, nos seguintes diametros:
83 |DV DNG63 x 3/4\" UN 58
43.1.3.1
84 |DV DN90 x 3/4\" UN 75
4.3.1.3.2
43.1.4 Fornecimento, colocagéo e ensaio de ramais domiciliario em tubagem PEAD PN10, com um comprimento médio de 4m, incluindo movimentos de terras, levantamento e reposicéao
de pavimentacédo, abertura e fecho de rocos e reposicdo de revestimentos (em muros e paredes), macicos de amarragdo, ligagdes a conduta e contador existente, todos os
materiais, acessorios, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalacdo conforme normas do fabricante, mapa de nés, desenhos de pormenor, CE e indica¢cdes da
Fiscalizagao, nos seguintes diametros:
85 |CC DN25 UN 133
43.14.1
432 ELEMENTOS ACESSORIOS
4321 Fornecimento e execugdo de nés na rede incluindo aplicacédo de todos os acessérios em PEAD PN10 e/ou FFD (uniGes, tés, curvas, cones de reducéo, juntas cegas, valvulas de
reducado de pressdo, valvulas de corte), macicos de amarracdo em betdo simples, movimento e transporte de terras e todos 0os materiais, trabalhos, equipamentos e méo-de-obra
necessarios a uma perfeita instalagao, conforme normas do fabricante, mapa de n6s, CE e indicagdes da Fiscalizacdo, dos seguintes tipos:
86 |DV T4 UN 1
43.21.1
87 |DV T9 UN 1
43212
88 ([DV VS2 UN 6
43.2.13
89 (DV VS4 UN 2
43214
90 |DV CR1 UN 1
4.3.2.1.5
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91 (DV JC2 UN 3
43.2.1.6
92 |EQ Fornecimento e aplicagéo de ventosas automaticas, colocadas nos pontos altos da rede, de duplo efeito e trés fungdes (enchimento, desgasificacéo e enchimento), com [ UN 1
4.3.2.2 ligacdes flangeadas, instaladas em casetas em betdo armado/pré-fabricado ou embebidas em muros, com portinhola em chapa provida de fechadura, incluindo junta de
materiais, tés de derivacdo e reducdes, abertura e recarga de vala com transporte a depdsito das terras sobrantes, valvula de seccionamento do tipo \"AVK\" ou
equivalente DN40, incluindo ramal de ligacédo, todos os acessorios, materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalagdo conforme normas do
fabricante, mapas de nés, CE e indicac6es da Fiscalizacao.
93 |EQ Fornecimento e aplicacéo de caudalimetro, colocadas nos pontos altos da rede, de duplo efeito e trés fungdes (enchimento, desgasificagdo e enchimento), com ligagGes | UN 1
4.3.2.3 flangeadas, instaladas em casetas em betédo armado/pré-fabricado ou embebidas em muros, com portinhola em chapa provida de fechadura, incluindo junta de materiais,
tés de derivacao e reducdes, abertura e recarga de vala com transporte a depdsito das terras sobrantes, valvula de seccionamento do tipo \"AVK\" ou equivalente DN40,
incluindo ramal de ligacéo, todos os acessorios, materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalagdo conforme normas do fabricante, mapas de
noés, CE e indicagdes da Fiscalizagéo.
433 ESTRADAS/CAMINHOS MUNICIPAIS
94 |CC Aterros com solos provenientes da escavagao, aplicado em camadas de 20cm, incluindo transporte, espalhamento, regularizagcéo, compactacéo e todos os trabalhos e | m3 2686,683
4331 materiais necessarios, tudo conforme C.E e indica¢Ges da Fiscalizagdo (considerando 90% do total de terra compacta).
95 |CC Fornecimento e execugdo de aterro com saibro proveniente de camaras de empréstimo, de boa qualidade, aplicado em camadas de 20cm, incluindo transporte, | m3 298,52
4.3.3.2 espalhamento, regularizagédo, compactagéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizacéo
96 |CC Reposicao de pavimento em calgada, incluindo almofada de areia com 6cm regularizagdo, compactagao, rega e lavagem da superficie, e todos os trabalhos, materiais e | m2 576,22
4333 equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagéo.
97 |CC Execucéo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 30cm (em duas camadas de 15cm de espessura), na largura da vala, de acordo com | m2 4569,414
4334 perfis transversais tipo, incluindo fornecimento, transporte, colocacéo, compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
98 |CC Fornecimento e execucédo de camada de desgaste de betdo betuminoso com betume tipo 35/50 com 6cm de espessura (apés rega de colagem), na largura da vala, | m2 7615,69
4.3.35 incluindo rega de colagem, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizacao.
99 |CC Fornecimento e execugdo de pavimento em terra com saibro proveniente de camaras de empréstimo, de boa qualidade com 20cm de espessura, incluindo transporte, | m2 351,01
4.3.3.6 todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicac¢6es da Fiscalizago.
43.4 OUTROS TRABALHOS
100 |CC Fornecimento e colocacéo de banda avisadora plastica, na cor azul, contendo inscrices, \"ATENCAO AGUA\", colocada 30cm acima do extradorso da conduta de | ml 8292,23
4341 distribuicdo e ramais domiciliarios, conforme pormenor de assentamento, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessariosa uma perfeita instalacéo
conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, CE e indicagfes da Fiscalizacao.
101 |DV Execucdo de ensaio, lavagem e desinfecgdo da rede de abastecimento de dgua antes de ser executada a ligagdo a rede publica conforme as normas e legislagdo em | UN 1
4.3.4.2 vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com C.E. e indica¢des da Fiscalizacéo.
\% Reabilitagcdo da rede de abastecimento de dgua - Subsistema de Bertiandos (municipio de Ponte de Lima)
5 REDE DE BERTIANDOS
51 DEMOLIQOES / LEVANTAMENTOS
102 [DV 5.1.1 |Implantagdo, piquetagem e marcagao de todos os elementos da obra (condutas, valvulas, hidrantes, derivagdes, juntas cegas, ventosas, ramais de ligacédo, camaras de [ CJT 1
manobra, ...), levantamento de infraestruturas existentes e trabalhos subsidiarios de relocalizagdo das conflituantes, incluindo todos os trabalhos, materiais, mao de obra
e deslocagdes necessarias, tudo conforme C.E. e FISC.
Nota: Todas as infraestruturas (mesmo as que séo néo identificaveis a priori) que conflituem com a rede objeto desta empreitada, deverao ser objeto de um procedimento
construtivo prévio, a aprovar pela Fiscalizacéo, que salvaguarde as mesmas, considerando-se estes trabalhos subsidiarios incluidos no pre¢o da proposta.
5.1.2 Corte e/ou levantamento de pavimento existente, incluindo carga, transporte, descarga a depdsito temporario e britagem para posterior reutilizagdo, tudo conforme C.E., PSS e
indicacdes da Fiscalizacdo, em:
103 |CC Calcada portuguesa (pedra ou cubo granito) m2 3757,77
5121
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104 |CC Pavimento betuminoso ou de impregnacéo betuminosa m2 1069,764
5.1.2.2
105 |CC5.1.3 |Desmontagem, triagem, transporte e deposicdo de tubagem de rede existente, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamento necesséarios de acordo com | ml 4108,57
Decreto-Lei 46/2008 de 12 de Marco, os desenhos, CE e indica¢des da Fiscalizagdo.

5.2 MOVIMENTO DE TERRAS
5.2.1 ESCAVACAO
5.2.1.1 Escavacdo por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens (condutas e ramais), incluindo sempre que necessario, a fracturacdo e
desmonte de rocha através de meios adequados ao tipo de solo e segurancga das edificagdes ou muros existentes na envolvente, demoligdo de residuos de betdo ou de outras
infraestruturas existentes a desactivar, regularizacéo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivacdes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, trabalhos
normais de estabilizacdo de edificios, muros e outras construgdes, remoc¢ao dos produtos escavados e/ou baldeacdo temporaria / definitiva a depésito (carga, transporte e
descarga), e todos os trabalhos, materiais e esquipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizagdo, em:
106 |CC - em terra compacta (admitindo 90% da composi¢&o) m3 2771,064
52111
107 |CC - em rocha branda (admitindo 10% da composigao) m3 307,896
52.1.1.2
108 |CC Transporte dos produtos sobrantes da escavacdo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme | m3 3367,876
5.2.1.2 C.E. e indica¢bes da Fiscalizagao (coef. emplo.=1,2 para terras e 1,3 para rochas) 8
5.2.2 ATERRO
109 |CC Fornecimento e colocagéo de areia bem compactada (cuja maior dimenséo do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protecgéo da tubagem, em [ m3 1185,335
5.2.2.1 todo o perimetro da mesma e com uma altura minima de 15cm, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme pormenores, CE e 64
indicagdes da Fiscalizacao.
5.3 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
5.3.1 TUBAGENS
5.3.1.1 Execucdo de ligacdo a rede existente, incluindo todos os acessoérios, equipamentos, materiais e trabalhos necessarios para uma perfeita instalagdo, de acordo com desenhos, C.E.
e indicacdes de Fiscalizacéo.
110 |DV DN90 UN 1
53.1.1.1
111 |DV DN125 UN 1
5.3.1.1.2
5.3.1.2 Fornecimento e assentamento das tubagens da rede publica, em tubo PEAD PN10 (MSR 8,0MPa) SDR13,6, com unifes eletrosaldadas incluindo todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios de acordo com os desenhos, C.E e indicagdes da Fiscaliza¢do.
112 |CC DN63 ml 369,8
53.1.2.1
113 |CC DN90 ml 3749,8
5.3.1.2.2
5.3.1.3 Fornecimento e assentamento das tubagens da rede publica, em tubo PEAD PN10 (MSR 100) SDR17, incluindo todos os acessdrios, trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios de acordo com os desenhos, C.E e indicagdes da Fiscalizagéo.
114 |CC DN125 ml 500
5.3.1.3.1
53.14 Interligacdo do ramal domiciliario na conduta, incluindo abragcadeira e valvula de cunha elastica em FFD tipo AVK ou equivalente, manga, cone, haste extensivel, cabeca movel

redonda, movimentos de terras, reposi¢cao de pavimentos/revestimentos, fornecimento e execugdo de macicos de betédo, e todos os materiais, acessorios, equipamentos, méo de
obra e trabalhos a uma perfeita instalagdo conforme normas do fabricante, mapa de nés, desenhos de pormenor, CE e indicagdes da Fiscalizagdo, nos seguintes diametros:
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115 |DV DN63 x 3/4\" UN 13
5.3.1.4.1
116 |DV DN90 x 3/4\" UN 13
5.3.1.4.2
117 |DV DN125 x 3/4\" UN 102
5.3.1.43
5.3.1.5 Fornecimento, colocagéo e ensaio de ramais domiciliario em tubagem PEAD PN10, com um comprimento médio de 4m, incluindo movimentos de terras, levantamento e reposicao
de pavimentacdo, abertura e fecho de rocos e reposicdo de revestimentos (em muros e paredes), macicos de amarracao, ligagdes a conduta e contador existente, todos os
materiais, acessorios, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalagdo conforme normas do fabricante, mapa de nés, desenhos de pormenor, CE e indicagdes da
Fiscalizagdo, nos seguintes didmetros:
118 |CC DN25 UN 128
5.3.151
5.3.2 ELEMENTOS ACESSORIOS
5.3.2.1 Fornecimento e execugéo de nés na rede incluindo aplicacdo de todos os acessorios em PEAD PN10 e/ou FFD (uniGes, tés, curvas, cones de redugéo, juntas cegas, valvulas de
reducdo de presséo, valvulas de corte), macigos de amarragdo em betdo simples, movimento e transporte de terras e todos os materiais, trabalhos, equipamentos e méao-de-obra
necessarios a uma perfeita instalagcdo, conforme normas do fabricante, mapa de nés, CE e indica¢6es da Fiscalizagdo, dos seguintes tipos:
119 DV T3 UN 2
5321.1
120 |DV T4 UN 13
53.2.1.2
121 |DV T5 UN 4
5.3.2.1.3
122 |DV T6 UN 1
5.3.2.1.4
123 DV T8 UN 2
5.3.2.15
124 |DV T10 UN 1
5.3.2.1.6
125 |DV T11 UN 2
5.3.2.1.7
126 |DV VS2 UN 4
5.3.2.1.8
127 |DV VS3 UN 2
5.3.2.1.9
128 |DV RP2 UN 6
5.3.2.1.10
129 [DV JC1 UN 4
5.3.2.1.11
130 [5.3.2.1.12 |JC2 UN 10
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131 |EQ Fornecimento e aplicacéo de ventosas automaticas, colocadas nos pontos altos da rede, de duplo efeito e trés fun¢des (enchimento, desgasificacéo e enchimento), com [ UN 1
5.3.2.2 ligacdes flangeadas, instaladas em casetas em betdo armado/pré-fabricado ou embebidas em muros, com portinhola em chapa provida de fechadura, incluindo junta de
materiais, tés de derivagdo e redugdes, abertura e recarga de vala com transporte a depésito das terras sobrantes, valvula de seccionamento do tipo \"AVK\" ou
equivalente DN40, incluindo ramal de ligacédo, todos os acessorios, materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalacdo conforme normas do
fabricante, mapas de nés, CE e indicac6es da Fiscalizacao.
5.3.3 ESTRADAS NACIONAIS (I.P.)
132 |CC Fornecimento e execucao de aterro com toute-venant, nas estradas nacionais, aplicado em duas camadas de 20cm, incluindo transporte, espalhamento, regularizagéo, | m2 208,392
5.3.3.1 compactacado e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizagao
133 |CC Execucéo de base de agregado de granulometria extensa (AGE) misturado com cimento a 3%, com espessura de 30cm (em duas camadas de 15cm de espessura), ha | m2 208,392
5.3.3.2 largura da vala, de acordo com perfis transversais tipo, incluindo fornecimento, transporte, colocagdo, compactacado e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo
conforme C.E..
134 |CC Aplicacéo de rega de colagem e reposicéo de pavimento com mistura betuminosa densa (MB - AC20) com betume tipo 35/50 com 10cm de espessura média, na largura | m2 312,588
5.3.3.3 da vala, incluindo rega de colagem, fornecimento, transporte, colocagcao, compactacao e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
135 |CC Fornecimento e execugdo de camada de desgaste de mistura betuminosa a frio com 5cm de espessura (apds rega de colagem), na largura da via, ou faixa nos | m2 416,784
5.3.34 atravessamentos (20m de comprimento), incluindo rega de colagem, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da
Fiscalizacao.
136 |CC Fresagem de camadas de pavimentos existentes (e macadame reposto) em misturas betuminosas, com profundidades médias de 5cm, na largura da via incluindo a | m2 1869,28
53,85 berma (largura média aprox. 3,4m), ou faixa nos atravessamentos (20m de comprimento), incluindo varredura mecénica, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro
a indicar pela fiscalizacéo, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necesséarios, tudo conforme C.E..
137 |CC Fornecimento e execucéo de camada de desgaste de mistura betuminosa AC 14 Surf. (BB) com 5cm de espessura, na largura da via ou faixa nos atravessamentos (20m | m2 1869,28
5.3.3.6 de comprimento), incluindo rega de colagem com emulsdo betuminosa cationica tipo C57 B3 (ECR-1), com uma taxa ligante de 0,4 a 0,6 kg/m2, incluindo todos os
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.
138 |CC Execucdo de marcacdo com tinta termoplastica com microesferas de vidro, incluindo pré-marcagéo, realizando linhas continuas, descontinuas e mistas, marcacéo de [ ml 874,64
5.3.3.7 cedéncia de prioridade, ilhas direcionais, paragens de autocarro, lugares de estacionamento, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo
conforme C.E., Pecas Desenhadas e indicagfes da Fiscalizagao.
534 ESTRADAS/CAMINHOS MUNICIPAIS
139 [(CC Aterros com solos provenientes da escavagéo, aplicado em camadas de 20cm, incluindo transporte, espalhamento, regularizagdo, compactacao e todos os trabalhos e [ m3 298,054
5.3.4.1 materiais necessarios, tudo conforme C.E e indicagdes da Fiscalizagdo (considerando 90% do total de terra compacta).
140 |CC Fornecimento e execugdo de aterro com saibro proveniente de camaras de empréstimo, de boa qualidade, aplicado em camadas de 20cm, incluindo transporte, | m3 147,783
5.3.4.2 espalhamento, regularizagdo, compactacgéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizacédo
141 |CC Reposicdo de pavimento em calgada, incluindo almofada de areia com 6cm regularizagdo, compactagéo, rega e lavagem da superficie, e todos os trabalhos, materiais e | m2 3757,77
5.3.4.3 equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicacdes da Fiscalizagéo.
142 |CC Execucéo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 30cm (em duas camadas de 15cm de espessura), na largura da vala, de acordo com | m2 326,484
5.3.4.4 perfis transversais tipo, incluindo fornecimento, transporte, colocacéo, compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
143 |CC Fornecimento e execucdo de camada de desgaste de betdo betuminoso com betume tipo 35/50 com 6cm de espessura (apds rega de colagem), na largura da vala, | m2 544,15
5.3.45 incluindo rega de colagem, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizacao.
5.3.5 OUTROS TRABALHOS
144 |CC Fornecimento e colocaco de banda avisadora plastica, na cor azul, contendo inscricées, \"ATENCAO AGUA\", colocada 30cm acima do extradorso da conduta de | ml 5131,6
5.35.1 distribuicdo e ramais domiciliarios, conforme pormenor de assentamento, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessariosa uma perfeita instalacéo
conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, CE e indica¢des da Fiscalizagéo.
145 DV Execucéo de ensaio, lavagem e desinfeccao da rede de abastecimento de dgua antes de ser executada a ligagdo a rede publica conforme as normas e legislagdo em | UN 1
5.35.2 vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com C.E. e indicagbes da Fiscalizagao.
VI REDE DE FONTAO
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6.1

DEMOLICOES / LEVANTAMENTOS

146 |[DV 6.1.1 |Implantagdo, piquetagem e marcagao de todos os elementos da obra (condutas, valvulas, hidrantes, derivacdes, juntas cegas, ventosas, ramais de ligacédo, camaras de [ CIJT 1
manobra, ...), levantamento de infraestruturas existentes e trabalhos subsidiarios de relocalizagcdo das conflituantes, incluindo todos os trabalhos, materiais, mao de obra
e deslocacdes necessérias, tudo conforme C.E. e FISC.
Nota: Todas as infraestruturas (mesmo as que sdo nédo identificaveis a priori) que conflituem com a rede objeto desta empreitada, deverdo ser objeto de um procedimento
construtivo prévio, a aprovar pela Fiscalizagédo, que salvaguarde as mesmas, considerando-se estes trabalhos subsidiarios incluidos no preco da proposta.
6.1.2 Corte e/ou levantamento de pavimento existente, incluindo carga, transporte, descarga a depdsito temporario e britagem para posterior reutilizagdo, tudo conforme C.E., PSS e
indicacOes da Fiscaliza¢do, em:
147 |CC Calcada portuguesa (pedra ou cubo granito) m2 94,56
6.1.2.1
148 |CC Pavimento betuminoso ou de impregnagéo betuminosa m2 5085,251
6.1.2.2 99999999
9
149 [CC6.1.3 |Desmontagem, triagem, transporte e deposicdo de tubagem de rede existente, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamento necessarios de acordo com | ml 4061,61
Decreto-Lei 46/2008 de 12 de Marco, os desenhos, CE e indicacdes da Fiscalizacéo.
6.2 MOVIMENTO DE TERRAS
6.2.1 ESCAVACAO
6.2.1.1 Escavagcdo por meios mecéanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens (condutas e ramais), incluindo sempre que necessario, a fracturacéo e
desmonte de rocha através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificacGes ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo ou de outras
infraestruturas existentes a desactivar, regularizagdo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivagdes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, trabalhos
normais de estabilizagdo de edificios, muros e outras construgdes, remogédo dos produtos escavados e/ou baldeagdo temporéaria / definitiva a depdsito (carga, transporte e
descarga), e todos os trabalhos, materiais e esquipamentos necessarios, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagdo, em:
150 |CC - em terra compacta (admitindo 90% da composi¢éo) m3 2401,542
6.2.1.1.1
151 |CC - em rocha branda (admitindo 10% da composi¢éo) m3 266,838
6.2.1.1.2
152 |CC Transporte dos produtos sobrantes da escavacdo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme [ m3 1554,073
6.2.1.2 C.E. e indicacdes da Fiscalizacdo (coef. emplo.=1,2 para terras e 1,3 para rochas) 8
6.2.2 ATERRO
153 |CC Fornecimento e colocagdo de areia bem compactada (cuja maior dimenséo do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protec¢éo da tubagem, em | m3 965,4299
6.2.2.1 todo o perimetro da mesma e com uma altura minima de 15cm, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme pormenores, CE e 4
indicac6es da Fiscalizacao.
6.3 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
6.3.1 TUBAGENS
6.3.1.1 Execucdo de ligacdo a rede existente, incluindo todos os acessérios, equipamentos, materiais e trabalhos necesséarios para uma perfeita instalagéo, de acordo com desenhos, C.E.
e indicacdes de Fiscalizagao.
154 |DV DN63 UN 11
6.3.1.1.1
6.3.1.2 Fornecimento e assentamento das tubagens da rede publica, em tubo PEAD PN10 (MSR 8,0MPa) SDR13,6, com unides eletrosaldadas incluindo todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios de acordo com os desenhos, C.E e indicagdes da Fiscalizagéo.
155 |CC DN63 ml 4307,3
6.3.1.2.1
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6.3.1.3 Interligacdo do ramal domiciliario na conduta, incluindo abragadeira e valvula de cunha elastica em FFD tipo AVK ou equivalente, manga, cone, haste extensivel, cabeca moével
redonda, movimentos de terras, reposi¢cdo de pavimentos/revestimentos, fornecimento e execugdo de macicos de betdo, e todos os materiais, acessoérios, equipamentos, méo de
obra e trabalhos a uma perfeita instalacdo conforme normas do fabricante, mapa de nés, desenhos de pormenor, CE e indica¢6es da Fiscalizagdo, nos seguintes diametros:
156 |DV DNG63 x 3/4\" UN 35
6.3.1.3.1
6.3.1.4 Fornecimento, colocagéo e ensaio de ramais domiciliario em tubagem PEAD PN10, com um comprimento médio de 4m, incluindo movimentos de terras, levantamento e reposicao
de pavimentacdo, abertura e fecho de rocos e reposicdo de revestimentos (em muros e paredes), macicos de amarracao, ligagdes a conduta e contador existente, todos os
materiais, acessorios, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalagdo conforme normas do fabricante, mapa de nés, desenhos de pormenor, CE e indicagdes da
Fiscalizacdo, nos seguintes diametros:
157 |CC DN25 UN 35
6.3.1.4.1
6.3.2 ELEMENTOS ACESSORIOS
6.3.2.1 Fornecimento e execucéo de nés na rede incluindo aplicacdo de todos os acessorios em PEAD PN10 e/ou FFD (unides, tés, curvas, cones de reducéo, juntas cegas, valvulas de
reducdo de presséo, valvulas de corte), macicos de amarragcdo em betdo simples, movimento e transporte de terras e todos os materiais, trabalhos, equipamentos e méao-de-obra
necessarios a uma perfeita instalagdo, conforme normas do fabricante, mapa de nés, CE e indicagdes da Fiscalizacdo, dos seguintes tipos:
158 |DV T1 UN 17
6.3.2.1.1
159 |DV VS1 UN 23
6.3.2.1.2
160 |DV RP1 UN 4
6.3.2.1.3
161 |DV JC1 UN 9
6.3.2.1.4
162 |EQ Fornecimento e aplicacdo de ventosas automaticas, colocadas nos pontos altos da rede, de duplo efeito e trés fungdes (enchimento, desgasificacdo e enchimento), com | UN 1
6.3.2.2 ligagGes flangeadas, instaladas em casetas em betdo armado/pré-fabricado ou embebidas em muros, com portinhola em chapa provida de fechadura, incluindo junta de
materiais, tés de derivacdo e redugdes, abertura e recarga de vala com transporte a depdsito das terras sobrantes, valvula de seccionamento do tipo \"AVK\" ou
equivalente DN40, incluindo ramal de ligacéo, todos os acess6rios, materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalagdo conforme normas do
fabricante, mapas de nés, CE e indicag6es da Fiscalizagao.
6.3.3 ESTRADAS NACIONAIS (I.P.)
163 |CC Fornecimento e execucdo de aterro com toute-venant, nas estradas nacionais, aplicado em duas camadas de 20cm, incluindo transporte, espalhamento, regularizacéo, | m2 12
6.3.3.1 compactagéo e todos os trabalhos e materiais necesséarios, tudo conforme C.E. e indica¢gbes da Fiscaliza¢do
164 |CC Execucéo de base de agregado de granulometria extensa (AGE) misturado com cimento a 3%, com espessura de 30cm (em duas camadas de 15cm de espessura), na | m2 12
6.3.3.2 largura da vala, de acordo com perfis transversais tipo, incluindo fornecimento, transporte, colocacdo, compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo
conforme C.E..
165 |CC Aplicacéo de rega de colagem e reposi¢éo de pavimento com mistura betuminosa densa (MB - AC20) com betume tipo 35/50 com 10cm de espessura média, na largura | m2 18
6.3.3.3 da vala, incluindo rega de colagem, fornecimento, transporte, colocagdo, compactacgao e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
166 |CC Fornecimento e execugdo de camada de desgaste de mistura betuminosa a frio com 5cm de espessura (apés rega de colagem), na largura da via, ou faixa nos | m2 24
6.3.3.4 atravessamentos (20m de comprimento), incluindo rega de colagem, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da
Fiscalizacao.
167 |CC Fresagem de camadas de pavimentos existentes (e macadame reposto) em misturas betuminosas, com profundidades médias de 5cm, na largura da via incluindo a | m2 20
6.3.3.5 berma (largura média aprox. 3,4m), ou faixa nos atravessamentos (20m de comprimento), incluindo varredura mecéanica, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro
a indicar pela fiscalizagéo, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessérios, tudo conforme C.E..
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168 |CC Fornecimento e execucéo de camada de desgaste de mistura betuminosa AC 14 Surf. (BB) com 5cm de espessura, na largura da via ou faixa nos atravessamentos (20m | m2 20
6.3.3.6 de comprimento), incluindo rega de colagem com emulsdo betuminosa catiénica tipo C57 B3 (ECR-1), com uma taxa ligante de 0,4 a 0,6 kg/m2, incluindo todos os
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagao.
169 |CC Execucgdo de marcagdo com tinta termoplastica com microesferas de vidro, incluindo pré-marcacéo, realizando linhas continuas, descontinuas e mistas, marcacéo de | ml 5
6.3.3.7 cedéncia de prioridade, ilhas direcionais, paragens de autocarro, lugares de estacionamento, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo
conforme C.E., Pecas Desenhadas e indicagGes da Fiscalizagao.
6.3.4 ESTRADAS/CAMINHOS MUNICIPAIS
170 |CC Aterros com solos provenientes da escavagéo, aplicado em camadas de 20cm, incluindo transporte, espalhamento, regulariza¢éo, compactacdo e todos os trabalhos e | m3 1395,555
6.3.4.1 materiais necessarios, tudo conforme C.E e indica¢Ges da Fiscalizagdo (considerando 90% do total de terra compacta).
171 |CC Fornecimento e execucgdo de aterro com saibro proveniente de camaras de empréstimo, de boa qualidade, aplicado em camadas de 20cm, incluindo transporte, | m3 155,062
6.3.4.2 espalhamento, regularizagdo, compactagéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicacdes da Fiscalizacéo
172 |CC Reposicdo de pavimento em calgada, incluindo almofada de areia com 6cm regularizagdo, compactagéo, rega e lavagem da superficie, e todos os trabalhos, materiais e | m2 94,56
6.3.4.3 equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizag&o.
173 |CC Execucéo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 30cm (em duas camadas de 15cm de espessura), na largura da vala, de acordo com | m2 2527,626
6.3.4.4 perfis transversais tipo, incluindo fornecimento, transporte, colocacéo, compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
174 |CC Fornecimento e execucdo de camada de desgaste de betdo betuminoso com betume tipo 35/50 com 6cm de espessura (apés rega de colagem), na largura da vala, | m2 4307,27
6.3.4.5 incluindo rega de colagem, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢es da Fiscalizagdo.
6.3.5 OUTROS TRABALHOS
175 |CC Fornecimento e colocacdo de banda avisadora plastica, na cor azul, contendo inscriges, \"ATENGCAO AGUA\", colocada 30cm acima do extradorso da conduta de [ ml 44473
6.3.5.1 distribuicdo e ramais domiciliarios, conforme pormenor de assentamento, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessariosa uma perfeita instalacéo
conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, CE e indicagBes da Fiscalizagao.
176 |DV Execucéo de ensaio, lavagem e desinfecgdo da rede de abastecimento de dgua antes de ser executada a ligagdo a rede publica conforme as normas e legislagdo em | UN 1
6.3.5.2 vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com C.E. e indicag6es da Fiscalizacao.
Wi Reabilitacdo da rede de abastecimento de agua - Subsistema de Bertiandos (municipio de Ponte de Lima) - REDE DE STA. COMBA
7.1 DEMOLICOES / LEVANTAMENTOS
177 |DV 7.1.1 |Implantacdo, piquetagem e marcagao de todos os elementos da obra (condutas, valvulas, hidrantes, derivagdes, juntas cegas, ventosas, ramais de ligacéo, camaras de [ CJT 1
manobra, ...), levantamento de infraestruturas existentes e trabalhos subsidiarios de relocalizagéo das conflituantes, incluindo todos os trabalhos, materiais, méo de obra
e deslocagdes necessarias, tudo conforme C.E. e FISC.
Nota: Todas as infraestruturas (mesmo as que sdo nao identificaveis a priori) que conflituem com a rede objeto desta empreitada, deverdo ser objeto de um procedimento
construtivo prévio, a aprovar pela Fiscalizacéo, que salvaguarde as mesmas, considerando-se estes trabalhos subsidiarios incluidos no prego da proposta.
7.1.2 Corte e/ou levantamento de pavimento existente, incluindo carga, transporte, descarga a depdsito temporario e britagem para posterior reutilizagdo, tudo conforme C.E., PSS e
indicacdes da Fiscalizac&o, em:
178 |CC Calgada portuguesa (pedra ou cubo granito) m2 473,67
7121
179 |CC Pavimento betuminoso ou de impregnacéo betuminosa m2 5505,396
7.1.2.2
180 |[CC 7.1.3 |Desmontagem, triagem, transporte e deposicdo de tubagem de rede existente, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamento necessarios de acordo com | ml 3950,37
Decreto-Lei 46/2008 de 12 de Margo, os desenhos, CE e indicagdes da Fiscalizacao.
7.2 MOVIMENTO DE TERRAS
721 ESCAVAGAO
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7.2.1.1 Escavacdo por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens (condutas e ramais), incluindo sempre que necessario, a fracturagdo e
desmonte de rocha através de meios adequados ao tipo de solo e seguranga das edificages ou muros existentes na envolvente, demoli¢do de residuos de betdo ou de outras
infraestruturas existentes a desactivar, regularizacéo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivacdes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, trabalhos
normais de estabilizacdo de edificios, muros e outras construgdes, remocdo dos produtos escavados e/ou baldeacdo temporéria / definitiva a depoésito (carga, transporte e
descarga), e todos os trabalhos, materiais e esquipamentos necessarios, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizacdo, em:
181 |CC - em terra compacta (admitindo 90% da composic&o) m3 2889,918
7.21.1.1
182 |CC - em rocha branda (admitindo 10% da composi¢éo) m3 321,102
7.21.1.2
183 |CC Transporte dos produtos sobrantes da escavacao a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessérios, tudo conforme | m3 2417,968
7.21.2 C.E. e indica¢Bes da Fiscalizagao (coef. emplo.=1,2 para terras e 1,3 para rochas) 2
7.2.2 ATERRO
184 [CC Fornecimento e colocagéo de areia bem compactada (cuja maior dimenséo do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protec¢do da tubagem, em [ m3 1226,349
7221 todo o perimetro da mesma e com uma altura minima de 15cm, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme pormenores, CE e 06
indicagbes da Fiscalizacao.
7.3 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
7.3.1 TUBAGENS
7.31.1 Execucéo de ligacao a rede existente, incluindo todos os acessorios, equipamentos, materiais e trabalhos necessérios para uma perfeita instalacéo, de acordo com desenhos, C.E.
e indicacdes de Fiscalizacdo.
185 |DV DN90 UN 3
7.31.1.1
7.31.2 Fornecimento e assentamento das tubagens da rede publica, em tubo PEAD PN10 (MSR 8,0MPa) SDR13,6, com unifes eletrosaldadas incluindo todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios de acordo com os desenhos, C.E e indicagdes da Fiscalizagéo.
186 |CC DN63 ml 927,7
73121
187 |CC DN90 ml 4144
7.3.1.2.2
7.3.13 Interligacdo do ramal domiciliario na conduta, incluindo abragadeira e valvula de cunha elastica em FFD tipo AVK ou equivalente, manga, cone, haste extensivel, cabega moével
redonda, movimentos de terras, reposi¢cdo de pavimentos/revestimentos, fornecimento e execugdo de macicos de betédo, e todos os materiais, acessoérios, equipamentos, méo de
obra e trabalhos a uma perfeita instalagdo conforme normas do fabricante, mapa de nés, desenhos de pormenor, CE e indicagdes da Fiscalizagdo, nos seguintes diametros:
188 |DV DN63 x 3/4\" UN 23
7.3.1.3.1
189 |DV DN90 x 3/4\" UN 47
7.3.1.3.2
7.3.1.4 Fornecimento, colocagéo e ensaio de ramais domiciliario em tubagem PEAD PN10, com um comprimento médio de 4m, incluindo movimentos de terras, levantamento e reposicao
de pavimentacédo, abertura e fecho de rocos e reposicdo de revestimentos (em muros e paredes), macicos de amarracao, ligagdes a conduta e contador existente, todos os
materiais, acessorios, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalagdo conforme normas do fabricante, mapa de nés, desenhos de pormenor, CE e indicagdes da
Fiscalizagdo, nos seguintes didmetros:
190 |CC DN25 UN 70
73141
7.3.2 ELEMENTOS ACESSORIOS
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7321 Fornecimento e execucgdo de nés na rede incluindo aplicacdo de todos os acessérios em PEAD PN10 e/ou FFD (uniGes, tés, curvas, cones de reducéo, juntas cegas, valvulas de
reducdo de presséo, valvulas de corte), macigos de amarragdo em betdo simples, movimento e transporte de terras e todos os materiais, trabalhos, equipamentos e méao-de-obra
necessarios a uma perfeita instalagdo, conforme normas do fabricante, mapa de nés, CE e indica¢6es da Fiscalizagao, dos seguintes tipos:

191 |DV T1 UN 1

73211

192 |DV T3 UN 12
7.3.2.1.2
193 |DV T4 UN 9
7.3.2.1.3
194 |DV VS1 UN 3
7.3.2.1.4
195 |DV VS2 UN 13
7.3.2.15
196 |DV JC1 UN 7
7.3.2.1.6
197 |DV Jc2 UN 2
7.3.2.1.7
198 |EQ Fornecimento e colocacédo de hidrantes exteriores (marcos de incéndio) de acordo com né MI2, incluindo todos os acessoérios, materiais, trabalhos e equipamentos | UN 2
7.3.2.2 necessarios a uma perfeita instalacdo conforme normas do fabricante, mapa de nos, CE e indicagbes da Fiscalizacao.
199 [EQ Fornecimento e colocacéo de hidrantes exteriores (bocas de incéndio) de acordo com né BI1, incluindo todos os acessorios, materiais, trabalhos e equipamentos | UN 5
7.3.2.3 necessarios a uma perfeita instalacdo conforme normas do fabricante, mapa de nés, CE e indicag6es da Fiscalizacao.
200 [(EQ Fornecimento e aplicacéo de ventosas automaticas, colocadas nos pontos altos da rede, de duplo efeito e trés fun¢des (enchimento, desgasificacdo e enchimento), com | UN 1
7.3.2.4 ligacdes flangeadas, instaladas em casetas em betdo armado/pré-fabricado ou embebidas em muros, com portinhola em chapa provida de fechadura, incluindo junta de
materiais, tés de derivacdo e reducdes, abertura e recarga de vala com transporte a depdsito das terras sobrantes, valvula de seccionamento do tipo \"AVK\" ou
equivalente DN40, incluindo ramal de ligacédo, todos os acessorios, materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalagdo conforme normas do
fabricante, mapas de nos, CE e indicagfes da Fiscalizacao.

7.3.3 ESTRADAS NACIONAIS (I.P.)

201 |CC Fornecimento e execugéo de aterro com toute-venant, nas estradas nacionais, aplicado em duas camadas de 20cm, incluindo transporte, espalhamento, regularizac¢éo, | m2 772,446

7.33.1 compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicagbes da Fiscalizagdo

202 |(CC Execucéo de base de agregado de granulometria extensa (AGE) misturado com cimento a 3%, com espessura de 30cm (em duas camadas de 15cm de espessura), ha | m2 772,446
7.3.3.2 largura da vala, de acordo com perfis transversais tipo, incluindo fornecimento, transporte, colocagdo, compactacédo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo
conforme C.E..
203 |CC Aplicacéo de rega de colagem e reposi¢éo de pavimento com mistura betuminosa densa (MB - AC20) com betume tipo 35/50 com 10cm de espessura média, na largura | m2 1158,669
7.3.33 da vala, incluindo rega de colagem, fornecimento, transporte, colocagao, compactacgao e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
204 |CC Fornecimento e execugdo de camada de desgaste de mistura betuminosa a frio com 5cm de espessura (apos rega de colagem), na largura da via, ou faixa nos | m2 1544,892
7.3.3.4 atravessamentos (20m de comprimento), incluindo rega de colagem, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da
Fiscalizacao.
205 |CC Fresagem de camadas de pavimentos existentes (e macadame reposto) em misturas betuminosas, com profundidades médias de 5cm, na largura da via incluindo a | m2 7065,197

7.3.35 berma (largura média aprox. 3,4m), ou faixa nos atravessamentos (20m de comprimento), incluindo varredura mecénica, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro 5
a indicar pela fiscalizacéo, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necesséarios, tudo conforme C.E..

206 |CC Fornecimento e execucéo de camada de desgaste de mistura betuminosa AC 14 Surf. (BB) com 5cm de espessura, na largura da via ou faixa nos atravessamentos (20m | m2 7065,197

7.3.3.6 de comprimento), incluindo rega de colagem com emulsdo betuminosa cationica tipo C57 B3 (ECR-1), com uma taxa ligante de 0,4 a 0,6 kg/m2, incluindo todos os 5
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢es da Fiscalizagdo.
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207 |cCC Execucdo de marcacdo com tinta termoplastica com microesferas de vidro, incluindo pré-marcacdo, realizando linhas continuas, descontinuas e mistas, marcacéo de [ ml 2589,82
7.3.3.7 cedéncia de prioridade, ilhas direcionais, paragens de autocarro, lugares de estacionamento, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo
conforme C.E., Pecgas Desenhadas e indica¢des da Fiscalizagéo.
7.34 ESTRADAS/CAMINHOS MUNICIPAIS
208 |CC Aterros com solos provenientes da escavagao, aplicado em camadas de 20cm, incluindo transporte, espalhamento, regularizacéo, compactacéo e todos os trabalhos e | m3 1222,805
7.3.4.1 materiais necessarios, tudo conforme C.E e indicagdes da Fiscalizagdo (considerando 90% do total de terra compacta).
209 |CC Fornecimento e execucao de aterro com saibro proveniente de camaras de empréstimo, de boa qualidade, aplicado em camadas de 20cm, incluindo transporte, | m3 135,867
7.34.2 espalhamento, regularizagdo, compactacdo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizacéo
210 |cCC Reposicdo de pavimento em calgada, incluindo almofada de areia com 6cm regularizagdo, compactacgéo, rega e lavagem da superficie, e todos os trabalhos, materiais e | m2 473,67
7.3.4.3 equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizag&o.
211 (CC Execucéo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 30cm (em duas camadas de 15cm de espessura), na largura da vala, de acordo com [ m2 1980,252
7.3.44 perfis transversais tipo, incluindo fornecimento, transporte, colocacéo, compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
212 |CC Fornecimento e execucéo de camada de desgaste de betdo betuminoso com betume tipo 35/50 com 6cm de espessura (apds rega de colagem), na largura da vala, | m2 3300,42
7.3.45 incluindo rega de colagem, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizacao.
7.3.5 OUTROS TRABALHOS
213 |CC Fornecimento e colocaco de banda avisadora plastica, na cor azul, contendo inscricbes, \"ATENCAO AGUA\", colocada 30cm acima do extradorso da conduta de [ ml 5351,7
7.35.1 distribuicdo e ramais domiciliarios, conforme pormenor de assentamento, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necesséariosa uma perfeita instalacéo
conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, CE e indica¢fes da Fiscalizagao.
214 |DV Execucéo de ensaio, lavagem e desinfeccao da rede de abastecimento de dgua antes de ser executada a ligacdo a rede publica conforme as normas e legislacdo em | UN 1
7.35.2 vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com C.E. e indica¢des da Fiscalizagao.
VIl Reabilitacdo da rede de abastecimento de 4gua - Subsistema de Sdo Jorge (municipio de Ponte de Lima)
8 REDE DE ARCOZELO
8.1 DEMOLICOES / LEVANTAMENTOS
215 |DV 8.1.1 |Implantagdo, piqguetagem e marcagéo de todos os elementos da obra (condutas, valvulas, hidrantes, derivagdes, juntas cegas, ventosas, ramais de ligagcdo, camaras de | CJT 1
manobra, ...), levantamento de infraestruturas existentes e trabalhos subsidiarios de relocaliza¢éo das conflituantes, incluindo todos os trabalhos, materiais, méo de obra
e deslocacdes necessarias, tudo conforme C.E. e FISC.
Nota: Todas as infraestruturas (mesmo as que sdo ndo identificaveis a priori) que conflituem com a rede objeto desta empreitada, deverédo ser objeto de um procedimento
construtivo prévio, a aprovar pela Fiscalizagédo, que salvaguarde as mesmas, considerando-se estes trabalhos subsidiarios incluidos no prego da proposta.
8.1.2 Corte e/ou levantamento de pavimento existente, incluindo carga, transporte, descarga a depdsito temporario e britagem para posterior reutilizagdo, tudo conforme C.E., PSS e
indicacbes da Fiscaliza¢do, em:
216 |CC Calcada portuguesa (pedra ou cubo granito) m2 160
8.1.2.1
217 |CC Pavimento betuminoso ou de impregnacéo betuminosa m2 4092
8.1.2.2
218 |CC8.1.3 |Desmontagem, triagem, transporte e deposicdo de tubagem de rede existente, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamento necessarios de acordo com | ml 3270,09
Decreto-Lei 46/2008 de 12 de Marco, os desenhos, CE e indica¢des da Fiscalizacéo.
8.2 MOVIMENTO DE TERRAS
8.2.1 ESCAVACAO
8.2.1.1 Escavagao por meios mecéanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens (condutas e ramais), incluindo sempre que necessario, a fracturagdo e
desmonte de rocha através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificacGes ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo ou de outras
infraestruturas existentes a desactivar, regularizagdo e preparacao do fundo da vala, drenagem da vala, entivagdes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, trabalhos
normais de estabilizagdo de edificios, muros e outras construgdes, remogédo dos produtos escavados e/ou baldeagédo temporéaria / definitiva a depdsito (carga, transporte e
descarga), e todos os trabalhos, materiais e esquipamentos necessarios, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagdo, em:
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219 |CC - em terra compacta (admitindo 90% da composic&o) m3 2297,28
8.2.1.1.1

220 |CC - em rocha branda (admitindo 10% da composi¢&o) m3 255,25
8.2.1.1.2

221 |CC Transporte dos produtos sobrantes da escavagéo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme [ m3 2759,45
8.2.1.2 C.E. e indicacdes da Fiscalizacéo (coef. emplo.=1,2 para terras e 1,3 para rochas)
8.2.2 ATERRO

222 |(CC Fornecimento e colocagéo de areia bem compactada (cuja maior dimenséo do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protec¢éo da tubagem, em | m3 1189,61
8.2.2.1 todo o perimetro da mesma e com uma altura minima de 15cm, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme pormenores, CE e

indica¢6es da Fiscalizacao.

8.3 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
8.3.1 TUBAGENS
8.3.1.1 Execucdo de ligacao a rede existente, incluindo todos os acessorios, equipamentos, materiais e trabalhos necessérios para uma perfeita instalagéo, de acordo com desenhos, C.E.
e indicagdes de Fiscalizagéo.
223 (DV DN63 UN 1
8.3.1.1.1
224 |DV DN90 UN 5
8.3.1.1.2
8.3.1.2 Fornecimento e assentamento das tubagens da rede publica, em tubo PEAD PN10 (MSR 8,0MPa) SDR13,6, com uni@es eletrosaldadas incluindo todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios de acordo com os desenhos, C.E e indicacdes da Fiscalizagéo.
225 |CC DN50 ml 30
8.3.1.2.1
226 |CC DN63 ml 329,03
8.3.1.2.2
227 |CC DN90 ml 3515,19
8.3.1.2.3
8.3.1.3 Interligacdo do ramal domiciliario na conduta, incluindo abragadeira e valvula de cunha elastica em FFD tipo AVK ou equivalente, manga, cone, haste extensivel, cabeca movel
redonda, movimentos de terras, reposicao de pavimentos/revestimentos, fornecimento e execugdo de macicos de betédo, e todos os materiais, acessorios, equipamentos, méo de
obra e trabalhos a uma perfeita instalagdo conforme normas do fabricante, mapa de nés, desenhos de pormenor, CE e indicagdes da Fiscalizagdo, nos seguintes diametros:
228 |DV DN63 x 3/4\" UN 7
8.3.1.3.1
229 (DV DN90 x 3/4\" UN 88
8.3.1.3.2
8.3.14 Fornecimento, colocagéo e ensaio de ramais domiciliario em tubagem PEAD PN10, com um comprimento médio de 4m, incluindo movimentos de terras, levantamento e reposicao
de pavimentacdo, abertura e fecho de rocos e reposicdo de revestimentos (em muros e paredes), macicos de amarracao, ligagdes a conduta e contador existente, todos os
materiais, acessorios, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalagdo conforme normas do fabricante, mapa de nés, desenhos de pormenor, CE e indica¢gdes da
Fiscalizacdo, nos seguintes diametros:
230 |CC DN25 UN 95
8.3.1.4.1
8.3.2 ELEMENTOS ACESSORIOS
8.3.2.1 Fornecimento e execucdo de nés na rede incluindo aplicacdo de todos os acessorios em PEAD PN10 e/ou FFD (uniGes, tés, curvas, cones de reducéo, juntas cegas, valvulas de

reducdo de presséo, valvulas de corte), macigcos de amarragcdo em betdo simples, movimento e transporte de terras e todos os materiais, trabalhos, equipamentos e méao-de-obra
necessarios a uma perfeita instalagdo, conforme normas do fabricante, mapa de nés, CE e indicagdes da Fiscalizacdo, dos seguintes tipos:
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231 |DV T3 UN 10
8.3.2.11
232 |DV T4 UN 7
8.3.2.1.2
233 |DV VS2 UN 5
8.3.2.1.3
234 DV RP1 UN 1
8.3.2.1.4
235 |DV RP2 UN 2
8.3.2.15
236 |DV TC1 UN 2
8.3.2.1.6
237 DV CR1 UN 1
8.3.2.1.7
238 [DV JC1 UN 2
8.3.2.1.8
239 |DV JC2 UN 4
8.3.2.1.9
240 |EQ Fornecimento e colocacdo de hidrantes exteriores (marcos de incéndio) de acordo com n6é MI2, incluindo todos os acessorios, materiais, trabalhos e equipamentos | UN 2
8.3.2.2 necessarios a uma perfeita instalacdo conforme normas do fabricante, mapa de nos, CE e indicag6es da Fiscalizacao.
241 |(EQ Fornecimento e colocacéo de hidrantes exteriores (bocas de incéndio) de acordo com né BI1, incluindo todos os acessorios, materiais, trabalhos e equipamentos | UN 5
8.3.2.3 necessarios a uma perfeita instalacdo conforme normas do fabricante, mapa de nés, CE e indicagdes da Fiscalizacéo.
242 |EQ Fornecimento e aplicacéo de ventosas automaticas, colocadas nos pontos altos da rede, de duplo efeito e trés fungdes (enchimento, desgasificacéo e enchimento), com [ UN 2
8.3.24 ligacdes flangeadas, instaladas em casetas em betdo armado/pré-fabricado ou embebidas em muros, com portinhola em chapa provida de fechadura, incluindo junta de
materiais, tés de derivacdo e reducdes, abertura e recarga de vala com transporte a depésito das terras sobrantes, valvula de seccionamento do tipo \"AVK\" ou
equivalente DN50, incluindo ramal de ligacéo, todos os acessorios, materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalacdo conforme normas do
fabricante, mapas de nés, CE e indicac6es da Fiscalizacao.
8.3.3 ESTRADAS NACIONAIS (1.P.)
243 [CC Fornecimento e execucdo de aterro com toute-venant, nas estradas nacionais, aplicado em duas camadas de 20cm, incluindo transporte, espalhamento, regularizac¢éo, | m2 517,2
8.3.3.1 compactagao e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicacdes da Fiscalizagéo
244 (CC Execucéo de base de agregado de granulometria extensa (AGE) misturado com cimento a 3%, com espessura de 30cm (em duas camadas de 15cm de espessura), ha | m2 517,2
8.3.3.2 largura da vala, de acordo com perfis transversais tipo, incluindo fornecimento, transporte, colocagdo, compactacao e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo
conforme C.E..
245 |CC Aplicacao de rega de colagem e reposicao de pavimento com mistura betuminosa densa (MB - AC20) com betume tipo 35/50 com 10cm de espessura média, na largura [ m2 775,8
8.3.3.3 da vala, incluindo rega de colagem, fornecimento, transporte, colocagao, compactacgao e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
246 |CC Fornecimento e execugdo de camada de desgaste de mistura betuminosa a frio com 5cm de espessura (apés rega de colagem), na largura da via, ou faixa nos | m2 1034,4
8.3.34 atravessamentos (20m de comprimento), incluindo rega de colagem, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da
Fiscalizacao.
247 |CC Fresagem de camadas de pavimentos existentes (e macadame reposto) em misturas betuminosas, com profundidades médias de 5cm, na largura da via incluindo a | m2 2342
8.3.35 berma (largura média aprox. 3,4m), ou faixa nos atravessamentos (20m de comprimento), incluindo varredura mecanica, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro
a indicar pela fiscalizacéo, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necesséarios, tudo conforme C.E..
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248 [CC Fornecimento e execugéo de camada de desgaste de mistura betuminosa AC 14 Surf. (BB) com 5cm de espessura, na largura da via ou faixa nos atravessamentos (20m | m2 2342
8.3.3.6 de comprimento), incluindo rega de colagem com emulsdo betuminosa catiénica tipo C57 B3 (ECR-1), com uma taxa ligante de 0,4 a 0,6 kg/m2, incluindo todos os
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢es da Fiscalizagdo.
249 |CC Execucdo de marcagdo com tinta termoplastica com microesferas de vidro, incluindo pré-marcacéo, realizando linhas continuas, descontinuas e mistas, marcagdo de [ ml 1964
8.3.3.7 cedéncia de prioridade, ilhas direcionais, paragens de autocarro, lugares de estacionamento, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo
conforme C.E., Pecas Desenhadas e indicacOes da Fiscalizagao.
8.34 ESTRADAS/CAMINHOS MUNICIPAIS
250 |CC Aterros com solos provenientes da escavacéo, aplicado em camadas de 20cm, incluindo transporte, espalhamento, regularizacdo, compactagéo e todos os trabalhos e | m3 274,263
8.3.4.1 materiais necessarios, tudo conforme C.E e indica¢des da Fiscalizagéo (considerando 90% do total de terra compacta).
251 (CC Fornecimento e execucdo de aterro com saibro proveniente de camaras de empréstimo, de boa qualidade, aplicado em camadas de 20cm, incluindo transporte, | m3 30,474
8.3.4.2 espalhamento, regularizacéo, compactagao e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagédo
252 |CC Reposicdo de pavimento em calgcada, incluindo almofada de areia com 6cm regularizacdo, compactacéo, rega e lavagem da superficie, e todos os trabalhos, materiais e | m2 160
8.3.4.3 equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.
253 |CC Execucéo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 30cm (em duas camadas de 15cm de espessura), na largura da vala, de acordo com | m2 2046
8.3.4.4 perfis transversais tipo, incluindo fornecimento, transporte, colocacéo, compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
254 (CC Fornecimento e execugdo de camada de desgaste de betdo betuminoso com betume tipo 35/50 com 6cm de espessura (apés rega de colagem), na largura da vala, | m2 3410
8.3.45 incluindo rega de colagem, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizacao.
8.3.5 OUTROS TRABALHOS
255 |CC Fornecimento e colocacdo de banda avisadora plastica, na cor azul, contendo inscricées, \"ATENCAO AGUA\", colocada 30cm acima do extradorso da conduta de | ml 4254,22
8.3.5.1 distribuicdo e ramais domiciliarios, conforme pormenor de assentamento, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessariosa uma perfeita instalacéo
conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, CE e indica¢des da Fiscalizagdo.
256 [DV Execucdo de ensaio, lavagem e desinfecgdo da rede de abastecimento de dgua antes de ser executada a ligagdo a rede publica conforme as normas e legislagdo em | UN 1
8.3.5.2 vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com C.E. e indicag6es da Fiscalizacao.
IX REDE DE ARCOZELO_SABADAO
9.1 DEMOLICOES / LEVANTAMENTOS
257 |DV9.1.1 |Implantacdo, piquetagem e marcacéo de todos os elementos da obra (condutas, valvulas, hidrantes, derivacdes, juntas cegas, ventosas, ramais de ligacdo, camaras de | CJT 1
manobra, ...), levantamento de infraestruturas existentes e trabalhos subsidiarios de relocalizagédo das conflituantes, incluindo todos os trabalhos, materiais, méo de obra
e deslocagdes necessarias, tudo conforme C.E. e FISC.
Nota: Todas as infraestruturas (mesmo as que sdo nao identificaveis a priori) que conflituem com a rede objeto desta empreitada, deverédo ser objeto de um procedimento
construtivo prévio, a aprovar pela Fiscalizacédo, que salvaguarde as mesmas, considerando-se estes trabalhos subsidiarios incluidos no prego da proposta.
9.1.2 Corte e/ou levantamento de pavimento existente, incluindo carga, transporte, descarga a depésito temporario e britagem para posterior reutilizacdo, tudo conforme C.E., PSS e
indicacGes da Fiscalizacdo, em:
258 |CC Pavimento betuminoso ou de impregnacéo betuminosa m2 889,872
9.1.21
259 |CC9.1.3 |Desmontagem, triagem, transporte e deposicdo de tubagem de rede existente, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamento necessarios de acordo com |ml 741,56
Decreto-Lei 46/2008 de 12 de Marco, os desenhos, CE e indica¢des da Fiscalizacéo.
9.2 MOVIMENTO DE TERRAS
9.2.1 ESCAVACAO
9.21.1 Escavacdo por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens (condutas e ramais), incluindo sempre que necesséario, a fracturacéo e
desmonte de rocha através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificacGes ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo ou de outras
infraestruturas existentes a desactivar, regularizacdo e preparacao do fundo da vala, drenagem da vala, entivagdes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, trabalhos
normais de estabilizacdo de edificios, muros e outras construgdes, remocao dos produtos escavados e/ou baldeacdo temporéria / definitiva a depoésito (carga, transporte e
descarga), e todos os trabalhos, materiais e esquipamentos necessarios, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagdo, em:
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260 |CC - em terra compacta (admitindo 90% da composig&o) m3 443,664
9.2.1.11
261 |(CC - em rocha branda (admitindo 10% da composi¢&o) m3 49,296
9.2.1.1.2
262 |CC Transporte dos produtos sobrantes da escavagéo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme | m3 277,044
9.2.1.2 C.E. eindicacdes da Fiscalizac&o (coef. emplo.=1,2 para terras e 1,3 para rochas)
9.2.2 ATERRO
263 |CC Fornecimento e colocagéo de areia bem compactada (cuja maior dimenséo do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protec¢éo da tubagem, em | m3 173,5344
9.2.2.1 todo o perimetro da mesma e com uma altura minima de 15cm, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme pormenores, CE e
indicagbes da Fiscalizacéo.
9.3 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
9.3.1 TUBAGENS
9.3.1.1 Execucao de ligacao a rede existente, incluindo todos os acessorios, equipamentos, materiais e trabalhos necessarios para uma perfeita instalagéo, de acordo com desenhos, C.E.
e indicacdes de Fiscalizagdo.
264 |DV DN90 UN 3
9.3.1.11
9.3.1.2 Fornecimento e assentamento das tubagens da rede publica, em tubo PEAD PN10 (MSR 8,0MPa) SDR13,6, com uniGes eletrosaldadas incluindo todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios de acordo com os desenhos, C.E e indica¢des da Fiscalizagao.
265 |CC DN90 ml 741,6
9.31.21
9.3.1.3 Interligacdo do ramal domiciliario na conduta, incluindo abragadeira e valvula de cunha elastica em FFD tipo AVK ou equivalente, manga, cone, haste extensivel, cabeca movel
redonda, movimentos de terras, reposi¢cao de pavimentos/revestimentos, fornecimento e execugdo de macicos de betédo, e todos os materiais, acessorios, equipamentos, méo de
obra e trabalhos a uma perfeita instalagdo conforme normas do fabricante, mapa de nds, desenhos de pormenor, CE e indicagdes da Fiscalizagdo, nos seguintes diametros:
266 [DV DN90 x 3/4\" UN 20
9.3.1.31
9.3.14 Fornecimento, colocagéo e ensaio de ramais domiciliario em tubagem PEAD PN10, com um comprimento médio de 4m, incluindo movimentos de terras, levantamento e reposicao
de pavimentacdo, abertura e fecho de rocos e reposicdo de revestimentos (em muros e paredes), macicos de amarracao, ligagcdes a conduta e contador existente, todos os
materiais, acessorios, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalagdo conforme normas do fabricante, mapa de nés, desenhos de pormenor, CE e indicagdes da
Fiscalizacdo, nos seguintes diametros:
267 |CC DN25 UN 20
9.3.141
9.3.2 ELEMENTOS ACESSORIOS
9.3.2.1 Fornecimento e execucéo de nds na rede incluindo aplicacdo de todos os acessorios em PEAD PN10 e/ou FFD (unies, tés, curvas, cones de reducéo, juntas cegas, valvulas de
reducdo de presséo, valvulas de corte), macigos de amarragcdo em betdo simples, movimento e transporte de terras e todos os materiais, trabalhos, equipamentos e méo-de-obra
necessarios a uma perfeita instalagdo, conforme normas do fabricante, mapa de nés, CE e indicag6es da Fiscalizagdo, dos seguintes tipos:
268 DV T4 UN 8
93211
269 DV JC2 UN 1
9.3.2.1.2
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270 |9.3.2.2 Fornecimento e aplicacéo de ventosas automaticas, colocadas nos pontos altos da rede, de duplo efeito e trés fun¢des (enchimento, desgasificacéo e enchimento), com [ UN 1
ligacdes flangeadas, instaladas em casetas em betdo armado/pré-fabricado ou embebidas em muros, com portinhola em chapa provida de fechadura, incluindo junta de
materiais, tés de derivagdo e redugdes, abertura e recarga de vala com transporte a depésito das terras sobrantes, valvula de seccionamento do tipo \"AVK\" ou
equivalente DN40, incluindo ramal de ligacédo, todos os acessorios, materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalacdo conforme normas do
fabricante, mapas de nés, CE e indicac6es da Fiscalizacao.
9.3.3 ESTRADAS/CAMINHOS MUNICIPAIS
271 |CC Aterros com solos provenientes da escavagdo, aplicado em camadas de 20cm, incluindo transporte, espalhamento, regularizagdo, compactacao e todos os trabalhos e [ m3 266,198
9.3.3.1 materiais necessarios, tudo conforme C.E e indica¢des da Fiscalizagdo (considerando 90% do total de terra compacta).
272 |CC Fornecimento e execugdo de aterro com saibro proveniente de camaras de empréstimo, de boa qualidade, aplicado em camadas de 20cm, incluindo transporte, | m3 29,578
9.3.3.2 espalhamento, regularizacédo, compactagao e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicac¢des da Fiscalizacédo
273 |CC Execucéo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 30cm (em duas camadas de 15cm de espessura), na largura da vala, de acordo com [ m2 889,872
9.3.33 perfis transversais tipo, incluindo fornecimento, transporte, colocacéo, compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
274 |CC Fornecimento e execucéo de camada de desgaste de betdo betuminoso com betume tipo 35/50 com 6cm de espessura (apds rega de colagem), na largura da vala, | m2 889,872
9.3.34 incluindo rega de colagem, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizacao.
9.34 OUTROS TRABALHOS
275 |CC Fornecimento e colocaco de banda avisadora plastica, na cor azul, contendo inscricbes, \"ATENCAO AGUA\", colocada 30cm acima do extradorso da conduta de [ ml 821,6
9.34.1 distribuicdo e ramais domiciliarios, conforme pormenor de assentamento, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necesséariosa uma perfeita instalacéo
conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, CE e indica¢fes da Fiscalizagao.
276 |DV Execucéo de ensaio, lavagem e desinfeccao da rede de abastecimento de dgua antes de ser executada a ligacdo a rede publica conforme as normas e legislacdo em | UN 1
9.3.4.2 vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com C.E. e indica¢des da Fiscalizagao.
X REDE DE PENA_REFOIOS
10.1 DEMOLIC()ES / LEVANTAMENTOS
277 |DV 10.1.1 | Implantagédo, piquetagem e marcacéo de todos os elementos da obra (condutas, valvulas, hidrantes, derivagdes, juntas cegas, ventosas, ramais de ligacdo, camaras de | CJT 1
manobra, ...), levantamento de infraestruturas existentes e trabalhos subsidiarios de relocaliza¢do das conflituantes, incluindo todos os trabalhos, materiais, mao de obra
e deslocagdes necessarias, tudo conforme C.E. e FISC.
Nota: Todas as infraestruturas (mesmo as que séo nao identificaveis a priori) que conflituem com a rede objeto desta empreitada, deverao ser objeto de um procedimento
construtivo prévio, a aprovar pela Fiscalizagéo, que salvaguarde as mesmas, considerando-se estes trabalhos subsidiarios incluidos no prego da proposta.
10.1.2 Corte e/ou levantamento de pavimento existente, incluindo carga, transporte, descarga a depdsito temporario e britagem para posterior reutilizagdo, tudo conforme C.E., PSS e
indicacOes da Fiscaliza¢do, em:
278 |CC Calcada portuguesa (pedra ou cubo granito) m2 1326,08
10.1.2.1
279 |(CC Pavimento betuminoso ou de impregnacéo betuminosa m2 2145,72
10.1.2.2
280 |CC 10.1.3 | Desmontagem, triagem, transporte e deposicdo de tubagem de rede existente, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamento necessarios de acordo com |ml 3123,36
Decreto-Lei 46/2008 de 12 de Marco, os desenhos, CE e indica¢des da Fiscalizacéo.
10.2 MOVIMENTO DE TERRAS
10.2.1 ESCAVACAO
10.2.1.1 |Escavacdo por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens (condutas e ramais), incluindo sempre que necessario, a fracturagdo e
desmonte de rocha através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificacGes ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo ou de outras
infraestruturas existentes a desactivar, regularizacéo e preparacao do fundo da vala, drenagem da vala, entivacdes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, trabalhos
normais de estabilizacdo de edificios, muros e outras construcdes, remocao dos produtos escavados e/ou baldeacdo temporéria / definitiva a deposito (carga, transporte e
descarga), e todos os trabalhos, materiais e esquipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagdo, em:
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281 (CC - em terra compacta (admitindo 90% da composig&o) m3 1827,014
10.2.1.1.1
282 |(CC - em rocha branda (admitindo 10% da composi¢&o) m3 203,002
10.2.1.1.2
283 [CC Transporte dos produtos sobrantes da escavagéo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme | m3 1245,526
10.2.1.2 | C.E. e indicagOes da Fiscalizagao (coef. emplo.=1,2 para terras e 1,3 para rochas) 6
10.2.2 ATERRO
284 (CC Fornecimento e colocagéo de areia bem compactada (cuja maior dimenséo do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protec¢éo da tubagem, em | m3 773,7212
10.2.2.1 |todo o perimetro da mesma e com uma altura minima de 15cm, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme pormenores, CE e 28
indicagbes da Fiscalizacéo.
10.3 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
10.3.1 TUBAGENS
10.3.1.1 |Execucdo de ligacdo a rede existente, incluindo todos os acessdrios, equipamentos, materiais e trabalhos necessarios para uma perfeita instalacao, de acordo com desenhos, C.E.
e indicacdes de Fiscalizagdo.
285 |DV DN90 UN 2
10.3.1.1.1
10.3.1.2 |Fornecimento e assentamento das tubagens da rede publica, em tubo PEAD PN10 (MSR 8,0MPa) SDR13,6, com unides eletrosaldadas incluindo todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios de acordo com os desenhos, C.E e indica¢des da Fiscalizagao.
286 |CC DN63 ml 484,26
10.3.1.2.1
287 |CC DN90 ml 2639,1
10.3.1.2.2
10.3.1.3 |Interligacdo do ramal domicilidrio na conduta, incluindo abragadeira e valvula de cunha elastica em FFD tipo AVK ou equivalente, manga, cone, haste extensivel, cabeca moével
redonda, movimentos de terras, reposicao de pavimentos/revestimentos, fornecimento e execugdo de macigos de betdo, e todos 0os materiais, acessorios, equipamentos, méo de
obra e trabalhos a uma perfeita instalagdo conforme normas do fabricante, mapa de nés, desenhos de pormenor, CE e indicag6es da Fiscalizagdo, nos seguintes diametros:
288 |DV DNG63 x 3/4\" UN 24
10.3.1.3.1
289 [DV DN90 x 3/4\" UN 41
10.3.1.3.2
10.3.1.4 |Fornecimento, colocagédo e ensaio de ramais domiciliario em tubagem PEAD PN10, com um comprimento médio de 4m, incluindo movimentos de terras, levantamento e reposigéo
de pavimentacédo, abertura e fecho de rocos e reposicdo de revestimentos (em muros e paredes), macicos de amarragdo, ligagdes a conduta e contador existente, todos os
materiais, acessorios, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalacdo conforme normas do fabricante, mapa de nés, desenhos de pormenor, CE e indica¢cdes da
Fiscalizagao, nos seguintes diametros:
290 |CC DN25 UN 65
10.3.14.1
10.3.2 ELEMENTOS ACESSORIOS
10.3.2.1 |Fornecimento e execugdo de nds na rede incluindo aplicagcédo de todos os acessé6rios em PEAD PN10 e/ou FFD (uniGes, tés, curvas, cones de reducéo, juntas cegas, valvulas de
reducdo de pressdo, valvulas de corte), macicos de amarracdo em betdo simples, movimento e transporte de terras e todos 0os materiais, trabalhos, equipamentos e méo-de-obra
necessarios a uma perfeita instalagao, conforme normas do fabricante, mapa de no6s, CE e indicagdes da Fiscalizacdo, dos seguintes tipos:
291 |DV T3 UN 4
10.3.2.1.1
292 DV T4 UN 5
10.3.2.1.2
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293 |DV VS2 UN 3
10.3.2.1.3
294 |DV RP2 UN 3
10.3.2.1.4
295 |DV JC1 UN 4
10.3.2.1.5
296 |DV Jc2 UN 3
10.3.2.1.6
297 |EQ Fornecimento e colocacdo de hidrantes exteriores (bocas de incéndio) de acordo com né Bl1, incluindo todos os acessoérios, materiais, trabalhos e equipamentos | UN 3
10.3.2.2 | necessarios a uma perfeita instalagdo conforme normas do fabricante, mapa de nés, CE e indicag6es da Fiscalizacao.
298 |EQ Fornecimento e aplicagdo de ventosas automaticas, colocadas nos pontos altos da rede, de duplo efeito e trés fungdes (enchimento, desgasificacdo e enchimento), com | UN 1
10.3.2.3 |ligagGes flangeadas, instaladas em casetas em betéo armado/pré-fabricado ou embebidas em muros, com portinhola em chapa provida de fechadura, incluindo junta de
materiais, tés de derivagdo e redugdes, abertura e recarga de vala com transporte a depdsito das terras sobrantes, valvula de seccionamento do tipo \"AVK\" ou
equivalente DN40, incluindo ramal de ligacéo, todos os acess6rios, materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalagdo conforme normas do
fabricante, mapas de nés, CE e indicag6es da Fiscalizagao.
10.3.3 ESTRADAS/CAMINHOS MUNICIPAIS
299 (CC Aterros com solos provenientes da escavacgéo, aplicado em camadas de 20cm, incluindo transporte, espalhamento, regulariza¢éo, compactagao e todos os trabalhos e | m3 1008,994
10.3.3.1 | materiais necessarios, tudo conforme C.E e indica¢des da Fiscaliza¢éo (considerando 90% do total de terra compacta).
300 |CC Fornecimento e execucdo de aterro com saibro proveniente de camaras de empréstimo, de boa qualidade, aplicado em camadas de 20cm, incluindo transporte, | m3 112,11
10.3.3.2 | espalhamento, regularizagéo, compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicac6es da Fiscalizagao
301 (CC Reposicdo de pavimento em calgada, incluindo almofada de areia com 6cm regularizagdo, compactagédo, rega e lavagem da superficie, e todos os trabalhos, materiais e | m2 1326,08
10.3.3.3 | equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.
302 |(CC Execucéo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 30cm (em duas camadas de 15cm de espessura), na largura da vala, de acordo com | m2 1072,86
10.3.3.4 | perfis transversais tipo, incluindo fornecimento, transporte, colocagdo, compactacgao e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
303 |CC Fornecimento e execucdo de camada de desgaste de betdo betuminoso com betume tipo 35/50 com 6cm de espessura (apds rega de colagem), na largura da vala, | m2 1788,1
10.3.3.5 |incluindo rega de colagem, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagbes da Fiscalizacao.
10.34 OUTROS TRABALHOS
304 (CC Fornecimento e colocagéio de banda avisadora plastica, na cor azul, contendo inscricées, \"ATENCAO AGUA\", colocada 30cm acima do extradorso da conduta de | ml 3383,36
10.3.4.1 | distribuicdo e ramais domiciliarios, conforme pormenor de assentamento, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessariosa uma perfeita instalagdo
conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, CE e indicagfes da Fiscalizagao.
305 [DV Execucao de ensaio, lavagem e desinfecgdo da rede de abastecimento de dgua antes de ser executada a ligagdo a rede publica conforme as normas e legislagdo em | UN 1
10.3.4.2 |vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com C.E. e indicacdes da Fiscalizacéo.
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