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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0. CUSTOS DE ESTALEIRO RELATIVOS A TODA A EMPREITADA
1 |01 Montagem, constru¢édo, manutencdo, desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro. UN 1
2 0.2 Montagem, manutenc&o e desmontagem de cobertura proviséria. UN 1
3 (03 Montagem e desmontagem de vedacao do lote UN 1
4 0.4 Custos do controlo da Qualidade. UN 1
5 0.5 Custos relativos ao cumprimento das normas de Segurancga e Saude. UN 1
6 0.6 Custos relativos ao cumprimento das normas Ambientais. UN 1
7 0.7 Trabalhos preparatérios e acessoérios para execugao da obra. UN 1
8 0.8 ProtecGes de elementos e levantamentos Arquitetonicos. UN 1
9 (0.9 Protecéo das redes de Infraestruturas existentes. UN 1
10 |0.10 Custos relativos a todos os trabalhos de preparagéo e acompanhamento arqueolégico. UN 1
11 |0.11 Custos relativos a todos os trabalhos para a recegéo da obra. UN 1
12 (0.12 Telas Finais de todos os projetos em 3 copias de papel e em formato digital. UN 1
0.13 Painel identificativo da Empreitada e Tela tensionada com impresséo a cores.
13 [0.13.1 Painel identificativo da Empreitada. UN 1
14 (0.13.2 Tela tensionada com impressao a cores no alcado principal do Palacio Real a cobrir andaimes e estrutura da cobertura provisoria. UN 2
1 COBERTURAS DA SALA DOS CAPELOS
1.1 Extradorso do teto pintado da sala dos Capelos.
15 111 Guarda po. m2 79,5
16 (1.1.2 Painéis de madeira prensada. m2 362,42
17 (1.1.3 Limpeza do extradorso do teto da sala dos Capelos. m2 610,5
1.2 Estrutura da cobertura da sala dos Capelos.
1.2.1 Reforco estrutural no coroamento da parede de alvenaria de pedra.
18 |1.2.1.1 Vigas de madeira de cambala. ml 110
19 |1.2.1.2 Calgos de madeira de cambala. UN 196
20 |1.2.2 Suspensores em espia de ago inox. UN 80
21 |1.23 Reforgo estrutural das pecgas de madeira. m3 15
1.3 Revestimento da coberturas da sala dos Capelos.
22 |13.1 Remocéo de telha e ripado existente. m2 1012
23 |1.3.2 Recuperacao de guarda p6. m2 745,76
24 1133 Ripas, contra-ripas, tabuas e pau de fileira. m2 1012
25 |1.34 Membrana microperfurada. m2 1012
1.35 Telha ceramica.
26 |1.3.5.1 Capas, bicas, ventiladoras e passadeiras. m2 1012
27 ]1.35.2 Telhdes, rincbes e espigdes. ml 82
28 |1.3.5.3 Rufos e caleiras em zinco. ml 80
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29 |1.3.6 Substitui¢céo de caixilho. UN 1
30 |1.3.7 Reparacéo de transi¢éo entre cobertura e entrega de coroamento das paredes. m2 137,8
31 |1.38 Tijoleira ceramica. m2 74,2
1.4 Coruchéus.
32 |14.1 Coruchéus e pinaculos. UN 13
33 |1.4.2 Remates e vedagcdes em zinco. ml 65
34 143 Remocéo e substituicdo de telhas em escama. m2 115
2 COBERTURA ALA NORTE/NASCENTE DO PALACIO REAL/PAGO DAS ESCOLAS - CORPO POENTE/NORTE
35 |21 Remocéo de telha existente. m2 808,26
36 |22 Remocéo de ripa em argamassa. m2 808,26
37 |23 Contra-ripa. m2 808,26
38 |24 Membrana microperfurada. m2 808,26
39 |25 Ripa para fixac&o de bica e capa. m2 808,26
2.6 Telha ceramica.
40 |2.6.1 Capas, bicas, ventiladoras e passadeiras. m2 808,26
41 |2.6.2 Telhdes, rincbes e espigdes. ml 97,1
42 |27 Reparacéo de transi¢éo entre cobertura e entrega de coroamento das paredes. m2 178,6
43 12.8 Tijoleira ceramica. m2 54,32
44 129 Cobertura sobre fachada da arcada norte. m2 93,2
3 COBERTURA ALA NORTE/NASCENTE DO PALACIO REAL/PACO DAS ESCOLAS - CORPO NASCENTE
45 3.1 Remocéo de telha existente. m2 324,3
46 |3.2 Remocéo de ripa em argamassa. m2 324,3
47 3.3 Contra-ripa. m2 324,3
48 |3.4 Membrana microperfurada. m2 324,3
49 |35 Ripa para fixagdo de bica e capa. m2 324,3
3.6 Telha ceramica.
50 |[3.6.1 Capas, bicas, ventiladoras e passadeiras. m2 324,3
51 |3.6.2 Telhdes, rincdes e espigdes. ml 156,8
52 |3.7 Beirado duplo. ml 38,25
53 |3.8 Coroamento de paredes. m2 19,25
4. COBERTURA DA GALERIA
54 4.1 Remocéo de telha existente. m2 108,65
55 4.2 Recuperagéo de guarda po. m2 108,65
56 [4.3 Reforgo estrutural da cobertura. ml 25
57 |44 Ripas e contra-ripas. m2 108,65
58 |45 Membrana microperfurada. m2 108,65
4.6 Telha ceramica.
59 |4.6.1 Capas, bicas, ventiladoras e passadeiras. m2 108,65
60 |4.6.2 Telhdes, rincoes e espigdes. ml 80
61 [4.6.3 Rufos e caleiras em zinco. ml 66,78
5. COBERTURA ENTRE A SALA DOS CAPELOS E A TORRE
62 |5.1 Remocéo de telha existente. m2 24,7
63 |5.2 Recuperagéo de guarda po. m2 24,7
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64 |5.3 Reforgo estrutural da cobertura. ml 40
65 |5.4 Ripas e contra-ripas. m2 247
66 (5.5 Membrana microperfurada. m2 24,7
5.6 Telha ceramica.
67 |5.6.1 Capas, bicas, ventiladoras e passadeiras. m2 24,7
68 |5.6.2 Telhdes, rincdes e espigdes. ml 20
69 |5.6.3 Rufos e caleiras em zinco. ml 20
70 |5.6.4 Execucéo de beirado igual ao existente. ml 6
6. TRATAMENTO DE FACHADAS
6.1 Recuperacédo do revestimento exterior das paredes existentes, incluindo pintura.
71 |6.1.1 Picagem de paredes. m2 3369,3
72 [6.1.2 Execucéo de revestimento exterior. m2 3369,3
73 [6.1.3 Pintura. m2 3369,3
7. CAIXILHARIAS
74 |71 Recuperacéo de vaos e portadas de madeira existentes. m2 80,69
75 7.2 Desmonte de caixilharia existente com transporte a vazadouro. m2 111,35
76 |7.3 Fornecimento e montagem de caixilharia de madeira. m2 111,35
8. TRATAMENTO DE CANTARIAS
8.1 Limpeza de Cantarias.
77 |18.1.1 Em fachadas. m2 2440,69
78 |8.1.2 Em gargulas e pinaculos. UN 10
79 18.1.3 Recuperacgéo de cornija. ml 270
80 |8.1.4 Recuperacgéo dos merldes/ameias. UN 321
81 |8.1.5 Pintura da superficie dos merl6es e cornija. ml 270
8.2 Acdes de manutencao nas superficies de pedra da torre, portico e terragcos da via latina.
82 |[8.21 Aplicacéo de biocida. m2 688,61
83 [8.2.2 Limpeza de superficies da pedra. m2 688,61
84 18.2.3 Tratamento final com produto hidrorrepelente. m2 688,61
9 TRATAMENTO DE SERRALHARIAS
85 |9.1 Limpeza, tratamento e pintura de gradeamentos metdlicos | UN | 60
9.2 Limpeza, tratamento e pintura de candeeiros.
86 (9.2.1 Candeeiros de pé. UN 4
87 [9.2.2 Candeeiros de teto UN 4
88 [9.2.3 Candeeiros de parede UN 8
89 |93 Limpeza, recuperacéo e tratamento das ferragens dos cata ventos e elementos decorativos dos coruchéus. UN 4
10 DIVERSOS
90 |10.1 Remocéo de equipamentos na cobertura. UN 1
91 |10.2 Limpeza final da cobertura. UN 1
92 |10.3 Reposicao das condigdes iniciais de instalagdes na cobertura. UN 1
93 |104 Tratamento ignifugo de todas as madeiras da cobertura. m2 2500
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