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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO E TELAS FINAIS
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, de acordo com Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos inerentes ao seu funcionamento e manutenção. vg 1
2 1.2 Implementação  do Plano de Segurança e Saúde da empreitada e Plano de Gestão de Resíduos,  incluindo a sua adaptação ao decorrer da obra. vg 1
 2 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
 2.1 Demolições
 2.1.1 Demolição de pavimentos, incluindo carga e transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes da demolição:
3 2.1.1.1 a) Lajetas de betão UN 1,98
4 2.1.1.2 b) Calçada em cubo de granito (11x11cm) UN 22,5
5 2.1.1.3 c) Pavimento em asfalto UN 30,8
6 2.1.1.4 d) Lancis e guias  em betão ml 4,7
7 2.1.2 Demolição de muros em alvenaria / betão,  incluindo carga e transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes da demolição: UN 2,45
8 2.1.3 Demolição de  sumidouro,  incluindo carga e transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes da demolição: UN 1
9 2.1.4 Demolição e reconstrução em local a defenir em obra de caixa  de  agua ,  incluindo carga e transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes da demolição,

fornecimento de todo o material equivalente ao existente incluindo portinhola e porta metálica:
UN 1

10 2.1.5 Desmontagem de bancos, incluindo carga e transporte a estaleiro dos produtos sobrantes da demolição. UN 1
 3 PAVIMENTOS, LANCIS, GUIAS E REMATES
 3.1 Pavimento em laje de granito

11 3.1.1 Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza na abertura da caixa do pavimento, com baldeação das terras escavadas para vazadouro licenciado: UN 45,6
12 3.1.2 Regularização e compactação mecânica do fundo da caixa do pavimento: UN 45,6
13 3.1.3 Fornecimento e execução de camada sub-base em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant), compactado mecânicamente: UN 45,6
14 3.1.4 Fornecimento e execução de laje em betão C16/20 D25 2a S3 armado com malha-sol CQ20, incluindo cofragem, juntas de dilatação serradas, conforme pormenor de

construção e todos os trabalhos inerentes.
UN 45,6

15 3.1.5 Fornecimento e execução de camada de regularização em betão de limpeza C12/15 D25 2a S3, (espessura 5cm), incluindo todos os trabalhos inerentes: UN 2,28
16 3.1.6 Fornecimento e assentamento de pavimento em laje de granito (0.40x0.60m e esp. 10cm), cor cinza Favaco / Stª Eulália e acabamento bujardado a pico fico, incluindo

fornecimento e devido assentamento sobre cimento cola melhorado tipo Weber.col Flex (ligantes mistos) e betumação de juntas (5mm) com argamassa Weber - Color
Flex, ou quivalente, cor semelhante ao pavimento, de acordo com pormenor em projecto, incluindo todos os cortes, remates e trabalhos inerentes:

UN 45,6

 3.2 Lancil em granito
17 3.2.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, na abertura dos caboucos das fundações, com baldeação das terras escavadas para vazadouro licenciado: UN 0,31
18 3.2.2 Regularização e compactação mecânica do fundo do leito dos caboucos das fundações: UN 1,49
19 3.2.3 Fornecimento e execução de fundação continua em betão C16/20 D25 2a S3, incluindo todos os trabalhos inerentes: UN 1,42
20 3.2.4 Fornecimento e assentamento de lancil de granito (0.10x0.25x1m), cor cinza Favaco / Stª Eulália e acabamento bujardado a pico fico, incluindo  todos os cortes, remates

e trabalhos inerentes:
ml 5,9

 3.3 Lancil rampeado em granito
21 3.3.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, na abertura dos caboucos das fundações, com baldeação das terras escavadas para vazadouro licenciado: UN 0,75
22 3.3.2 Regularização e compactação mecânica do fundo do leito dos caboucos das fundações. UN 1,5
23 3.3.3 Fornecimento e execução de fundação em betão C16/20 D25 2a S3, incluindo todos os trabalhos inerentes. UN 0,45

Largo do Relógio, 1
Telef. 284480800 / Fax. 284485157
www.cm-alvito.pt Página 1 de 4



Câmara Municipal de Alvito
Procedimento EMP 10/2020

24 3.3.4 Fornecimento e assentamento de remate rampeado em pedra de granito (0,22x0,15x0,05x1,0m), cor cinza Favaco / Stª Eulália e acabamento bujardado a pico fino,
incluindo todos os trabalhos inerentes.

UN 6,8

 4 PORTICO E PILAR
 4.1 Portico
 4.1.1 Fundações:

25 4.1.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, em abertura do cabouco para fundação. m3 1,2
26 4.1.1.2 Regularização e compactação mecânica do fundo do leito do cabouco. m2 4
27 4.1.1.3 Execução de camada de regularização em betão de limpeza C12/15 D25 2a S3, incluindo  todos os trabalhos inerentes. m3 4
 4.1.2 Elemento em Betão

28 4.1.2.1 Execução de portico em betão C16/20 D25 2a S3 com adictivo hidrofugo, armado com aço S400 NR (Parede  # Ø 0,6cm // 20cm; Laje de cobertura # Ø 0,8 // 15cm; 
Lage de fundo  # Ø 1,0 // 20cm), (2ª compactação na betonagem e REC 5cm), com utilização de manta de cura, incluindo passagens em negativo necessarios,
cofragens,  e todos os trabalhos inerentes, de acordo com pormenor em projecto.

m3 4,1

29 4.1.3 Fornecimento e aplicação Salpisco, Emboço e Reboco com argamassa hidráulica de cimento e areia ao traço 1:4 em volume, com aditivo hidrófugo, lisa e passada à
talocha, na Regularização das faces, frente e verso)  incluindo todos os trabalhos complementares e acessórios. Nomeadamente fornecimento e pintura, com 2 demão
de tinta acrílica HB, cor branco, ref. 54410, sobre 1 demão de selante acrílico para betão e argamassas de cimento, ref. Betocin Sealer - 54800, tudo da "CIN" ou
equivalente, incluindo  todos os trabalhos inerentes.

m2 24,7

30 4.1.4 Fornecimento e aplicação na cobertura de impermeabilizante em duas camadas de weber.tec 824  incluindo a incorporaçao de rede de fibra de vidro da WEBER ou
equivalente, incluindo todos os trabalhos inerentes de acordo com pormenor em projecto.

m2 4

31 4.1.5 Fornecimento e execução e assentamento na lateral de Chapas em marmore de Estremoz Ruivinha Escura  com Textura amaciada  (97x244x3cm) com gravaçao de
letring em CNC (baixo relevo 3mm), incluindo fornecimento e assentamento sobre cimento cola melhorado tipo Weber.col Flex (ligantes mistos)  e todos os trabalhos
inerentes de acordo com pormenor em projecto.

UN 1

32 4.1.6 Fornecimento,  execução e fixação no portico de   goteira em chapa soldada com perfis   semelhantes ao portão (0.4x0.1x0.05m), incluindo pintura de primário tipo
Primário para Ferro da "Dyrup" ref. 1490 ou equivalente, diluido a 20% com diluente tipo Diluente Especial da "Dyrup" ref. 8006 ou equivalente, e em duas demãos com
tinta de esmalte tipo Corrostop da "Dyrup" ref. 1162 - acabamento forjado - cor 890 Preto ou equivalente.

UN 1

 4.2 Pilar
33 4.2.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, em abertura do cabouco para fundação. m3 1
34 4.2.2 Regularização e compactação mecânica do fundo do leito do cabouco. m2 0,4
35 4.2.3 Execução de camada de regularização em betão de limpeza C12/15 D25 2a S3, incluindo  todos os trabalhos inerentes. m3 0,1
36 4.2.4 Execução de pilar com sapata exentrica em betão C16/20 D25 2a S3 com adictivo hidrofugo, armado com aço S400 NR (SAPATA Ø12 // 15cm e pilar emØ12 // 15cm e

Ø8 // 15cm, incluindo, cofragens,  e todos os trabalhos inerentes, de acordo com pormenor em projecto.
m3 0,53

37 4.2.5 Fornecimento e aplicação Salpisco, Emboço e Reboco com argamassa hidráulica de cimento e areia ao traço 1:4 em volume, com aditivo hidrófugo, lisa e passada à
talocha, na Regularização das faces, frente e verso (pilar e  muro adjacente existente)  incluindo todos os trabalhos complementares e acessórios. Nomeadamente
fornecimento e pintura, com 2 demão de tinta acrílica HB, cor branco, ref. 54410, sobre 1 demão de selante acrílico para betão e argamassas de cimento, ref. Betocin
Sealer - 54800, tudo da "CIN" ou equivalente, incluindo  todos os trabalhos inerentes.

m2 2,4

 5 PORTÕES
 5.1 Portao acesso automóvel

38 5.1.1 Fornecimento e fixação  de portão de abrir constituido por duas folhas de (2,08x2,69) em perfis  metalicos com unioes  por soldadura  (Barras soldadas em ?L? 
80x12mm e 30x12mm e Perfil tubular retangular 60x40x3mm em   Aço S275) laminado a quente, conforme pormenor de construção, incluindo todos os trabalhos
inerentes.

UN 2

 5.2 Fixações e acessorios do portão
39 5.2.1 Fornecimento e assentamento / fixaçao de acessorios de portão nomeadamente  Dobradiça regulável com tubo para chumbar D.45-M, Batente de pavimento limitador de

porta mod..2024 KWS e  batente stop Central em chapa de 12mm  e fecho serralheiro para soldar com bloqueio, varão: Ø16mm Ref: FX.165 da Batista Gomes/SA
Castro ou equivalente conforme pormenor de construção, incluindo todos os trabalhos inerentes.

UN 1
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40 5.2.2 Fornecimento e fixaçao de sistema de fecho constutuido por duas Caixas em metal (3mm)  com Batente para fechadura (40x9.8cm) incluindo espelho, fechadura de 
embutir para cilindro Ref F.725.1.03 cilindro europeu da Batista Gomes ou equivalente

UN 2

 5.3 Pintura da estrutura metálica:
41 5.3.1 Pintura dos perfis, numa só demão com primário tipo "Primário para Ferro" da "Dyrup" refª 1490 diluido a 20% com diluente tipo "Diluente Especial" da "Dyrup refª 8006, e

em duas demãos com tinta de esmalte tipo "Corrostop" da "Dyrup" refª 1162 - acabamento forjado - cor 2458 cinza, ou equivalente.
m2 16,5

 5.4 Portao acesso pedonal
42 5.4.1 Fornecimento e fixação  de portão de abrir constituido por uma parte fixa (0,4x2,43m) e uma folha articulada (1,1x2,43m)  em perfis  metalicos com unioes  por soldadura 

(Barras soldadas em ?L?  80x12mm e 30x12mm e Perfil tubular retangular 60x40x3mm em   Aço S275) laminado a quente, conforme pormenor de construção, incluindo
todos os trabalhos inerentes.

UN 1

 5.5 Fixações e acessorios do portão
43 5.5.1 Fornecimento e assentamento / fixaçao de acessorios de portão nomeadamente  Pernos de fixação par chumbar à parede/pavimento da parte fixa, e 3 dobradiças com

abas para soldar ref O.419 SÁ e batente de pavimento limitador de porta mod..2024 KWS da SÁ Castro ou equivalente conforme pormenor de construção, incluindo
todos os trabalhos inerentes.

UN 1

44 5.5.2 Fornecimento e fixaçao de sistema de fecho constutuido por Caixa em metal (3mm)  com Batente e fechadura (40x9.8cm) para fechadura de  embutir para cilindro Ref
F.725.1.03  cilindro europeu  da Batista Gomes ou equivalente

UN 1

45 5.5.3 Fornecimento e fixaçao em negativo na parede de betao do portico de espelho  do trinco elétrico em metal (40080x12mm) aparafusado na parede e trinco, incluindo
todos os trabalhos

UN 1

46 5.5.4 Fornecimento e fixaçao  no portão de Mola de portão exterior- mod. SAMSON 2 LOCINOX  da SÁ Castro, incluido todos os traballhos UN 1
47 5.6 Pintura dos perfis, numa só demão com primário tipo "Primário para Ferro" da "Dyrup" refª 1490 diluido a 20% com diluente tipo "Diluente Especial" da "Dyrup refª 8006, e

em duas demãos com tinta de esmalte tipo "Corrostop" da "Dyrup" refª 1162 - acabamento forjado - cor 2458 cinza, ou equivalente.
m2 8,5

 6 SISTEMA DE CONTROLO ELETRICO
48 6.1 Fornecimento e colocação de quadros eléctricos, no edificio adjacente em local a definir em obra, com contactor e disjuntor; 3 unidades de Interruptor horário automático

(hora/minuto/segundo) com reserva de corda para comando;  Módulo MCS-11 que permite o funcionamento automático, manual ou desligado;  Transformador  24v, Relé
temporizador SPDT - 230 V ac/dc; Ligação para foco LED; Ligação para Trinco elétrico; Ligação para Sistema de Voz/Alarme  incluindo acessórios e todos os trabalhos
inerentes.

UN 1

49 6.2 Fornecimento e colocação de caixa de derivação para instalação enterrada com IP68 e classe III, a localizar em obra,  incluindo acessórios e todos os trabalhos
inerentes.

UN 3

50 6.3 Electródo de terra totalmente equipado (caixa de terra com ligador amovival, braçadeira de aperto, piquet de aço revestido a cobre com 2m x 5/8", 1,5m de condutor
H07V-RG25), instalado a 0,8 de profundidade, ligado ao anel de terras

vg 1

 6.4 Cablagem
51 6.4.1 Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza em abertura de valas, incluindo rebaixamento na espessura de 0,10 m para almofada de assentamento da

tubagem com baldeação das terras escavadas.
m3 1,06

52 6.4.2 Fornecimento e assentamento de canalização enterrada em vala, e em roço na parede do edificio adjacente, protegida por tubo do tipo PVC Ø25, e constituida por cabo
do tipo SIHF 3G2,5 ou SIHF 2x4 , incluindo acessórios e todos os trabalhos inerentes.

ml 27

 6.5 Equipamento
53 6.5.1 Fornecimento e instalação de  Trinco Estanque IP54 Modelo 74N40 (Abertura por corte de alimentação Fail Safe) Alimentação 24Vcd da Telemax, incluindo todas as

ligaçoes nomeadamente  Botão de Saída  em metal Ref: OC804 da SÁ Castroe e todos os trabalhos necesssarios.
UN 1

54 6.5.2 Fornecimento e instalação de Foco Terra Ref Spiona (LED 26W 2689lm 3000K da Cristher, no pavimento de laje em granito, incluindo o corte na pedra para encastrar o
foco,  caixa drenante e dreno  e todos os trabalhos necesssarios.

UN 1

55 6.5.3 Fornecimento e instalação de Sistema de Voz/Alarm e2s - IP66 A105NAPPXAC230R-UL. 110dB 230v ac codiogo RS 772-0795 da RS Components, na cobertura do
edificio incluindo todos os trabalhos necesssarios.

UN 1

 7 OUTROS
 7.1 Plantações
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 7.1.1 Fornecimento e plantação de árvores,  incluindo abertura, tapamento de covas:
56 7.1.1.1 Cupressus sempervirens  (cipreste) - PAP 14/16, alt. min 4m UN 2
 7.2 Tutores

57 7.2.1 Fornecimento e colocação de tutores simples em vara de eucalipto tratada (Ø0,08m), incluindo 2 correias em borracha, com altura de 1,80m acima do solo e todos os
trabalhos inerentes.

UN 2

58 7.3 Fornecimento e montagem de sumidouro pré-fabricado de betão fck=25 MPa, de 60x30x75 cm de medidas interiores, para recolha de águas pluviais, colocado sobre
base de betão simples C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0) de 10 cm de espessura e grelha de ferro fundido dúctil normalizado, classe D400 segundo NP EN 124, compatível
com superfícies de asfalto a quente, abatível e anti-roubo, com aro de ferro fundido do mesmo tipo, ao mesmo nível do pavimento. Totalmente instalado e ligado à rede
geral de saneamento, incluindo o enchimento do tardoz com material granular e sem incluir a escavação.

UN 1

 8 ARRUAMENTOS
59 8.1 Escavação em terreno de qulaquer natureza para abertura de caixa com cerca de 35 cm, incluindo carga e transporte das terras para aterro e compactação do fundo de

caixa.
m2 305

60 8.2 Fornecimento e espalhamento de tout-nenant da pedreira, em camada de 15 cm, incluindo rega e compactação m2 305
61 8.3 Fornecimento e espalhamento de camada de pó de pedra com cerca de 10cm para assentamento de calçada de cubo de granito 11x11cm m2 305
62 8.4 Fornecimento e assentamento de calçada de cubo de ganito 11x11cm incluindo rejuntamento com traço seco de cimento e areia (1:5), rega e compactação. m2 305
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