
Gestão e Obras do Porto, EM
Procedimento 0020/PROJ/2020

Lista de Artigos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 A. CAM 26 - Rua da Ponte do Gato
 1 Fase 1 - Trabalhos preparatórios
1 1.1 Avaliação do estado de conservação das Obras de Arte, actualização dos relatórios de inspeção principal, e levantamentos topográficos à obra de arte. UN 1
 1.2 Execução de ensaios de caraterização da obra de arte
2 1.2.1 Ensaios de identificação modal UN 1
3 1.2.2 Ensaios de caracterização do betão UN 6
4 1.2.3 Ensaios de cabornatação UN 7
5 2 Fase 2 - Projeto de execução de reabilitação da obra de arte UN 1
6 3 Fase 3 - Assistência técnica em obra e planos de inspeção e manutenção UN 1
 B. CAM 27 - Rua Oito de Setembro
 1 Fase 1 - Trabalhos preparatórios
7 1.1 Avaliação do estado de conservação das Obras de Arte, actualização dos relatórios de inspeção principal, e levantamentos topográficos à obra de arte. UN 1
 1.2 Execução de ensaios de caraterização da obra de arte
8 1.2.1 Ensaios de identificação modal UN 1
9 1.2.2 Ensaios de caracterização do solo do aterro UN 2

10 2 Fase 2 - Projeto de execução de reabilitação da obra de arte UN 1
11 3 Fase 3 - Assistência técnica em obra e planos de inspeção e manutenção UN 1
 C. MAS 02 - PI à Rua Entre Campos e A28/VCI
 1 Fase 1 - Trabalhos preparatórios

12 1.1 Avaliação do estado de conservação das Obras de Arte, actualização dos relatórios de inspeção principal, e levantamentos topográficos à obra de arte. UN 1
 1.2 Execução de ensaios de caraterização da obra de arte

13 1.2.1 Ensaios de identificação modal UN 1
14 1.2.2 Ensaios de caracterização do betão UN 6
15 1.2.3 Ensaios de cabornatação UN 7
16 2 Fase 2 - Projeto de execução de reabilitação da obra de arte UN 1
17 3 Fase 3 - Assistência técnica em obra e planos de inspeção e manutenção UN 1
 D. BON 04 - Escadas na Rua Monte Tadeu
 1 Fase 1 - Trabalhos preparatórios

18 1.1 Avaliação do estado de conservação das Obras de Arte, actualização dos relatórios de inspeção principal, e levantamentos topográficos à escada UN 1
 1.2 Execução de ensaios de caraterização das escadas

19 1.2.1 Ensaios de caracterização do betão UN 6
20 1.2.2 Ensaios de cabornatação UN 7
21 1.2.3 Ensaios de caracterização do solo do aterro UN 2
22 2 Fase 2 - Projeto de execução de reabilitação das escadas UN 1
23 3 Fase 3 - Assistência técnica em obra e planos de inspeção e manutenção UN 1
 E. Laje de cobertura do túnel ferroviário sob a rua de S. Francisco
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 1 Fase 1 - Trabalhos preparatórios
24 1.1 Avaliação do estado de conservação das Obras de Arte, elaboração de relatório de inspeção principal, e levantamentos topográficos à escada UN 1
 1.2 Execução de ensaios de caraterização da obra de arte

25 1.2.1 Ensaios Não destrutivos Convencionais, utilizando os princípios básicos de inspeção visual, radiografia e ultrassons para efetuar a deteção e o dimensionamento de
descontinuidades em materiais.

UN 1

26 1.2.2 Controlo Dimensional UN 1
27 2 Fase 2 - Projeto de execução de reabilitação da obra de arte UN 1
28 3 Fase 3 - Assistência técnica em obra e planos de inspeção e manutenção UN 1
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