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Lista de Artigos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
A. CAM 26 - Rua da Ponte do Gato
1 Fase 1 - Trabalhos preparatérios
1 11 Avaliacéo do estado de conservacéo das Obras de Arte, actualizacéo dos relatorios de inspegéo principal, e levantamentos topogréaficos a obra de arte. | UN | 1
1.2 Execucao de ensaios de caraterizagcdo da obra de arte
2 121 Ensaios de identificacdo modal UN 1
3 1.2.2 Ensaios de caracteriza¢éo do betéo UN 6
4 1.2.3 Ensaios de cabornatagdo UN 7
5 2 Fase 2 - Projeto de execucéo de reabilitacao da obra de arte UN 1
6 3 Fase 3 - Assisténcia técnica em obra e planos de inspe¢éo e manutengdo UN 1
B. CAM 27 - Rua Oito de Setembro
1 Fase 1 - Trabalhos preparatérios
7 1.1 Avaliacao do estado de conservagao das Obras de Arte, actualizagao dos relatérios de inspecéo principal, e levantamentos topograficos a obra de arte. | UN 1
1.2 Execucdo de ensaios de caraterizagdo da obra de arte
8 1.2.1 Ensaios de identifica¢gdo modal UN 1
9 1.2.2 Ensaios de caracteriza¢édo do solo do aterro UN 2
10 |2 Fase 2 - Projeto de execugdo de reabilitacdo da obra de arte UN 1
11 |3 Fase 3 - Assisténcia técnica em obra e planos de inspegao e manutengao UN 1
C. MAS 02 - Pl a Rua Entre Campos e A28/VCI
1 Fase 1 - Trabalhos preparatérios
12 (1.1 Avaliagao do estado de conservagdo das Obras de Arte, actualizagdo dos relatérios de inspecéo principal, e levantamentos topograficos a obra de arte. | UN 1
1.2 Execucdo de ensaios de caraterizagdo da obra de arte
13 |1.21 Ensaios de identificacdo modal UN 1
14 (1.2.2 Ensaios de caracterizacédo do betédo UN 6
15 |1.2.3 Ensaios de cabornatacéo UN 7
16 |2 Fase 2 - Projeto de execugdo de reabilitagio da obra de arte UN 1
17 |3 Fase 3 - Assisténcia técnica em obra e planos de inspegdo e manutengao UN 1
D. BON 04 - Escadas na Rua Monte Tadeu
1 Fase 1 - Trabalhos preparatérios
18 (1.1 Avaliacéo do estado de conservacéo das Obras de Arte, actualizagéo dos relatorios de inspecao principal, e levantamentos topograficos a escada | UN 1
1.2 Execucdo de ensaios de caraterizacéo das escadas
19 |1.21 Ensaios de caracterizagao do betdo UN 6
20 |1.2.2 Ensaios de cabornatacéo UN 7
21 |1.23 Ensaios de caracteriza¢éo do solo do aterro UN 2
22 |2 Fase 2 - Projeto de execucgéo de reabilitacdo das escadas UN 1
23 |3 Fase 3 - Assisténcia técnica em obra e planos de inspe¢éo e manutengdo UN 1
E. Laje de cobertura do tunel ferroviario sob arua de S. Francisco
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1 Fase 1 - Trabalhos preparatérios
24 |11 Avaliagao do estado de conservagdo das Obras de Arte, elaboragdo de relatério de inspecéo principal, e levantamentos topograficos a escada | UN 1

1.2 Execuc¢éo de ensaios de caraterizacéo da obra de arte
25 121 Ensaios N&o destrutivos Convencionais, utilizando os principios basicos de inspecéo visual, radiografia e ultrassons para efetuar a dete¢do e o dimensionamento de [ UN 1

descontinuidades em materiais.

26 |1.2.2 Controlo Dimensional UN 1
27 |2 Fase 2 - Projeto de execugao de reabilitagido da obra de arte UN 1
28 |3 Fase 3 - Assisténcia técnica em obra e planos de inspegdo e manutengao UN 1
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