

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	A.	CAM 21		
	1	Fase 1 - Trabalhos preparatórios		
1	1.1	Avaliação do estado de conservação da Obra de Arte, actualização dos relatórios de inspeção principal, e levantamentos topográficos à obra de arte.	UN	1
	1.2	Execução de ensaios de caracterização da obra de arte		
2	1.2.1	Ensaio de identificação modal	UN	1
3	1.2.2	Ensaio de caracterização do solo do aterro	UN	2
4	2	Fase 2 - Projeto de execução de reabilitação da obra de arte	UN	1
5	3	Fase 3 - Assistência técnica em obra e planos de inspeção e manutenção	UN	1
	B.	MAS 01		
	1	Fase 1 - Trabalhos preparatórios		
6	1.1	Avaliação do estado de conservação das Obras de Arte, actualização dos relatórios de inspeção principal, e levantamentos topográficos à obra de arte.	UN	1
	1.2	Execução de ensaios de caracterização da obra de arte		
7	1.2.1	Ensaio de identificação modal	UN	1
8	1.2.2	Ensaio de caracterização do betão	UN	6
9	1.2.3	Ensaio de cabornatação	UN	7
10	2	Fase 2 - Projeto de execução de reabilitação da obra de arte	UN	1
11	3	Fase 3 - Assistência técnica em obra e planos de inspeção e manutenção	UN	1
	C.	RAM 02		
	1	Fase 1 - Trabalhos preparatórios		
12	1.1	Avaliação do estado de conservação das Obras de Arte, actualização dos relatórios de inspeção principal, e levantamentos topográficos à obra de arte.	UN	1
13	1.2	Execução de ensaios de caracterização da obra de arte	vg	1
14	2	Fase 2 - Projeto de execução de reabilitação da obra de arte	UN	1
15	3	Fase 3 - Assistência técnica em obra e planos de inspeção e manutenção	UN	1
	D.	RAM 02		
16	1	Fase 1 - Trabalhos preparatórios	UN	QTD
17	1.1	Avaliação do estado de conservação das Obras de Arte, actualização dos relatórios de inspeção principal, e levantamentos topográficos à obra de arte.	UN	1
18	1.2	Execução de ensaios de caracterização da obra de arte	vg	1
19	2	Fase 2 - Projeto de execução de reabilitação da obra de arte	UN	1
20	3	Fase 3 - Assistência técnica em obra e planos de inspeção e manutenção	UN	1