
Município de Abrantes
Procedimento CPG/10/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 . MUNICÍPIO DE ABRANTES
 . REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DECK NO PARQUE URBANO DE S. LOURENÇO -ABRANTES
 . NOTAS:
 . A proposta deve ser elaborada, tendo em conta o Decreto-Lei nº 46/2008, de 12 de Março, o Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de Setembro, e demais legislação aplicável.
 . A presente lista de medições, não constitui uma descrição das condições em que os fornecimentos e trabalhos deverão ser executados, e deverão ser lidas em conjunto com as

condições técnicas especiais. Todos os artigos incluem fornecimento e assentamento, todos os acessórios e trabalhos complementares conforme o projeto: Peças escritas e
desenhadas, caderno de encargos e condições técnicas especiais. Todas as marcas referenciadas serão do \"tipo\" ou \"equivalente\".

 . - O presente caderno integra o mapa com a descrição e quantidades de trabalho correspondentes às definições do projeto de execução, e considerando as orientações
estabelecidas nas diversas especialidades e respetivas peças de projeto.

 . - Na descrição dos articulados consideram-se integrados o fornecimento e aplicação de todos os materiais, incluindo elementos acessórios e auxiliares, bem como a utilização e
mobilização dos equipamentos e meios apropriados, a montagem e desmontagem de estaleiro, a adoção dos meios físicos e humanos necessários à execução e acabamento de
todos os trabalhos descritos no presente mapa de medições e os necessários ao cumprimento integral do objetivo da empreitada correspondente.

 . - As características dimensionais quando não totalmente expressas no presente caderno, serão as correspondentes às definições estabelecidas nos elementos de projeto e/ou
peças desenhadas disponíveis.

 . - As medições deverão ser verificadas e confirmadas pelos concorrentes, consultando para tal os elementos constituintes do projeto e deverão efetuar visita obrigatória ao local da
empreitada a fim de se inteirarem cabalmente das condições do local.

 . - Tratando-se este caderno de um mapa resumo das quantidades de trabalho, os respetivos totais resultam da medição pormenorizada de cada um dos trabalhos e intervenções,
constando de mapas de cálculo específicos e segundo medições efetuada tendo por base as definições dos projetos.

 . - As características dos materiais, elementos e processos de construção, incluindo a respetiva medição, quando não totalmente expressos no presente caderno, respeitarão as
indicações e definições estabelecidas nos elementos de projeto e/ou do contrato da empreitada.

 . - As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a titulo meramente indicativo do nível de qualidade pretendido, devendo
entender-se como associadas ao termo \"tipo ou equivalente\". Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o projeto (peças escritas e desenhadas)

 . - Todos os materiais, equipamentos e restantes elementos construtivos a entrar e aplicar em obra, presentes neste mapa e contemplados nas restantes peças de projeto, deverão
ser objeto de execução de amostras e/ou protótipos, e só poderão ser aplicados, após verificação, análise e aprovação da Fiscalização, Dono de Obra ou seu representante.

 1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATÓRIOS
 . NOTA : Requer a aprovação prévia de localização do estaleiro pelo dono da obra
 1.1 Montagem e Desmontagem de Estaleiro. Na falta de estipulação contratual, o empreiteiro tem a obrigação de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal ou

segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatórios ou acessórios à execução da obra, legislação em vigor nomeadamente o previsto no artº. 350º do Dec-Lei n.º 18/08
de 29 Janeiro, com a atual redação,  designadamente: 
a) Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro; 
b) Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho e de polícia das vias públicas;
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1 . c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos
trabalhos e para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar;   
d)Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste; 
e) Fornecimento e utilização de todo o equipamento de apoio e serviços indispensável à boa execução dos trabalhos incluindo outros encargos do empreiteiro
estipulados nas cláusulas do Caderno de Encargos.

vg 1

2 1.2 Implementação e cumprimento do plano de segurança e saúde de acordo com a respetiva legislação em vigor tendo em conta: definição do projeto e condições de
envolvência (programação da obra, coordenação da segurança em obra, entre outros), análise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de
apoio, gestão de segurança e saúde no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores e comunidade residente local entre
outros) e gestão e organização do estaleiro e espaço público circundante de acesso ao estaleiro (redes técnicas provisórias, materiais e produtos com riscos especiais,
plano de implantação, sinalização e circulação, entre outros).

vg 1

 1.3 Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (PPG), incluindo a recolha,
triagem (separação dos resíduos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento temporário, assegurando igualmente os RCD são mantidos na obra o menor tempo
possível, bem como promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra, ou nos casos que tal não seja possível o seu transporte e
encaminhamento para operador de gestão licenciados, tendo em vista a sua posterior utilização, valorização ou eliminação por esta ordem de prioridade, inclui ainda, todos os
custos inerentes ao registo, na Agência Portuguesa do Ambiente (APA), dos resíduos produzidos no âmbito da obra, bem como de todas as taxas relativas à gestão e tratamento de
resíduos inertes para depósito em aterro. Deverá considerar-se ainda, no caso de elementos construtivos e materiais a demolir ou remover de fibrocimento com base em amianto,
acomodação, proteção, selagem, transporte,3 . análise e verificação dos respetivos materiais em laboratório credenciado, com emissão de relatório e plano de tratamento de resíduos adequado. vg 1

4 1.4 Fornecimento e colocação em obra de painel de informação, identificativo da obra em chapa metálica lacada e fixo a prumos metálicos, provido de iluminação e
localizado na entrada principal do estaleiro, com 1,50 m de altura e 1,00 m de largura, onde conste a identificação da Obra, do Dono da Obra, do Empreiteiro
Adjudicatário com menção do respetivo alvará. Tudo de modo a salvaguardar a legislação em vigor nomeadamente o previsto no art.º. 348º do Dec-Lei n.º 18/08 de 29
de janeiro, na atual redação.

vg 1

5 1.5 Sinalização temporária dos trabalhos, de acordo com os esquemas de trabalhos fixos ou móveis, constantes do Manual de Sinalização Temporária, Tomo II de 1997 da
JAE e nos termos do Regulamento de Sinalização do Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar nº 22-A/98 de 1 de Outubro, alterado pelos decretos regulamentares
n.os 41/2002 de 20 de Agosto e nº 13/2003 de 26 de Junho, pelo Decreto-Lei nº 39/2010 de 26 de Abril e pelo Decreto Regulamentar nº 2/2011 de 3 de Março, alterado
pelo Decreto Regulamentar n.º 6/2019 de 22 de outubro e suas posteriores atualizações, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários,
incluindo fornecimento, implantação e colocação.

vg 1

 2 DEMOLIÇÃO
6 2.1 Levantamento e remoção de deck/estrado em madeira, incluindo desmontagem  de estrutura de fixação, fundações, transporte a vazadouro autorizado dos produtos não

reaproveitáveis e a estaleiro do dono da obra dos produtos reutilizáveis  e todos os trabalhos necessários pronto a receber novo deck.
m2 598,5

7 2.2 Levantamento e remoção de corda existente, incluindo transporte a vazadouro autorizado dos produtos não reaproveitáveis e a estaleiro do dono da obra dos produtos
reutilizáveis  e todos os trabalhos complementares.

vg 1

 3 DRENAGEM
8 3.1 Reconstrução de 8 caixas de visita em betão prefabricado, incluindo tampas em ferro fundido,para drenagem das águas pluviais com aplicação de tubo corrugado  com

diam 200mm, substituindo os coletores existentes.
vg 1

 3.2 Escavação, em abertura de caixa,  com meios adequados, em terreno de qualquer natureza, na remoção de pavimentos e solos de má qualidade existentes, incluindo regularização
e compactação do fundo, todos os trabalhos complementares, pronta a funcionar.

9 3.2.1 Com 0,50 m de espessura. m3 271,25
10 3.3 Transporte a depósito dos produtos resultantes da escavação em abertura de caixa, com meios adequados, incluindo carga e descarga dos mesmos, obtenção de

câmara de depósito, todos os trabalhos complementares, pronto a funcionar.
m3 339,0625

 3.4 Fornecimento e assentamento de camada de base, constituído por brita de  pedra calcária nº1, de 1ª qualidade, assente sobre manta geotêxtil não tecido, com 200 g/m2, incluindo,
carga, transporte, descarga, espalhamento, rega, compactação, limpeza e regularização final,  devendo ficar a sua superfície paralela à que deverá ficar o pavimento.

11 3.4.1 Com 0,40 m de espessura. m2 542,5
 4 LANCIL
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12 4.1 Escavação, com meios mecânicos adequados, em abertura de fundação corrida, para assentamento de lancis e guias, incluindo remoção dos produtos escavados,
regularização e compactação do fundo das mesmas, todos os trabalhos complementares, pronto.

m3 19,95

13 4.2 Transporte a depósito dos produtos provenientes das escavações, com meios mecânicos adequados, incluindo carga e descarga dos mesmos e obtenção de câmara de
depósito, todos os trabalhos complementares, pronto.

m3 24,94

14 4.3 Fornecimento e assentamento de betão simples, C16/20, em fundações corridas para assentamento dos lancis e guias, incluindo todos os trabalhos complementares,
conforme pormenores de projeto.

m3 19,95

 4.4 Fornecimento e assentamento de lancil em betão, acabamento de 1ª qualidade, retos executados, assente sobre fundação, juntas betumadas com cimento, todos os trabalhos
complementares, conforme especificações do projeto, prontos a funcionar.

15 4.4.1 Lancil  em betão pré-fabricado com 0.20x0.10m (altura x base) m 266
 5 PASSEIOS E VEDAÇÃO

16 5.1 Fornecimento e assentamento de pavimento exterior em  DECK COMPOSITO, incluindo fundações, sistema fixação sobre ripas, todos os trbalhos e acessórios
necessários ao seu perfeito acabamento.

m2 542,5

17 5.2. Fornecimento e assentamento de pavimento exterior em  DECK de madeira em pinho, tratado em autoclave de dimensões iguais ao existente,incluindo substuição da
estrutura de madeira existente por nova do mesmo material e incluindo tratamento em autoclave, clips, parafusos, todos os trbalhos e acessórios necessários ao seu
perfeito acabamento.

m2 56

18 5.3 Reposicionamento das estacas de  madeira  existente, na vedação que faz a ligação do passeio aos lugares de estacionamento, incluindo a sua  substituição caso se
encontrem   danificados, fundações para fixação, todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.

vg 1

19 5.4 Fornecimento e aplicação de corda de sisal, entrançada multifilamentos de 
32 mm, em estacas de madeira, incluindo fixação, remates, todos trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.

m 2418

20 5.5 Fornecimento e montagem de estacas de madeira devidamente tratada, idênticas às existentes, com furação para cordas, em falta ou danificadas, incluindo fundações
para fixação, todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.

UN 60

 6 DIVERSOS
21 6.1 Execução de todos os trabalhos de limpeza final de obra. vg 1
 . MUNICÍPIO DE ABRANTES
 . REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DECK NO PARQUE URBANO DE S. LOURENÇO -ABRANTES
 . NOTAS:
 . A proposta deve ser elaborada, tendo em conta o Decreto-Lei nº 46/2008, de 12 de Março, o Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de Setembro, e demais legislação aplicável.
 . A presente lista de medições, não constitui uma descrição das condições em que os fornecimentos e trabalhos deverão ser executados, e deverão ser lidas em conjunto com as

condições técnicas especiais. Todos os artigos incluem fornecimento e assentamento, todos os acessórios e trabalhos complementares conforme o projeto: Peças escritas e
desenhadas, caderno de encargos e condições técnicas especiais. Todas as marcas referenciadas serão do \"tipo\" ou \"equivalente\".

 . - O presente caderno integra o mapa com a descrição e quantidades de trabalho correspondentes às definições do projeto de execução, e considerando as orientações
estabelecidas nas diversas especialidades e respetivas peças de projeto.

 . - Na descrição dos articulados consideram-se integrados o fornecimento e aplicação de todos os materiais, incluindo elementos acessórios e auxiliares, bem como a utilização e
mobilização dos equipamentos e meios apropriados, a montagem e desmontagem de estaleiro, a adoção dos meios físicos e humanos necessários à execução e acabamento de
todos os trabalhos descritos no presente mapa de medições e os necessários ao cumprimento integral do objetivo da empreitada correspondente.

 . - As características dimensionais quando não totalmente expressas no presente caderno, serão as correspondentes às definições estabelecidas nos elementos de projeto e/ou
peças desenhadas disponíveis.

 . - As medições deverão ser verificadas e confirmadas pelos concorrentes, consultando para tal os elementos constituintes do projeto e deverão efetuar visita obrigatória ao local da
empreitada a fim de se inteirarem cabalmente das condições do local.

 . - Tratando-se este caderno de um mapa resumo das quantidades de trabalho, os respetivos totais resultam da medição pormenorizada de cada um dos trabalhos e intervenções,
constando de mapas de cálculo específicos e segundo medições efetuada tendo por base as definições dos projetos.

 . - As características dos materiais, elementos e processos de construção, incluindo a respetiva medição, quando não totalmente expressos no presente caderno, respeitarão as
indicações e definições estabelecidas nos elementos de projeto e/ou do contrato da empreitada.
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 . - As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a titulo meramente indicativo do nível de qualidade pretendido, devendo
entender-se como associadas ao termo \"tipo ou equivalente\". Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o projeto (peças escritas e desenhadas)

 . - Todos os materiais, equipamentos e restantes elementos construtivos a entrar e aplicar em obra, presentes neste mapa e contemplados nas restantes peças de projeto, deverão
ser objeto de execução de amostras e/ou protótipos, e só poderão ser aplicados, após verificação, análise e aprovação da Fiscalização, Dono de Obra ou seu representante.

 1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATÓRIOS
 . NOTA : Requer a aprovação prévia de localização do estaleiro pelo dono da obra
 1.1 Montagem e Desmontagem de Estaleiro. Na falta de estipulação contratual, o empreiteiro tem a obrigação de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal ou

segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatórios ou acessórios à execução da obra, legislação em vigor nomeadamente o previsto no artº. 350º do Dec-Lei n.º 18/08
de 29 Janeiro, com a atual redação,  designadamente: 
a) Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro; 
b) Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho e de polícia das vias públicas;

22 . c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos
trabalhos e para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar;   
d)Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste; 
e) Fornecimento e utilização de todo o equipamento de apoio e serviços indispensável à boa execução dos trabalhos incluindo outros encargos do empreiteiro
estipulados nas cláusulas do Caderno de Encargos.

vg 1

23 1.2 Implementação e cumprimento do plano de segurança e saúde de acordo com a respetiva legislação em vigor tendo em conta: definição do projeto e condições de
envolvência (programação da obra, coordenação da segurança em obra, entre outros), análise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de
apoio, gestão de segurança e saúde no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores e comunidade residente local entre
outros) e gestão e organização do estaleiro e espaço público circundante de acesso ao estaleiro (redes técnicas provisórias, materiais e produtos com riscos especiais,
plano de implantação, sinalização e circulação, entre outros).

vg 1

 1.3 Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (PPG), incluindo a recolha,
triagem (separação dos resíduos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento temporário, assegurando igualmente os RCD são mantidos na obra o menor tempo
possível, bem como promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra, ou nos casos que tal não seja possível o seu transporte e
encaminhamento para operador de gestão licenciados, tendo em vista a sua posterior utilização, valorização ou eliminação por esta ordem de prioridade, inclui ainda, todos os
custos inerentes ao registo, na Agência Portuguesa do Ambiente (APA), dos resíduos produzidos no âmbito da obra, bem como de todas as taxas relativas à gestão e tratamento de
resíduos inertes para depósito em aterro. Deverá considerar-se ainda, no caso de elementos construtivos e materiais a demolir ou remover de fibrocimento com base em amianto,
acomodação, proteção, selagem, transporte,24 . análise e verificação dos respetivos materiais em laboratório credenciado, com emissão de relatório e plano de tratamento de resíduos adequado. vg 1

25 1.4 Fornecimento e colocação em obra de painel de informação, identificativo da obra em chapa metálica lacada e fixo a prumos metálicos, provido de iluminação e
localizado na entrada principal do estaleiro, com 1,50 m de altura e 1,00 m de largura, onde conste a identificação da Obra, do Dono da Obra, do Empreiteiro
Adjudicatário com menção do respetivo alvará. Tudo de modo a salvaguardar a legislação em vigor nomeadamente o previsto no art.º. 348º do Dec-Lei n.º 18/08 de 29
de janeiro, na atual redação.

vg 1

26 1.5 Sinalização temporária dos trabalhos, de acordo com os esquemas de trabalhos fixos ou móveis, constantes do Manual de Sinalização Temporária, Tomo II de 1997 da
JAE e nos termos do Regulamento de Sinalização do Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar nº 22-A/98 de 1 de Outubro, alterado pelos decretos regulamentares
n.os 41/2002 de 20 de Agosto e nº 13/2003 de 26 de Junho, pelo Decreto-Lei nº 39/2010 de 26 de Abril e pelo Decreto Regulamentar nº 2/2011 de 3 de Março, alterado
pelo Decreto Regulamentar n.º 6/2019 de 22 de outubro e suas posteriores atualizações, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários,
incluindo fornecimento, implantação e colocação.

vg 1

 2 DEMOLIÇÃO
27 2.1 Levantamento e remoção de deck/estrado em madeira, incluindo desmontagem  de estrutura de fixação, fundações, transporte a vazadouro autorizado dos produtos não

reaproveitáveis e a estaleiro do dono da obra dos produtos reutilizáveis  e todos os trabalhos necessários pronto a receber novo deck.
m2 598,5

28 2.2 Levantamento e remoção de corda existente, incluindo transporte a vazadouro autorizado dos produtos não reaproveitáveis e a estaleiro do dono da obra dos produtos
reutilizáveis  e todos os trabalhos complementares.

vg 1
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 3 DRENAGEM
29 3.1 Reconstrução de 8 caixas de visita em betão prefabricado, incluindo tampas em ferro fundido,para drenagem das águas pluviais com aplicação de tubo corrugado  com

diam 200mm, substituindo os coletores existentes.
vg 1

 3.2 Escavação, em abertura de caixa,  com meios adequados, em terreno de qualquer natureza, na remoção de pavimentos e solos de má qualidade existentes, incluindo regularização
e compactação do fundo, todos os trabalhos complementares, pronta a funcionar.

30 3.2.1 Com 0,50 m de espessura. m3 271,25
31 3.3 Transporte a depósito dos produtos resultantes da escavação em abertura de caixa, com meios adequados, incluindo carga e descarga dos mesmos, obtenção de

câmara de depósito, todos os trabalhos complementares, pronto a funcionar.
m3 339,0625

 3.4 Fornecimento e assentamento de camada de base, constituído por brita de  pedra calcária nº1, de 1ª qualidade, assente sobre manta geotêxtil não tecido, com 200 g/m2, incluindo,
carga, transporte, descarga, espalhamento, rega, compactação, limpeza e regularização final,  devendo ficar a sua superfície paralela à que deverá ficar o pavimento.

32 3.4.1 Com 0,40 m de espessura. m2 542,5
 4 LANCIL

33 4.1 Escavação, com meios mecânicos adequados, em abertura de fundação corrida, para assentamento de lancis e guias, incluindo remoção dos produtos escavados,
regularização e compactação do fundo das mesmas, todos os trabalhos complementares, pronto.

m3 19,95

34 4.2 Transporte a depósito dos produtos provenientes das escavações, com meios mecânicos adequados, incluindo carga e descarga dos mesmos e obtenção de câmara de
depósito, todos os trabalhos complementares, pronto.

m3 24,94

35 4.3 Fornecimento e assentamento de betão simples, C16/20, em fundações corridas para assentamento dos lancis e guias, incluindo todos os trabalhos complementares,
conforme pormenores de projeto.

m3 19,95

 4.4 Fornecimento e assentamento de lancil em betão, acabamento de 1ª qualidade, retos executados, assente sobre fundação, juntas betumadas com cimento, todos os trabalhos
complementares, conforme especificações do projeto, prontos a funcionar.

36 4.4.1 Lancil  em betão pré-fabricado com 0.20x0.10m (altura x base) m 266
 5 PASSEIOS E VEDAÇÃO

37 5.1 Fornecimento e assentamento de pavimento exterior em  DECK COMPOSITO, incluindo fundações, sistema fixação sobre ripas, todos os trbalhos e acessórios
necessários ao seu perfeito acabamento.

m2 542,5

38 5.2. Fornecimento e assentamento de pavimento exterior em  DECK de madeira em pinho, tratado em autoclave de dimensões iguais ao existente,incluindo substuição da
estrutura de madeira existente por nova do mesmo material e incluindo tratamento em autoclave, clips, parafusos, todos os trbalhos e acessórios necessários ao seu
perfeito acabamento.

m2 56

39 5.3 Reposicionamento das estacas de  madeira  existente, na vedação que faz a ligação do passeio aos lugares de estacionamento, incluindo a sua  substituição caso se
encontrem   danificados, fundações para fixação, todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.

vg 1

40 5.4 Fornecimento e aplicação de corda de sisal, entrançada multifilamentos de 
32 mm, em estacas de madeira, incluindo fixação, remates, todos trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.

m 2418

41 5.5 Fornecimento e montagem de estacas de madeira devidamente tratada, idênticas às existentes, com furação para cordas, em falta ou danificadas, incluindo fundações
para fixação, todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.

UN 60

 6 DIVERSOS
42 6.1 Execução de todos os trabalhos de limpeza final de obra. vg 1
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