Junta de Agricultores do Regadio de S. Martinho

Procedimento JARSM/1/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutencgdo, gestdo, conservacdo e desmontagem do estaleiro, incluindo rectificacdo dos solos e eventual arranjo paisagistico e desactivacao de redes e [ UN 1
infraestruturas a utilizar. Considera-se o estaleiro como Unico no &mbito da presente empreitada
2 REDE DE REGA
2 2.1 Desmatacéao, limpeza, incluindo desenraizamento do coberto vegetal junto ao canal de rega existente e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes da limpeza. m2 6090
3 2.2 Limpeza e lavagem do canal através de processos manuais e mecanicos, incluindo desentupimento de tubagens para todas as secgdes existentes no tragado. Inclui o | m 1397
fornecimento de todos os materiais e equipamentos, bem como todos os trabalhos complementares necessarios & sua boa execugcdo bem como o transporte a
vazadouro dos produtos sobrantes da limpeza.
4 2.3 Impermiabilizacdo dos canais ou levadas ou condutas com recurso ao refechamento de juntas com o recurso a argamassas aditivadas em seccao rectangular, circular e [ m 1397
meia cana de betdo. Desta tarefa consta também a necessaria reconstrucéo e reposicdo em iguais condi¢es de alguns trocos de canal ou passagens em mau estado e
a sua impermiabilizagdo de acordo com a memoria descritiva. Inclui os movimentos de terras necessarios, bem como todos os materiais, equipamentos e todos os
trabalhos complementares necessarios a boa execucéo da tarefa de acordo com os desenhos de pormenor.
5 2.4 Recuperagéo de bocas de rega, incluindo os trabalhos de construgéo civil necessérios, bem como a reparagdo e/ou substituicdo das comportas metdlicas de acordo com | UN 127
o desenho de pormenor. Inclui o fornecimento de todos os materiais e equipamentos, bem como todos os trabalhos complementares necessarios & sua boa execucgéo.
6 25 Recuperagdo completa de caixas de derivacdo, queda e limpeza, incluido a sua limpeza interna, impermiabilizacédo e a reabilitacao e/ou substituicdo das pecas metalicas, | UN 7
nomeadamente grelhas e barramentos. Inclui o fornecimento de todos os materiais e equipamentos, bem como todos os trabalhos complementares necessarios a sua
boa execucéo.
2.6 Movimentos de terras
2.6.1 Aterro manual com terras provenientes da escavagdo e outras de empréstimo, devidamente compactadas, para obtengcdo das cotas de projecto da levada (faixas de 0.50m),
incluindo transporte, espalhamento e todos os meios e trabalhos complementares necessarios.
7 26.1.1 Varios trogos de acordo com o quadro Xl - Volume de Aterros | m3 | 191,64
2.6.2 Escavagao manual ou mecanica para a obtencao de cotas de projecto da levada (faixas de 0.50m), incluindo transporte e espalhamento.Inclui o fornecimento de todos os materiais
e equipamentos, bem como todos os trabalhos complementares necesséarios & sua boa execucéo.
8 26.2.1 Varios trogos de acordo com o quadro XllI - Volume de Escavacdes | m3 | 29,12
2.7 Materiais britados
9 271 Fornecimento e aplicacdo de brita 25/45 em fundag&o do assentamento e na lateral de canais de meia manilha de betéo, devidamente compactada, incluindo carga, | m3 66,13
transporte, descarga e espalhamento bem como todos os equipamentos e trabalhos complementares necessarios.
2.8 Betbes
10 |2.8.1 Fornecimento e aplicagdo de Betdo C20/25, ligeiramente armado, no assentamento completo de canais em meia cana de bet&o. Inclui todos os materiais e trabalhos [ m3 55
complementares necessarios.
11 |2.8.2 Fornecimento e aplicacdo de betdo armado C20/25 na construcdo de caixas de limpeza e de partilha, incluindo cofragens e todos os materiais e acessdrios necessarios | m3 2,5
a tarefa, bem como todos os trabalhos complementares.
12 (2.8.3 Fornecimento e aplicacdo de argamassa aditivada de 22 fase na construgdo de bocas de rega, incluindo cofragens e todos os materiais e acessorios necessarios a | UN 54
tarefa, bem como todos os trabalhos complementares
13 (2.84 Tratamento de Juntas de dilatagdo com a aplicagdo de argamassa monocoponente de base cimenticia.Inclui todos os materiais e trabalhos complementares necessarios. | UN 780
2.9 Canal
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29.1 Fornecimento e aplicagdo de meias manilhas em betdo nos regos do Carril, Carril-2, Fonte Velha, Pombal, Pombal-2, Cruz, Chao do Ribeiro Direito e Chao do Ribeiro Esquerdo.
14 |29.1.1 350 mm m 49
15 |29.1.2 300 mm m 619
16 |29.13 250 mm m 110
2.9.2 Fornecimento e aplicacédo de tubagem em PVC incluido abertura e refechamento de vala e acordo com as condi¢cdes especificadas no desenho tipo e caderno de encargos.Inclui
todos os materiais e trabalhos complementares necessarios.
17 |2.9.2.1 Rego do Carril 110 mm m 91
18 (2.9.2.2 Rego da Cruz 160 mm m 93
2.10 Serralharias
19 (2.10.1 Fornecimento e aplicagdo de adufas metalicas nas bocas de rega de acordo com os desenhos de pormenor, incluindo todos os trabalhos complementares da | UN 54
especialidade.
3 TANQUES E RESERVATORIOS
3.1 Pocas do Cardal
20 [3.1.1 Desmatacéao, limpeza, incluindo desenraizamento do coberto vegetal junto & derivagdo para rega existente e locais para instalagdo do equipamento de medigdo de [ m2 120
caudal, incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobrantes da limpeza.
21 |3.1.2 Fornecimento e aplicacéo de sistema de medicdo de caudal, de acordo com o desenho especifico e Caderno de Encargos, incluido toda a contrugdo em betéo, todos os | UN 2
acessorios, materiais e equipamentos, bem como todos os trabalhos complementares da especialidade e a verificagdo do seu correcto funcionamento
3.2 Tanque do Corgo
3.2.1 Limpezas, Betdes e Rebocos
22 |3.2.1.1 Limpeza e lavagem dos reservatério (Tanque) através de processos manuais e mecanicos, incluindo toda a preparagdo para as obras de reabilitagdo. Inclui todos os | m2 334,33
procedimentos, materiais e trabalhos complementares inerentes incluindo o transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.
23 |3.2.1.2 Desmatacao, limpeza, incluindo desenraizamento do coberto vegetal e alisamento das terras até 0.20 m abaixo do bordo do tanque incluindo a execugad de valeta | m2 132
triangular com 0.40 m de largura na envolvente do tanque de rega existente. Inclui transporte a vazadouro dos produtos sobrantes da limpeza.
24 13.2.1.3 Fornecimento e aplicagcdo de betdo da classe C20/25, com classe de exposi¢do XC4, incluindo cofragem, descofragem, armaduras A400NR, aplicado na reparacédo da | m3 0,2
lage de fundo, e muros do tanque de acordo com as especificagfes técnicas, boas normas de execucao e pegas desenhadas
25 |3.2.14 Reparacéo de fissuras com argamassa especifica e aditivada. Operacao realizada de acordo com as situacdes especificas encontradas incluindo todos os materiais e os | m2 10
meios necessarios
26 |3.2.15 Reboco final para impermiabilizag&o constituido por argamassa monocomponete de base cimenticia com a espessura de 3mm para a impermiabilizag&o do interior e dos | m2 334,33
topos do tanque, colocada, onde necessario sobre armadura de fibra de vido. Inclui todos os materiais, equipamentos e trabalhos complementares necessarios.
3.2.2 Equipamento Hidromecéanico
27 ]3.2.21 Reparacé@o da comporta mural metalica existente , incluido a sua metalizacdo e substituicdo das pegas ou elementos danificados ou inexistentes, bem como todos os | UN 2
trabalhos e materiais complementares necessarios .
28 |3.2.2.2 Reparacdo e reabilitacdo das valvulas de fundo de tanque existentes, considerando a eventualidade da sua substituicdo parcial ou completa. Inclui todos os |UN 2
equipamentos e trabalhos complementares necessarios. DN200 e DN125.
3.2.3 Serralharias
29 ]3.23.1 Fornecimento e aplicacdo de vedacgéo de seguranca em rede electrosoldada em arame galvanizado e plastificado de 2.5 mm, cor verde ral 6005 com altura de 1.5 m, | m 72,3
espacamento de 50mm, incluindo, prumos e chumbadouros, bem como todos os materiais e trabalhos complementares de acordo com o desenho de pormenor.
30 |3.23.2 Fornecimento e aplicacéo de portdo duplo de acesso com largura de 1.5 m cada folha, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo painel de aviso em material | UN 2
duravel e todos os materiais e trabalhos complementares
3.24 Equipamento de Medigcédo de Caudal
31 |3.24.1 Fornecimento e aplicagcdo de sistema de medicdo de caudal, de acordo com o desenho especifico e as condicionantes no terreno e respectivo Caderno de Encargos, | UN 2
incluindo toda a contrugéo em betéo, todos os acessorios, materiais e equipamentos, bem como todos os trabalhos complementares da especialidade e a verificagdo do
seu correcto funcionamento
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&3 Tanque (Cisterna) do Ribeiro
331 Limpezas, Betdes e Rebocos
32 |3.3.11 Limpeza e lavagem dos reservatério (Cisterna) através de processos manuais € mecanicos, incluindo toda a preparagéo para as obras de reabilitagédo. Inclui todos os | m2 74
procedimentos, materiais e trabalhos complementares inerentes incluindo o transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.
33 [3.3.14 Reparacéo de fissuras com argamassa especifica e aditivada. Operacao realizada de acordo com as situacdes especificas encontradas incluindo todos os materiais e os | m2 15
meios necessarios
34 |3.3.15 Reboco final para impermiabilizacéo constituido por argamassa monocomponete de base cimenticia com a espessura de 3mm para a impermiabilizagao do interior e dos | m2 74
topos do tanque, colocada, onde necessario sobre armadura de fibra de vido. Inclui todos os materiais, equipamentos e trabalhos complementares necessarios.
3.3.2 Equipamento Hidromecéanico
35 [3.3.21 Substituicdo da comporta mural metélica existente , incluido a sua metalizacéo e substituicdo das pecgas ou elementos danificados ou inexistentes, bem como todos os | UN 1
trabalhos e materiais complementares necessarios .
3.33 Serralharias
36 |3.3.3.1 Recuperagao, tratamento e metalizacdo da grelha de seguranca em todos 0s seus componentes, bem como todos os materiais e trabalhos complementares. | UN | 1
3.34 Equipamento de Medig&o de Caudal
37 ]3.34.1 Fornecimento e aplicacéo de sistema de medi¢éo de caudal, de acordo com o desenho especifico e as condicionantes no terreno e respectivo Caderno de Encargos, | UN 1
incluindo toda a contrucéo em betéo, todos os acessorios, materiais e equipamentos, bem como todos os trabalhos complementares da especialidade e a verificagdo do
seu correcto funcionamento
3.4 Tanque da Fonte Velha
3.4.1 Trabalhos Preparatoérios
38 |3.4.1.1 Demolicdo de muros para a criagdo da rampa de acesso, incluido todos os materiais e equipamentos necessarios, todos os trabalhos complementares e se necessario o [ m3 3,27
transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.
39 |3.4.1.2 Escavacé@o em terreno de qualguer natureza para a criacdo da plataforma de assentamento da rampa e dos muros do tanque de acordo com o desenho de pormenor. | m3 24,14
Inclui todos os materiais, equipamentos e trabalhos complementares necessarios.
40 |3.4.1.3 Fornecimento e aplicacao de solos devidamente compactados para a base da rampa a construir.Inclui todos os materiais, equipamentos e trabalhos complementares | m3 13,17
necessarios.
41 (3.4.14 Fornecimento, aplicacdo e compactacéo de agregado britado de granulometria extensa (0-40) na camada base do tanque de acordo com o desenho de pormenor.Inclui [ m3 4,39
todos os materiais, equipamentos e trabalhos complementares necessarios.
3.4.2 Limpezas, Betdes e Rebocos
42 13421 Limpeza e lavagem dos reservatorio existente (Tanque) através de processos manuais e mecanicos, incluindo toda a preparagdo para as obras de reabilitagédo. Inclui | m2 222
todos os procedimentos, materiais e trabalhos complementares inerentes incluindo o transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.
43 |3.4.2.2 Desmatacao, limpeza, incluindo desenraizamento do coberto vegetal junto ao tanque de rega existente e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes da limpeza. m2 6
44 13.4.2.3 Fornecimento e aplicagdo de betdo de regularizacéo da classe C12/15, com a espessura minima de .06 m aplicado no assento da lage e paredes do tanque de acordo [ m3 3,11
com as especificacdes técnicas, boas normas de execucéo e pecas desenhadas
45 (3.4.24 Fornecimento e aplicagdo de betéo da classe C20/25, com classe de exposi¢cdo XC4, incluindo cofragem, descofragem, armaduras A400NR, aplicado na reparacéo da | m3 15,23
lage de fundo, e muros da ampliagdo para a criagdo da rampa de acesso do tanque de acordo com as especificagdes técnicas, boas normas de execucéo e pegas
desenhadas.Inclui todos os materiais, equipamentos e trabalhos complementares necessarios.
46 |3.4.25 Reparacéo de fissuras com argamassa especifica e aditivada. Operacao realizada de acordo com as situag6es especificas encontradas incluindo todos os materiais e 0s | m2 8
meios necessarios
47 13.4.2.6 Reboco final para impermiabilizagéo constituido por argamassa monocomponete de base cimenticia com a espessura de 3mm para a impermiabilizagdo do interior e dos | m2 250
topos do tanque, colocada, onde necessario sobre armadura de fibra de vido. Inclui todos os materiais, equipamentos e trabalhos complementares necessarios.
3.4.3 Equipamento Hidromecanico
48 |3.4.3.1 Reparacédo da comporta mural metalica existente , incluido a sua metalizagdo e substituicdo das pecas ou elementos danificados ou inexistentes, bem como todos os | UN 1
trabalhos e materiais complementares necessarios .
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49 (3.4.3.2 Fornecimento e aplicagdo de valvula de fundo de tanque em ferro fundido de 6\". Inclui todos os materiais, equipamentos e trabalhos complementares necessarios. | UN 1
3.4.4 Serralharias
50 [3.4.4.1 Fornecimento e aplicagdo de vedacgdo de seguranga em rede electrosoldada em arame galvanizado e plastificado de 2.5 mm, cor verde ral 6005 com altura de 1.5 m, |m 77
espagcamento de 50mm, incluindo, prumos e chumbadouros, bem como todos os materiais e trabalhos complementares de acordo com o desenho de pormenor.
51 |3.4.4.2 Fornecimento e aplicacéo de portdo de acesso, de acordo com o desenho de pormenor mas duplo e com largura de 1.5 metros, incluindo painel de aviso em material | UN 2
duravel e todos os materiais e trabalhos complementares
3.4.5 Equipamento de Medig&o de Caudal
52 |3.4.5.1 Fornecimento e aplicagéo de sistema de medicdo de caudal, de acordo com o desenho especifico e Caderno de Encargos, incluido toda a contrugdo em betéo, todos os | UN 1
acessorios, materiais e equipamentos, bem como todos os trabalhos complementares da especialidade e a verificagdo do seu correcto funcionamento
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