
Junta de Agricultores do Regadio de S. Martinho
Procedimento JARSM/1/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutenção, gestão,  conservação e desmontagem do estaleiro, incluindo rectificação dos solos e eventual arranjo paisagistico e desactivação de redes e

infraestruturas a utilizar. Considera-se o estaleiro como único no âmbito da presente empreitada
UN 1

 2 REDE DE REGA
2 2.1 Desmatação, limpeza, incluindo desenraizamento do coberto vegetal junto ao canal de rega existente e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes da limpeza. m2 6090
3 2.2 Limpeza e lavagem do canal através de processos manuais e mecânicos, incluindo desentupimento de tubagens para todas as secções existentes no traçado. Inclui o

fornecimento de todos os materiais e equipamentos, bem como todos os trabalhos complementares necessários á sua boa execução bem como o transporte a
vazadouro dos produtos sobrantes da limpeza.

m 1397

4 2.3 Impermiabilização dos canais ou levadas ou condutas com recurso ao refechamento de juntas com o recurso a argamassas aditivadas em secção rectângular, circular e
meia cana de betão. Desta tarefa consta também a necessária reconstrução e reposição em iguais condições de alguns troços de canal ou passagens em mau estado e
a sua impermiabilização de acordo com a memória descritiva. Inclui os movimentos de terras necessários, bem como todos os materiais, equipamentos e todos os
trabalhos complementares necessários á boa execução da tarefa de acordo com os desenhos de pormenor.

m 1397

5 2.4 Recuperação de bocas de rega, incluindo os trabalhos de construção civil necessários, bem como a reparação e/ou substituição das comportas metálicas de acordo com
o desenho de pormenor. Inclui o fornecimento de todos os materiais e equipamentos, bem como todos os trabalhos complementares necessários á sua boa execução.

UN 127

6 2.5 Recuperação completa de caixas de derivação, queda e limpeza, incluido a sua limpeza interna, impermiabilização e a reabilitação e/ou substituição das peças metálicas,
nomeadamente grelhas e barramentos. Inclui o fornecimento de todos os materiais e equipamentos, bem como todos os trabalhos complementares necessários á sua
boa execução.

UN 7

 2.6 Movimentos de terras
 2.6.1 Aterro manual com terras provenientes da escavação e outras  de empréstimo, devidamente compactadas, para obtenção das cotas de projecto da levada (faixas de 0.50m),

incluindo transporte, espalhamento e todos os meios e trabalhos complementares necessários.
7 2.6.1.1 Vários troços de acordo com o quadro XII - Volume de Aterros m3 191,64
 2.6.2 Escavação manual ou mecânica para a obtenção de cotas de projecto da levada (faixas de 0.50m), incluindo transporte e espalhamento.Inclui o fornecimento de todos os materiais

e equipamentos, bem como todos os trabalhos complementares necessários á sua boa execução.
8 2.6.2.1 Vários troços de acordo com o quadro XIII - Volume de Escavações m3 29,12
 2.7 Materiais britados
9 2.7.1 Fornecimento e aplicação de brita 25/45 em fundação do assentamento e na lateral de canais de meia manilha de betão, devidamente compactada, incluindo carga,

transporte, descarga e espalhamento bem como todos os equipamentos e trabalhos complementares necessários.
m3 66,13

 2.8 Betões
10 2.8.1 Fornecimento e aplicação de Betão C20/25, ligeiramente armado, no assentamento completo de canais em meia cana de betão. Inclui todos os materiais e trabalhos

complementares necessários.
m3 55

11 2.8.2 Fornecimento e aplicação de betão armado C20/25 na construção de caixas de limpeza e de partilha, incluindo cofragens e todos os materiais e acessórios necessários
á tarefa, bem como todos os trabalhos complementares.

m3 2,5

12 2.8.3 Fornecimento e aplicação de argamassa aditivada de 2ª fase na construção de bocas de rega, incluindo cofragens e todos os materiais e acessórios necessários á
tarefa, bem como todos os trabalhos complementares

UN 54

13 2.8.4 Tratamento de Juntas de dilatação com a aplicação de argamassa monocoponente de base cimenticia.Inclui todos os materiais e trabalhos complementares necessários. UN 780
 2.9 Canal

Avenida Estrada São Martinho, nº14
Telef. 938470724 / Fax. 

Página 1 de 4



Junta de Agricultores do Regadio de S. Martinho
Procedimento JARSM/1/2020

 2.9.1 Fornecimento e aplicação de meias manilhas em betão nos regos do Carril, Carril-2, Fonte Velha, Pombal, Pombal-2, Cruz, Chão do Ribeiro Direito e Chão do Ribeiro Esquerdo.
14 2.9.1.1 350 mm m 49
15 2.9.1.2 300 mm m 619
16 2.9.1.3 250 mm m 110
 2.9.2 Fornecimento e aplicação de tubagem em PVC incluido abertura e refechamento de vala e acordo com as condições especificadas no desenho tipo e caderno de encargos.Inclui

todos os materiais e trabalhos complementares necessários.
17 2.9.2.1 Rego do Carril   110 mm m 91
18 2.9.2.2 Rego da Cruz   160 mm m 93
 2.10 Serralharias

19 2.10.1 Fornecimento e aplicação de adufas metálicas nas bocas de rega de acordo com os desenhos de pormenor, incluindo todos os trabalhos complementares da
especialidade.

UN 54

 3 TANQUES E RESERVATÓRIOS
 3.1 Poças do Cardal

20 3.1.1 Desmatação, limpeza, incluindo desenraizamento do coberto vegetal junto á derivação para  rega existente e locais para instalação do equipamento de medição de
caudal, incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobrantes da limpeza.

m2 120

21 3.1.2 Fornecimento e aplicação de sistema de medição de caudal, de acordo com o desenho especifico e Caderno de Encargos, incluido toda a contrução em betão, todos os
acessórios, materiais e equipamentos, bem como todos os trabalhos complementares da especialidade e a verificação do seu correcto funcionamento

UN 2

 3.2 Tanque do Corgo
 3.2.1 Limpezas, Betões e Rebocos

22 3.2.1.1 Limpeza e lavagem dos reservatório (Tanque) através de processos manuais e mecânicos, incluindo toda a preparação para as obras de reabilitação. Inclui todos os
procedimentos, materiais e trabalhos complementares inerentes incluindo o transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.

m2 334,33

23 3.2.1.2 Desmatação, limpeza, incluindo desenraizamento do coberto vegetal e alisamento das terras até 0.20 m abaixo do bordo do tanque incluindo a execuçaõ de valeta
triângular com 0.40 m de largura na envolvente do tanque de rega existente. Inclui transporte a vazadouro dos produtos sobrantes da limpeza.

m2 132

24 3.2.1.3 Fornecimento e aplicação de betão da classe C20/25, com classe de exposição XC4, incluindo cofragem, descofragem, armaduras A400NR, aplicado na reparação da
lage de fundo, e muros do tanque  de acordo com as especificações técnicas, boas normas de execução e peças desenhadas

m3 0,2

25 3.2.1.4 Reparação de fissuras com argamassa especifica e aditivada. Operação realizada de acordo com as situações especificas encontradas incluindo todos os materiais e os
meios necessários

m2 10

26 3.2.1.5 Reboco final para impermiabilização constituido por argamassa monocomponete de base cimenticia com a espessura de 3mm para a impermiabilização do interior e dos
topos do tanque, colocada, onde necessário sobre armadura de fibra de vido. Inclui todos os materiais, equipamentos e trabalhos complementares necessários.

m2 334,33

 3.2.2 Equipamento Hidromecânico
27 3.2.2.1 Reparação da comporta mural metálica existente , incluido a sua metalização e substituição das peças ou elementos danificados ou inexistentes, bem como todos os

trabalhos e materiais complementares necessários .
UN 2

28 3.2.2.2 Reparação e reabilitação das válvulas de fundo de tanque existentes, considerando a eventualidade da sua substituição parcial ou completa. Inclui todos os
equipamentos e trabalhos complementares necessários. DN200 e DN125.

UN 2

 3.2.3 Serralharias
29 3.2.3.1 Fornecimento e aplicação de vedação de segurança em rede electrosoldada em arame galvanizado e plastificado de 2.5 mm, cor verde ral 6005 com altura de 1.5 m, 

espaçamento de 50mm, incluindo, prumos e chumbadouros, bem como todos os materiais e trabalhos complementares de acordo com o desenho de pormenor.
m 72,3

30 3.2.3.2 Fornecimento e aplicação de portão duplo de acesso com largura de 1.5 m cada folha, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo painel de aviso em material
durável e todos os materiais e trabalhos complementares

UN 2

 3.2.4 Equipamento de Medição de Caudal
31 3.2.4.1 Fornecimento e aplicação de sistema de medição de caudal, de acordo com o desenho especifico e as condicionantes no terreno e respectivo Caderno de Encargos,

incluindo toda a contrução em betão, todos os acessórios, materiais e equipamentos, bem como todos os trabalhos complementares da especialidade e a verificação do
seu correcto funcionamento

UN 2
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 3.3 Tanque (Cisterna) do Ribeiro
 3.3.1 Limpezas, Betões e Rebocos

32 3.3.1.1 Limpeza e lavagem dos reservatório (Cisterna) através de processos manuais e mecânicos, incluindo toda a preparação para as obras de reabilitação. Inclui todos os
procedimentos, materiais e trabalhos complementares inerentes incluindo o transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.

m2 74

33 3.3.1.4 Reparação de fissuras com argamassa especifica e aditivada. Operação realizada de acordo com as situações especificas encontradas incluindo todos os materiais e os
meios necessários

m2 15

34 3.3.1.5 Reboco final para impermiabilização constituido por argamassa monocomponete de base cimenticia com a espessura de 3mm para a impermiabilização do interior e dos
topos do tanque, colocada, onde necessário sobre armadura de fibra de vido. Inclui todos os materiais, equipamentos e trabalhos complementares necessários.

m2 74

 3.3.2 Equipamento Hidromecânico
35 3.3.2.1 Substituição da comporta mural metálica existente , incluido a sua metalização e substituição das peças ou elementos danificados ou inexistentes, bem como todos os

trabalhos e materiais complementares necessários .
UN 1

 3.3.3 Serralharias
36 3.3.3.1 Recuperação, tratamento e metalização da grelha de segurança em todos os seus componentes, bem como todos os materiais e trabalhos complementares. UN 1
 3.3.4 Equipamento de Medição de Caudal

37 3.3.4.1 Fornecimento e aplicação de sistema de medição de caudal, de acordo com o desenho especifico e as condicionantes no terreno e respectivo Caderno de Encargos,
incluindo toda a contrução em betão, todos os acessórios, materiais e equipamentos, bem como todos os trabalhos complementares da especialidade e a verificação do
seu correcto funcionamento

UN 1

 3.4 Tanque da Fonte Velha
 3.4.1 Trabalhos Preparatórios

38 3.4.1.1 Demolição de muros para a criação da rampa de acesso, incluido todos os materiais e equipamentos necessários, todos os trabalhos complementares e se necessário o
transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.

m3 3,27

39 3.4.1.2 Escavação em terreno de qualquer natureza para a criação da plataforma de assentamento da rampa e dos muros do  tanque de acordo com o desenho de pormenor.
Inclui todos os materiais, equipamentos e trabalhos complementares necessários.

m3 24,14

40 3.4.1.3 Fornecimento e aplicação de solos devidamente compactados para a base da rampa a construir.Inclui todos os materiais, equipamentos e trabalhos complementares
necessários.

m3 13,17

41 3.4.1.4 Fornecimento, aplicação e compactação de agregado britado de granulometria extensa (0-40) na camada base do tanque de acordo com o desenho de pormenor.Inclui
todos os materiais, equipamentos e trabalhos complementares necessários.

m3 4,39

 3.4.2 Limpezas, Betões e Rebocos
42 3.4.2.1 Limpeza e lavagem dos reservatório existente (Tanque) através de processos manuais e mecânicos, incluindo toda a preparação para as obras de reabilitação. Inclui

todos os procedimentos, materiais e trabalhos complementares inerentes incluindo o transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.
m2 222

43 3.4.2.2 Desmatação, limpeza, incluindo desenraizamento do coberto vegetal junto ao tanque de rega existente e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes da limpeza. m2 6
44 3.4.2.3 Fornecimento e aplicação de betão de regularização da classe C12/15, com a espessura minima de .06 m aplicado no assento da lage e paredes do tanque de acordo

com as especificações técnicas, boas normas de execução e peças desenhadas
m3 3,11

45 3.4.2.4 Fornecimento e aplicação de betão da classe C20/25, com classe de exposição XC4, incluindo cofragem, descofragem, armaduras A400NR, aplicado na reparação da
lage de fundo, e muros da ampliação para a criação da rampa de acesso do tanque  de acordo com as especificações técnicas, boas normas de execução e peças
desenhadas.Inclui todos os materiais, equipamentos e trabalhos complementares necessários.

m3 15,23

46 3.4.2.5 Reparação de fissuras com argamassa especifica e aditivada. Operação realizada de acordo com as situações especificas encontradas incluindo todos os materiais e os
meios necessários

m2 8

47 3.4.2.6 Reboco final para impermiabilização constituido por argamassa monocomponete de base cimenticia com a espessura de 3mm para a impermiabilização do interior e dos
topos do tanque, colocada, onde necessário sobre armadura de fibra de vido. Inclui todos os materiais, equipamentos e trabalhos complementares necessários.

m2 250

 3.4.3 Equipamento Hidromecânico
48 3.4.3.1 Reparação da comporta mural metálica existente , incluido a sua metalização e substituição das peças ou elementos danificados ou inexistentes, bem como todos os

trabalhos e materiais complementares necessários .
UN 1
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49 3.4.3.2 Fornecimento e aplicação de válvula de fundo de tanque em ferro fundido de 6\". Inclui todos os materiais, equipamentos e trabalhos complementares necessários. UN 1
 3.4.4 Serralharias

50 3.4.4.1 Fornecimento e aplicação de vedação de segurança em rede electrosoldada em arame galvanizado e plastificado de 2.5 mm, cor verde ral 6005 com altura de 1.5 m, 
espaçamento de 50mm, incluindo, prumos e chumbadouros, bem como todos os materiais e trabalhos complementares de acordo com o desenho de pormenor.

m 77

51 3.4.4.2 Fornecimento e aplicação de portão de acesso, de acordo com o desenho de pormenor mas duplo e com largura de 1.5 metros, incluindo painel de aviso em material
durável e todos os materiais e trabalhos complementares

UN 2

 3.4.5 Equipamento de Medição de Caudal
52 3.4.5.1 Fornecimento e aplicação de sistema de medição de caudal, de acordo com o desenho especifico e Caderno de Encargos, incluido toda a contrução em betão, todos os

acessórios, materiais e equipamentos, bem como todos os trabalhos complementares da especialidade e a verificação do seu correcto funcionamento
UN 1
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