#Y REPUBLICA
%~ PORTUGUESA

CULTURA

Direc&o Regional de Cultura do Centro

Procedimento CP/5/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 OBJETO DA EMPREITADA (néo se aplicam medigdes)
2 CONHECIMENTO DO LOCAL E ESTALEIRO
2.1 Conhecimento do local (n&o se aplicam medigdes)
2.2 Estaleiro
1 221 Montagem, manutengdo e desmontagem do estaleiro da obra, incluindo todos os trabalhos acessoérios, nomeadamente fornecimento e montagem de dispositivos para | vg 1
protecdo de pessoas e bens, limpezas, vedagdes, sinalizagdes e outros necessarios a seguranga do estaleiro, da obra, dos acessos e das imedia¢6es. Estéo incluidos a
montagem e manutengdo das instalagfes e equipamentos necessarios ao estaleiro de obra, compreendendo todas as instalacdes e vedagdes provisérias e todas as
redes necessarias ao seu correto funcionamento, o desmonte e a recuperagdo de toda a area afetada e o fornecimento e montagem de andaimes e de todos os meios
elevatérios necessarios a execugao dos diversos trabalhos.
2 222 Fornecimento, implementagao e cumprimento do PSS (Plano de Seguranga em Obra). vg 1
3 223 Fornecimento, implementagao e cumprimento do PPGRCD (Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos de Construcéo e Demoligao). vg 1
4 (224 Elaboracgéo e fornecimento das telas finais. vg 1
5 225 Fornecimento, montagem e desmontagem de painéis a colocar na zona da obra de forma visivel e com as medidas indicadas no presente documento. vg 2
2.3 Levantamento geométrico
6 231 Levantamento geométrico com laser scanning de toda a Sé e volumes contiguos da area de intervengdo. Apés o levantamento deve ser feita uma revisdo de todos os | vg 1
Projetos sob essa nova base desenhada. Devera ser previsto um Plano de Monitorizagéo (ver CTEs 2.3)
3 LISTA DE QUANTIDADES DE TRABALHO E DE PRECOS (n&o se aplicam medigdes)
4 REGIME DA EMPREITADA (n&o se aplicam medigdes)
5 MATERIAIS E TECNICAS DE EXECUCAO (n&o se aplicam medicdes)
6 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATORIOS (n&o se aplicam medicdes)
7 O TERRENO/ OBRA (né&o se aplicam medicées)
8 DEMOLICOES
7 8.1 Demolicdo das coberturas posteriores, cobertura do corredor de ligagao a Sacristia (Cob.3) e cobertura da Sala Capitular (Cob.6) m2 76,5
8 8.2 Demolicdo das escadas da Torre do Reldgio m2 16,5
9 8.3 Desmonte das escadas da entrada direita de acesso ao Claustro m2 10
10 (8.4 Remocéo, caso necessario, de vaos do Claustro superior, ala sudoeste UN 6
11 (8.5 Remocéo/reparagéo dos rebocos da Sala Capitular m2 60
12 (8.6 Remocéo de alguns azulejos da Sala Capitular m2 4,2
9 IMPLANTACAO (n&o se aplicam medicées)
10 ESTRUTURAS
10.1 Estruturas de madeira
13 J10.1.1 Reconstrugdo das coberturas do corredor de ligagédo a Sacristia e da Sala Capitular, Cob.03 e Cob.06, respetivamente m2 69,06
14 ]10.1.2 Reconstrugédo da escada de madeira que possibilite 0 acesso a Torre do Relégio m2 14,15
15 (10.1.3 Execucédo da estrutura para ampliagcdo sobrelevada do pavimento do transepto que integra a area das sepulturas, inclui area envidragada de piso m2 250
10.2 Estruturas metélicas
16 [10.2.1 Ligagbes & alvenaria [vg | 1
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17 (10.2.2 Pregagens e ancoragens vg 1
18 (10.2.3 Outras obras que se revelem indispensaveis para a execugao dos trabalhos previstos no Projeto (Ver CTES) vg 1
11 ACESSIBILIDADES
11.1 Plataformas Elevatorias
19 1111 Fornecimento, montagem e colocacdo em servico de plataforma elevatéria com degraus incorporados e com sistema hidraulico sincronizado de elevagéo e respetivo [ UN 1
comando de acionamento de funcionamento tipo STEPLESS SLP ou equivalente de modo a garantir a acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida ao Claustro da
Sé.
Para o efeito sera necessario desmontar, cortar e montar as escadarias existentes e acrescentar os elementos em pedra para a execugao das plataformas e dos degraus
conforme projeto de arquitetura e alimentacdo de energia elétrica conforme projeto de instalages elétricas, incluindo eletricficagdo do pogos respetivos e todos os
acessorios de fixagdo e montagem.
20 |11.1.2 Fornecimento, montagem e colocagdo em servico de plataforma elevatéria com degraus incorporados e com sistema hidraulico sincronizado de elevagdo e respetivo | UN 1
comando de acionamento de funcionamento tipo STEPLESS SLP ou equivalente de modo a garantir a acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida a Residéncia
Paroquial/Torre de Menagem.
Para o efeito serd necesséario desmontar, cortar e montar as escadarias existentes e acrescentar os elementos em pedra para a execugao das plataformas e dos degraus
conforme projeto de arquitetura e alimentacdo de energia elétrica conforme projeto de instalages elétricas, incluindo eletricficagdo do pogos respetivos e todos os
acessorios de fixagdo e montagem.
11.2 Revestimentos
21 1221 O revestimento das plataformas e o0 aumento dos degraus serdo as pedras existentes das escadas complementadas com pedra nova semelhante a existente. Este artigo [ m2 27,78
engloba para além do fornecimento da pedra nova necessaria para as duas escadas a numeracdo das pedras existentes, e a montagem das escadas, segundo 0 novo
desenho de projeto.
12 COBERTURAS
12.1 Coberturas Cob.3 e Cob.6
12.1.1 Ambas as estruturas das coberturas sdo de uma agua que deve ser realizada em pecas (madres) de madeira macica de castanho, classe D30, de secgdo correnye de 8x12cm. Todas
as pecas de madeira serdo previamente tratadas com preservante do tipo Xilophene SOR 40, pelo processo de duplo vacuo ou equivalente.
Sobre as madres realizar-se-4 um forro realizado por placas de viroc, de 19mm, contra fiadas e devidamente aparafusadas de acordo com as instru¢cdes do fabricante, revestido
termicamente por placas de poliestireno exturdido do tipo RoofMate de 6 cm de espessura ou equivalente fixas mecanicamente e em numero suficiente por bucha plastica para
isolamento térmico com o comprimento adequado. Importante a introducéo de batente contra o deslizamento na zona do beirado e de arranque das placas de poliestireno com peca
de madeira de seccédo idéntica. Sobre o isolamento térmico aplicar-se-a subtelha tipo Onduline de 22 mm ou equivalente, contrafiada e fixa mecanicamente com parafusos com
anilha pvc em nimero de 12 por placa, A telha sera assente em ripado de pvc, idem para parafusos com anilha.
Todo o sistema sera ventilado, através de pentes ventiladores no beirado e ventiladores de subtelha (um por cada 30m2) e colocados em W. A telha prevista coo revestimento final
é atelha canudo do tipo UM (Umbelino Monteiro), ou equivalente.cada 30m2) e colocados em W.
Inclui-se neste subcapitulo a execugdo de muretes de tijolo maci¢co que suportaréo a estrutura de madeira das coberturas.
22 [12.1.2 Cobertura Cob.03 m2 40,71
23 |12.1.3 Cobertura Cob.06 m2 28,35
12.2 Impermeabilizacéo e rufagem
24 1221 Retificagdo do sistema de drenagem de aguas pluviais das coberturas, incluindo fornecimento e montagem de caleiras em chapa de zinco n°® 14 nos contornos das | m 200
coberturas dos absidiolos (Cob.4 e Cob.5), Cob.3 e Cob.6, bem como os acessdérios como tés e curvas de concordancia necessarios, incluindo a impermeabilizagédo da
base de ligacédo as paredes das fachadas. Havera uma tela geotéxtil na separagéo entre chapas de zinco n°14 e os elementos de madeira de castanho (no caso das
coberturas Cob.3 e Cob.6). Serdo colmatadas e impermeabilizadas todas as areas com lacunas de juntas ou fissuradas, bem como topos superiores expostos de
elementos que apresentem degradacéo na envolvente das coberturas.
25 |12.2.2 Resolugdo da entrada de agua pelas clipulas das Torres (Sinos e Relogio) através da remogdo da argamassa presente nas juntas e posterior preenchimento das | m2 24,18
mesmas com argamassa compativel com o suporte e retificacdo do sistema de drenagem das aguas pluviais.
13 PAVIMENTOS E TETOS
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13.1 Pavimento do Claustro superior - tratamento da fissuragéo
26 |13.1.1 Esta operacdo compreende a remocao da argamassa existente usada para o tratamento desta fissuragcdo, sendo feita a limpeza em profundidade da fissura, removendo | m 36,35
todo o material solto. Serd aplicada argamassa de cal hidraulica e areia especificamente calibrada em laboratério com adigcdo de 5% de diatomite, preenchendo
completamente a fissura e assegurando-se a devida compactacao.
14 PAREDES
14.1 Paredes exteriores
27 |14.11 Limpeza m2 4420
28 |14.1.2 Consolidacédo da base das paredes m2 160
29 1413 Estabilizacdo da degradacgéo do granito m2 200
30 |14.1.4 Refechamento de juntas e tratamento de fissuras m 50
31 |14.15 Substituicdo de argamassas cimenticias m2 5
32 |14.1.6 Monitorizacéo de fissura vg 1
14.2 Paredes interiores
33 |14.21 Limpeza m2 2000
34 |14.2.2 Reconstituicdo da alvenaria da escadaria de acesso a Torre dos Sinos m2 6
35 ]14.2.3 Substituicdo de argamassas cimenticias m2 5
36 |14.2.4 Reparacéo dos rebocos m2 635
37 |14.25 Monitorizacéo de fissura vg 1
15 REDE PLUVIAL
38 |15.1 Sistema de drenagem [vg | 1
16 CARPINTARIA
39 |16.1 Reparacéo das portas do Claustro superior UN 6
40 |16.2 Outros vaos do Claustro superior UN 7
17 PINTURAS
41 |17.1 Portas exteriores UN 12
42 (17.2 Paredes e tetos da Sala Capitular m2 173
43 (17.3 Outras pinturas m2 50
18 VIDROS
44 118.1 Envidracados da estrutura de ampliacédo sobrelevada do pavimento do transepto que integra a area das sepulturas vg 1
45 118.2 Sistema de protecéo dos véos das Torres (Ver CTEs 18.2) m2 250
19 TORRE MENAGEM/ ANTIGA RESIDENCIA PAROQUIAL
19.1 Objeto da empreitada (n&o se aplicam medi¢des)
19.2 Demoligdes
19.2.1 Demolicéo do interior de todo o edificio incluindo a demolicdo das lajes de betdo armado, paredes divisorias, escadas, portas, janelas, equipamentos e infraestruturas (néo
reutilizadas no Projeto).
46 |19.2.1.1 |Piso-1 m2 100
47 119.2.1.2 |Piso0 m2 106,65
48 ]19.2.1.3 |Piso1l m2 114,5
49 119.2.1.4 |[Piso2 m2 117,68
50 |19.2.2 Demolicdo da cobertura incluindo a demoligao da laje de betdo armado, bem como toda a estrutura que a sucede com elementos de madeira e o revestimento - as telhas [ m2 181,04
- incuindo a remogao dos tetos.
51 |19.2.3 Desmonte das escadas da fachada principal em alvenaria de pedra que permitem o acesso ao interior do edificio pelas duas portas de entrada. m2 8
19.2.4 Remocéao dos rebocos da Torre Menagem inserida dentro da Residéncia Paroquial com o objetivo de destacar a Torre medieval do restante edificio.
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52 [19.2.4.1 [Piso-1 m2 273,32
53 (19.24.2 Piso 0 m2 90,55
54 (19.2.4.3 Piso 1 m2 99,07
55 (19.24.4 Piso 2 m2 83,7
19.2.5 Remocao dos rebocos restantes da Residéncia Paroquial para posterior execugcdo de novos. No piso -1 (cave) parte das paredes encontram-se revestidas por azulejos, sendo que
estes devem ser mantidos e por isso nao serdo aqui contabilizados, sendo apenas removidas as areas rebocadas a este nivel.
56 [19.25.1 [Piso-1 m2 80
57 ]19.252 |[Piso0 m2 116
58 (19.25.3 Piso 1 m2 110
59 (19.25.4 Piso 2 m2 121,35
60 |19.2.6 Remocgéo dos rebocos exteriores da Residéncia Paroquial. m2 158,18
19.3 Implantacéo (n&o se aplicam medi¢des)
19.4 Escavacgdes
61 |19.4.1 Inclui-se neste capitulo a abertura de valas que se verifiquem necessarias para a passagem de infraestruturas e outros trabalhos que se venham a verificar | vg 1
indispensaveis.
19.5 Aterros
62 |19.5.1 Os aterros a realizar séo 0s necessarios para a reposicéo do solo e compactagdo em torno de fossas e/ou valas para caixas de infraestruturas, de acordo com as pegas | vg 1
desenhadas no Projeto e o especificado no Caderno de Encargos.
19.6 Arquitetura
19.6.0.1 |A referéncia a marcas de equipamentos ou materiais nas pecas de Projeto serve como padrao de qualidade, indicacdo de caracteristicas gerais e especificas pelo que os
concorrentes poderdo apresentar propostas de materiais, equipamentos ou processos construtivos comprovadamente equivalentes, para validacdo pelo Projectista. Todas as
medidas presentes no Projeto terdo de ser verificadas previamente a obra, devendo o Empreiteiro realizar o levantamento geométrico de toda a area a intervencionar e rever todos
os Projetos sobre essa nova base e de forma antecipada a respetiva intervencéo de obra. Todas as situagdes detetadas de eventuais omissdes ou incompatibilidades deverédo ser
esclarecidas de forma atempada e justificada antes da intervengcédo. Como principio, esta intervencéo ira reabilitar e/ou reutilizar todos os componentes construtivos que tenham
niveis de conservacao aceitaveis. Todos os trabalhos previstos incluem igualmente todos os materiais e operacdes necessarios para que tudo figue em pleno e bom funcionamento
e apresentacdo. Para todos os itens devem ser seguidas as consideracdes técnicas constantes no Caderno de encargos e Especificag6es Técnicas.
19.6.1 Paredes - alvenaria e divisorias
19.6.1.1 |Paredes de alvenaria de pedra e outros elementos em pedra
63 |19.6.1.1.1 | Reparagao de fendilhagao/fissuracédo de paredes, caso de verifique necessario apds a remogao dos rebocos. No caso das paredes que serdo para ficar com a alvenaria | m2 437,07
avista paredes da Torre Menagem a reparagdo terd de ser o mais perfeita possivel.
64 [19.6.1.1.2 | Grampeamento de pedras e o tratamento de pedras fissuradas, caso se verifique necessario apds remocgao dos rebocos. Idem do item anterior. vg 1
65 |19.6.1.1.3 | Colmatacéo das lacunas decorrentes de elementos demolidos (escadas e lajes) com preenchimento em alvenaria de pedra e argamassa de cal aérea, compativel com o [ m2 82,47
suporte, nas juntas.
66 [19.6.1.1.4 | Preenchimento com alvenaria de pedra do espaco entre as namoradeiras do piso (rés do chéo) conforme Projeto de Arquitetura, perfazendo a diferenga de cotas do | m3 1,83
pavimento.
67 |19.6.1.1.5 | Tratamento prévio de paredes de alvenaria de granito do piso -1 (cave) com aplicagdo de leite de cal (2 semanas antes da aplicacdo da argamassa seguinte) e aplicagdo | m2 80
de argamassas de sacrificio a base de cal aérea.
68 |19.6.1.1.6 | A alvenaria/cantaria das paredes exteriores deve ser alvo de limpeza com produto e tecnologia adequada a remogao da sujidade, oxidacdo ou revestimento existente, | m2 437,07
sem ferir ou danificar as respetivas bases, que tera acabamento natural e aparente. Idem para as cantarias exteriores envolventes aos caixilhos, incluindo preenchimento
de juntas e folgas com argamassas semelhantes as existentes, pelo que devem ser previamente analisadas amostras da argamassa para ser possivel a sua reproducao.
Inclui ainda limpeza adequada das juntas e aplicagdo de argamassa de cal aérea.
19.6.1.2 |Paredes de placas de gesso cartonado

Rua Olimpio Nicolau Rui Fernandes
Telef. 239701391 / Fax. 239701378
www.culturacentro.gov.pt Pagina 4 de 23




#Y REPUBLICA
%~ PORTUGUESA

CULTURA

Direc&o Regional de Cultura do Centro

Procedimento CP/5/2020

69 |119.6.1.2. | Fornecimento e execucgdo de paredes duplas de gesso cartonado do tipo KNAUF ACOUSTIC 15 BA ou equivalente, a aplicar em todas as paredes divisérias, ndo | m2 155,82
1 pertencentes a intalagdes sanitarias, conforme o Projeto, com |a de rocha, segundo indica¢des do fabricante, com todos os pertences e pronta a funcionar e todos os
trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as pecas desenhadas e Caderno de Encargos. Todos os compartimentos com excegao
deC5eC.1.
70 |119.6.1.2. | Fornecimento e execugdo de paredes duplas de gesso cartonado do tipo K39.PT KNAUF DRYSTAR ou equivalente, a aplicar nas instalacdes sanitarias, segundo | m2 101,46
2 indicag6es do fabricante, com todos os pertences e pronta a funcionar e todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as
pecas desenhadas e Caderno de Encargos. O acabamento final sera pintura em tom a definir. Compartimentos: C.5 e C.1
19.6.2 Obra de funileiro e picheleiro
71 |19.6.2.1 |Fornecimento e colocacédo das chaminés de ventilagdo dos WC em aco inox do tipo SATURNO INOX ou equivalente e respectivos acessoérios para pleno funcionamento. | UN 2
Estas sdo em aco inoxidavel AISI 34 CrNi 18/1, 12 qualidade. Polido e com espessura de .5 mm, com didametro do chapéu 5mm mais largo do que o didmetro nominal,
encaixe macho/fémea com bragadeiras de aperto rapido. Devem ser seguidas indicacdes do fabricante e dos Projetos.
72 |19.6.2.2 |Fornecimento e colocacéo de grelhas de ventilacdo em cobre de secgéo redonda do tipo Sociescadas Ref. UNI3-611, ou equivalente com didametro de 1mm. A colocacéo | UN 3
deve ser efetuada nos orificios destinados para tal na cave ao nivel do piso exterior.
73 |19.6.2.3 |Fornecimento e aplicacdo de caleiras de zinco n°14 na ligagdo entre a cobertura da Residéncia Paroquial (quatro 4guas) e a cobertura do Passeio dos Cénegos (duas | m 5,89
aguas).
19.6.3 Impermeabilizagdes e isolamentos térmicos e aclsticos
19.6.3.1 |Impermeabiliza¢gdes
74 119.6.3.1.1 | Impermeabilizacdo do perimetro de todos os vaos exteriores a aplicar ou que foram removidos para reabilitacéo e novamente a aplicar. m 126,56
75 119.6.3.1.2 | Fornecimento e aplicagdo de telas impermeabilizantes por baixo de todos os pavimentos em soalho flutuante do tipo WICANDERS ou equivalente, seguindo as|m2 0
recomendagdes do fabricante. Antes da aplicagdo das telas deve ser verificada a planaridade das superficies, ndo devendo a base exceder 3 mm em 2, m e estar bem
limpa e seca. A tela impermeabilizante deve subir um minimo de 5 mm nas paredes, sendo recobertas pelo rodapé.
76 [19.6.3.1.2 [Piso 0 m2 90,3
1
77 119.6.3.1.2 |Piso 1 m2 91,46
2
78 [19.6.3.1.2 [ Piso 2 m2 92,15
3
79 119.6.3.1.3 | Fornecimento e aplicagéo de impermeabilizacdo a colocar antes do revestimento do piso -1 (cave). m2 88,25
80 [19.6.3.1.4 | Ao nivel da cobertura em telha estdo previstas membranas impermeabilizantes do tipo de solugées da UMBELINO MONTEIRO ou equivalente. Em area corrente e sobre | m2 135
o isolamento térmico sera aplicada uma membrana respiravel e impermeavel do tipo ETERROOF Duo de 21g. com Ref. 43186 que se sobrepora a impermeabilizacéo do
tipo IMPERALUM ou equivalente no remate com a chapa de zinco 14 do algeroz, bem como uma tela geotéxtil (com gramagem de 18g/m2) sob o isolamento térmico.
81 [19.6.3.1.5 | Aplicagdo de uma membrana ventilada microperfurada para a cumeeira com a Ref 4345 ou equivalente, bem como rolo AL nos remates. m 3,05
82 |19.6.3.1.6 |Em todas as zonas com aplicacdo de mastique para remate de elementos de aplicagdo no telhado ser4 de mastique com a Ref. 43462 ou equivalente, seguindo as | m 68,86
recomendagoes do fabricante UMBELINO MONTEIRO ou equivalente.
19.6.3.2 |Isolamentos térmico, acUstico e intumescente
19.6.3.2.1 | Fornecimento e aplicagdo de membrana intumescente e respetivos remates segundo indicacGes do fabricante. Esta membrana/esteira intumescente é aplicada para corta-fogo El
12, é do tipo MASA ou equivalente e deverd ser aplicada na face interior da cobertura, conforme Projeto de Arquitetura, devendo ser complementado com cordédo intumescente nos
remates e sobrepor-se em 1 mm nas zonas de transicdo entre membranas, refechadas com corddo intumescente. Inclui ainda o fornecimento e aplicacdo da mesma membrana
corta-fogo nos pavimentos com estrutura de madeira (pisos , 1 e 2).
83 [19.6.3.2.1 [Piso 0 m2 90,3
1
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84 [19.6.3.2.1 [Piso 1 m2 91,46
2
85 [19.6.3.2.1 | Piso 2 m2 92,15
.3
19.6.3.2.2 | Fornecimento e aplicacéo de tela acustica para todos os pavimentos com estrutura de madeira (pisos , 1 e 2), entre o forro dos tetos e o soalho dos pavimentos.
86 [19.6.3.2.2 [Piso 0 m2 90,3
A
87 [19.6.3.2.2 [Piso 1 m2 91,46
2
88 [19.6.3.2.2 [Piso 2 m2 92,15
.3
89 |19.6.3.2.3 | Fornecimento e aplicacdo de mangas acusticas para todas as infraestruturas incluindo as do interior das coretes/pilares redondos, devendo o Empreiteiro apresentar | vg 1
amostra para aprovacao pela Fiscalizagdo e Projetista.
19.6.4 Revestimentos e acabamentos de alvenarias exteriores e reparacdes
90 |19.6.4.1 |Apéds limpeza das paredes exteriores, caso se verifique a presenca de fissuras nas paredes rebocas estas devem ser consolidadas/refechadas com argamassa de cal | m2 437,07
semelhante a existente e compativel com o suporte.
19.6.5 Revestimento, argamassas e acabamento de alvenarias interiores
91 |19.6.5.1 |Fornecimento e aplicacdo de emboco e rebocos em paredes de alvenaria de granito, ao nivel da cave (piso -1), ap6s prévio tratamento das paredes, como mencionado | m2 80
no subcapitulo 12.1.1, com argamassa de cal hidaulica. O acabamento sera areado fino.
19.6.5.2 |Fornecimento e aplicagédo de rebocos de cal CL90 e areia siliciosa bem graduada em todas as paredes interiores que serdo reparadas e rebocadas com uma argamassa compativel
gue devera ser obtida ap6s a realizagcdo de ensaios e aprovada pela Fiscalizagdo e pelo Projetista, com acabamento em tudo idéntico ao anterior.
92 [19.6.5.2.1 [Piso 0 m2 116
93 [19.6.5.2.2 [Piso 1 m2 110
94 [19.6.5.2.3 [Piso 2 m2 121,35
19.6.5.3 |[Aplicagdo de Estuques que compreende todas as paredes interiores, com exce¢ao das instalacdes sanitarias e do piso -1 (cave). A 12 camada sera de cal aérea CL90 e areia fina
siliciosa com traco 1:1,5, em volume; pigmentada; 22 camada de cal aérea CL90 e p6 de pedra com trago 1:1,5, em volume.
95 [19.6.5.3.1 [Piso 0 m2 69,93
96 [19.6.5.3.2 [Piso 1 m2 41,4
97 [19.6.5.3.3 [ Piso 2 m2 32,76
98 |16.6.5.4 |Fornecimento e aplicac@o de rebocos de cal CL9 e areia siliciosa bem graduada nas paredes exteriores onde o revestimento fora retirado anteriormente. A argamassa [ m2 158,18
deve ser compativel com o suporte.
19.6.6 Revestimentos e acabamentos de pavimentos, escadas e rodapés
19.6.6.1 |Compreende todos os trabalhos de aplicagdo do soalho de madeira maci¢ca de castanho, incuindo a rampa de ligagdo a passagem superior, com todos 0s remates, cortes
necessarios, reparagdes e emendas. Devem-se proceder aos necessarios ajustes para a aplicagdo do soalho por forma a garantir a sua planaridade em todos os espacos, bem
como a mesma cota de pronto entre o pavimento de soalho de madeira maciga. Inclui todos os trabalhos necessarios para ficar em funcionamento.
99 ([19.6.6.1.1 [Piso 0 m2 80,9
100 |19.6.6.1.2 | Piso 1 m2 91,46
101 |19.6.6.1.3 | Piso 2 m2 92,15
102 |19.6.6.2 Fornecimento e aplicacdo de Soalho tipo WICANDERS Floating Hydrocork (12225mm x 145mm x 6mm) , ou equivalente, respeitando as normas 1SO1582, EN1485 e | m2 9,41
1SO1874 Class 23 (com 1 anos de garantia), Ref. Castle Toast Oak ou equivalente - espagos de instalagfes sanitarias. Compartimentos: C.5e C.1
19.6.6.3 |Fornecimento dos rodapés em madeira com 15cm de altura, aplicagdo dos mesmos segundo pormenor construtivo da Arquitetura, de modo que as infraestruturas possam passar
na caixa-de-ar do rodapé. Fornecimento e assentamento de rodapé novo em madeira de castanho, classe D3, com o desenho do existente, segundo Projeto de Arquitetura até
completar toda a area dos espacos.
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103 |19.6.6.3.1 | Piso 0 m 75,15
104 |19.6.6.3.2 | Piso 1 m 86,07
105 |19.6.6.3.3 | Piso 2 m 77,5
106 [19.6.6.4 |Aplicacédo de revestimentos das escadas metalicas com chapa lisa perfurada com furos de 1cm de didametro, a 5cm do termino do cobertor, com espacamento de 5cm. m2 33
107 [19.6.6.5 |Aplicacéo de tijoleira ceramica no pavimento da cave (piso -1). m2 93,31
19.6.7 Revestimentos da cobertura e tetos
108 [19.6.7.1 |Revestimento em telha cerdmica do tipo canudo e complementos do telhado: Fornecimento e construgéo de telhado cerdmico novo do tipo UMBELINO MONTEIRO ou | m2 182,56
equivalente com telhas UM canudo respetivos acessorios incluindo grampeamento das telhas, seguindo as indicagdes do fabricante. A cobertura incluird todos os
acessorios necessarios ao perfeito funcionamento do sistema, como cumes e respetivos angulos, babadouro (remate de cume), telhas passadeiras - duas fiadas a cada
terco da cobertura, telhas ventiladoras 3 por 1 m2, capas e canal de beirado, meias telhas e meias canas, etc. O perimetro da cobertura com planos verticais tera rufos
em zinco.
19.6.7.2 |Forneimento e aplicacao do revestimento dos tetos de castanho com 3cm de espessura, de igual modo ao soalho dos pavimentos, adotando um esquema de duplo soalho: forro de
madeira nos tetos e soalho propriamente dito nos pavimentos. O forro de madeira sera fixo as vigas de pavimento e entre o soalho e o forro existirdo placas intermédias corta-fogo
e acusticas. As paredes adjacentes aos tetos deverdo compreender uma sanca com 24cm de altura que funcionara como remate do forro. A madeira a utilizar sera a mesma que
para o soalho, castanho D3.
109 |19.6.7.2.1 | Piso -1 m2 93,31
110 |19.6.7.2.2 | Piso O m2 90,31
111 |19.6.7.2.3 | Piso 1 m2 91,46
112 |19.6.7.2.4 | Piso 2 m2 92,15
19.6.8 Obra de carpintaria
19.6.8.01 [Inclui a remocdao e recolocacao de caixilharias e a substituicdo de caixilharias degradas ou de elementos de caixilharias, bem como os ajustes necessarios de cotas e o tratamento
da ligagdo com o contorno, a substituicdo dos parapeitos, o tratamento de soleiras e peitoris, a substituicdo de ferragens e reparacao das existentes e a masticagem do contorno
dos vaos, de forma a que todas as janelas fiquem em pleno funcionamento.
19.6.8.02 |Para reabilitagdo de vaos exteriores a manter, janelas das fachadas e portas, estédo incluidas todas as operagdes de reabilitacdo e fornecimentos para os véos ficarem em perfeito
funcionamento: inclui todas as ferragens, puxadores e sistema de fecho. Inclui sistema de ferragens e fecho apropriados para janelas de guilhotina do tipo CALDWELL da
CRUZFER ou equivalente, com os devidos acessorios de molas, limitadores de curso, fixadores e parafusos do mesmo sistema, ajustando as janelas existentes ao sistema,
seguindo indicagGes do fabricante, devendo o Empreiteiro requerer ao fabricante as molas especificas para cada janela, ja que o sistema depende da dimenséo e do peso de cada,
nado sendo possivel fazer adaptac6es na fase de montagem.
19.6.8.02. | Algado Principal
1
113 [19.6.8.02. | Janelas UN 10
1.1
114 |19.6.8.02. | Portas UN 2
1.2
115 |19.6.8.02. | Janelos UN 2
1.3
19.6.8.02. [ Alcado Lateral Direito
2
116 |19.6.8.02. | Janelas UN 3
21
117 [19.6.8.02. | Janelos UN 2
2.2
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19.6.8.02. | Algado Posterior
3
118 |19.6.8.02. | Janelas UN 4
3.1
19.6.8.02. | Algado Lateral Esquerdo
4
119 |[19.6.8.02. | Portas UN 1
4.1
120 |[19.6.8.03 |Remocédo e substituicdo da primeira linha de véos da fachada posterior (tardoz), sendo que deverdo ser executadas novas janelas respeitando os desenhos das|UN 2
existentes. As madeiras serdo em castanho incluindo todas as ferragens, puxadores e sistema de fecho. Inclui sistema de ferragens e fecho apropriados para janelas de
guilhotina do tipo CALDWELL da CRUZFER ou equivalente, com os devidos acessoérios de molas, limitadores de curso, fixadores e parafusos do mesmo sistema,
seguindo indicacdes do fabricante, devendo o Empreiteiro requerer ao fabricante as molas especificas para cada janela, ja que o sistema depende da dimensao e do
peso de cada, ndo sendo possivel fazer adaptagdes na fase de montagem
121 [19.6.8.04 |Execucéo e aplicacéo de portas interiores novas em madeira de castanho lacada a branco, a cor das paredes. Inclui todas as ferragens, puxadores e sistema de fecho. UN 5
122 [19.6.8.05 | Aplicacéo de corrimdo de madeira castanho conforme Projeto de Arquitetura. O corrimdo apoiara sobre elementos metdlicos verticais. m 15,2
19.6.8.1 |[Esquadrias
19.6.8.1.1 | As esquadrias exteriores necessarias substituir serdo em madeira de castanho macico, incluindo aros, soleiras, peitoris, apainelados e guarni¢cdes interiores dos respetivos vaos,
de acordo com o existente. O sistema de assemblagem, colocacgéo de ferragens, etc serdo definidos em obra e apds a apresentacao de uma amostra de caixilho tipo.
Seréo utilizados corddes de silicone do tipo VedaCola da Wurth ou equivalente, para a vedagé&o dos caixilhos com respetivos vaos. Preparado para receber pintura a esmalte.
19.6.8.1.1 | Algado Principal
1
123 |[19.6.8.1.1 | Janelas UN 10
11
124 |19.6.8.1.1 | Portas UN 2
1.2
125 [19.6.8.1.1 | Janelos UN 2
1.3
19.6.8.1.1 | Alcado Lateral Direito
.2
126 [19.6.8.1.1 | Janelas UN 3
2.1
127 |19.6.8.1.1 | Janelos UN 2
2.2
19.6.8.1.1 | Algado Posterior
2.3
128 [19.6.8.1.1 | Janelas UN 4
2.4
19.6.8.1.1 | Alcado Lateral Esquerdo
3
129 |[19.6.8.1.1 | Portas UN 1
3.1
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130 [19.6.8.1.2 | As esquadrias exteriores novas serdo em madeira de castanho macico, idénticas as existentes, incluindo aros, soleiras, peitoris, apainelados e guarni¢des interiores dos | UN 2
respetivos vaos, de acordo com o existente. O sistema de assemblagem, colocacéo de ferragens, etc serdo definidos em obra e apds a apresentacéo de uma amostra de
caixilho tipo.
Serao utilizados corddes de silicone do tipo VedaCola da Wurth ou equivalente, para a vedacao dos caixilhos com respetivos vaos. Preparado para receber pintura a
esmalte.
131 [19.6.8.1.3 | As esquadrias interiores novas serdo em madeira de castanho macico, e seus derivados, incluindo aros, peitoris, apainelados e guarnicdes dos respetivos vaos, de [ UN 5
acordo com o existente. Sera usado mastique para o remate com a parede. Preparado para receber pintura a esmalte. Inclui a reparacéo das esquadrias existentes.
19.6.8.2 | Mobiliario fixo e pedras
19.6.8.2.1 | Nota: Antes da execugdo de qualquer peca de mobiliario as medidas deverdo ser confirmadas previamente em obra e contactado o Projetista para qualquer dissonancia com o
Projeto.
132 |19.6.8.2.2 | Execugéo do movel do balcdo da rececdo em madeira de carvalho francés envernizada com velatura corretora para tornar a madeira mais clara. O balc&o é composto | UN 1
por uma parte opaca com portas com fechaduras na parte inferior. Deve ser ainda executado um balcéo lateral de apoio a altura da parte fechada do balcéo da rececéo
com 2 prateleiras. No arrumo/arquivo da recegdo deverdo ser executadas e aplicadas 5 prateleiras em pinho macigo envernizado.
133 [19.6.8.2.3 | Fornecimento e assentamento de tampo para lavatério de encastrar em marmore branco polido sem veios (no Wc do rés-do-chéo), com 35 mm de espessura, com .6m x [ UN 2
.5m, incluindo negativo, recortes para lavatério de encastrar e para torneiras, colocagdo de silicone transparente em vedacéo periférica com o paramento vertical, todos
os trabalhos de assentamento e acabamento, argamassas-colas, bem como estrutura de suporte em perfis de aco inox escovado, conforme pormenores do projeto de
Arquitetura. Confirmacéo de medidas no local.
19.6.9 Vidros e espelhos
19.6.9.1 [Nota:Na generalidade os vidros ndo necessitaram de ser substituidos, no caso de se encontrarem partidos ou fissurados serdo substituidos por vidros simples, temperado 4mm
espessura do tipo SGG Climalit Plus SGG Planitherm One Stadip ou equivalente, aplicados com cal¢cos de Neopren e vedados com cordédo de silicone da melhor qualidade do tipo
WurtH, ou com massa de betume conforme os casos. Os vidros a aplicar deverdo cumprir com as caracteristicas exigéncias do tipo SAINT GOBAIN.
134 [19.6.9.2 |Fornecimento e aplicacdo aplicados espelhos com lampada LED nos compartimentos das instalacdes sanitarias do tipo SANINDUSA cédigo 6517 ou equivalente, | UN 2
incluindo assentamento, preparacgao prévia da superficie, acessorios, tudo de acordo com as indica¢g6es do fabricante.
135 [19.6.9.3 | Fornecimento e aplicacdo de vidros temperados de 6mm e 1mm no balcéo da recegéo. UN 2
136 [19.6.9.4 |Fornecimento e aplicagdo de vidro fosco com 4mm de espessura a aplicar nas novas janelas exteriores na parte fixa internédia, parte superior e na parte inferior | UN 3
basculate consoante Projeto de Arquitetura.
19.6.10 Pinturas, tratamentos prévios da madeira e envernizamentos
19.6.10.1 | Nota:Este capitulo inclui o fornecimento e aplicacdo de todas as pinturas, preparagdes de substrato, tratamentos, emassamentos e envernizamentos, bem como defini¢cdo de cores
da obra.
137 [19.6.10.2 |Fornecimento e pintura de paredes exteriores: serdo pintadas com uma deméo pura de primario de silicato do tipo Silica Fondo SD ref. 162-21 ou equivalente, e [ m2 158,18
posteriormente duas demaos de Tinta de Silicato, de acabamento mineral baseada em Silicato de Potéssio e pigmentagéo selecionada, mate, do tipo SILICA PAINT, Ref.
1430u equivalente com cor branca na fachada principal e na lateral do tipo PANTONE 11-48 (Blanc de Blanc da ROBBIALAC)ou equivalente e do tipo PANTONE
18-1438 (Masala da ROBBIALAC) ou equivalente.
Devera ser executado por operarios especializados, e realizar-se-a um teste prévio para afinagéo de acabamento e cor.
138 [19.6.10.3 | As paredes interiores com excecéo das de gesso cartonado - fornecimento e pintura com uma deméo de primario & base de copolimeros acrilicos em dispersédo aquosa. | m2 224,09
com trincha ou rolo, diluido entre 5 e 5% com agua em func¢do da base, do tipo Velafix ref. 155-11 ou equivalente, seguido de duas deméos de tinta diluida a 3 a 4% de
agua, com base de cal apagada e envelhecida, pigmentos naturais e aditivos ecoldgicos, apresenta elevada permeabilidade ao vapor de agua, do tipo Vixalit ref. 133 ou
equivalente, e posterior fixagcdo apés 12 horas do conjunto com uma camada transparente de VELAFIX ou equivalente diluido 1:5 com agua.
Idem para teste de afinagdo de acabamento e cor.
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139 [19.6.10.4 |Para as paredes de gesso cartonado - fornecimento e aplicagdo de tinta aquosa mate do tipo VIPLAD V44 da ROBBIALAC ou equivalente que funciona simultaneamente | m2 41,16
como primario e acabamento. A sua formulagdo é baseada numa dispersdo copolimera estireno acrilica. A superficie tem de ser previamente preparada para ficar
perfeitamente lisa em emendas e transi¢des, sendo para isso usada lixa 12. De seguida é dada uma primeira camada de primario com tinta a cor escolhida diluida a 3%
e apos isso dar 3 deméos cruzadas na perpendicular.
Idem para teste de afinagdo de acabamento e cor.
140 [19.6.10.5 |Pintura das caixilharias, esquadrias, portas e janelas exteriores existentes a manter e as novas a colocar, incluindo prévia preparagdo das suas bases. As superficies a | UN 26
pintar serdo previamente queimadas com magcarico, devidamente lixadas, desengorduradas e limpas. Fornecimento e pintura com uma dema&o de primério sem diluicéo
do tipo Classidur Universal Primer 098-0001 ou equivalente, uma demé&o de subcapa baseada em resinas alquidicas e pigmentada com diéxido de titanio pigmentos
corados e cargas inertes, do tipo Subcapa Universal, série 034 ou equivalente, diluida a 15% com diluente adequado, e duas deméos de esmalte acetinado, baseado em
resinas acrilicas, do tipo Esmalte SMP Meio-Brilho, série 045 ou equivalente , cor semelhante a existente em todas as novas esquadrias exteriores em madeira. Esta
pintura far-se-a ap0s as indispensaveis operacdes de limpeza, lixagem e desengorduramento das superficies.
141 [19.6.10.6 |Para pinturas de portas, caixilharias, portadas e outras pecas em madeira interiores - fornecimento e aplicacdo de pintura com esmalte aquoso SMP ACQUA acetinado | UN 5
mate da ROBBIALAC ou equivalente com prévia preparagao do suporte removendo toda a tinta antiga ou materiais espurios, ficando as superficies devidamente lixados,
bem secos e isentos de gorduras, poeiras ou outras impurezas. Aplicagdo de Betume Acrilico (020-1001) que devera ser lixado com lixa fina. Aplicar a Subcapa Universal
(034) demaos de esmalte aguoso de acordo com as indicagdes do fabricante ROBBIALAC ou equivalente.
142 |19.6.10.7 | Guarda de protecao dos vaos exteriores - limpeza, lixagem e desengorduramento; fornecimento e aplicacdo de pintura com esmalte do tipo HAMMERITE, série 42- ou | UN 8
equivalente, aplicado em 3 demaos puras a trincha com um intervalo de uma a oito horas, para se obter uma espessura do produto superior a 1 microns (.1mm).
143 [19.6.10.8 |Para a madeira do soalho, forro do teto e rodapé - fornecimento e aplicagao de verniz mate incluindo preparagao da superficie devera proceder-se ao tratamento prévio [ m2 574,3
de toda a superficie de forma a corrigir imperfei¢des, lixar toda a superficie até remover envernizamentos ou outras matérias espurias. Aplicar 3 deméos de XYLOPHENE
ou equivalente e incluir injecdo deste produto nos orificios. Preencher os orificios com Aguaplast betume a cor da madeira, aplicar promotor de enchimento da
ROBBIALAC. Aplicar 3 demaos de verniz VERLAC fosco da ROBBIALAC ou equivalente segundo as recomendacdes do fabricante.
19.6.11 Equipamento fixo
19.6.11.0 |Nota:Fornecimento e instalagcéo dos seguintes aparelhos sanitarios, incluindo torneiras e ligacdes a redes, tampas e todos os pertences, bem como todos os trabalhos e acessorios
1 necessarios a sua fixacéo e funcionamento, com respeito pelas indicagdes dadas pelo fabricante e conforme indicado nas pecas desenhas e condic8es técnicas.
19.6.11.1 |Equipamento sanitario
144 [19.6.11.1. | Fornecimento e colocacgdo de Sanita compacta tipo \"SANINDUSA\" ou equivalente, modelo URBY.PLUS dc (36 mm x 6 mm) Ref 14621 incluindo todos os acessorios da | UN 2
1 mesma série, tanque compacto, assento e tampo lacados com dobradica em aco inoxidavel (c/ Clipoff Ref. 2431 ou equivalente), torneira de corte, estrutura com
autoclismo, ou equivalente, placa de comando de descarga tipo \"GEBERIT\" ref. \'"TANGO\" ou equivalente com acabamento em \"Satinox\" ou equivalente, todos os
acessorios e trabalhos necessérios a sua aplicacéo e funcionamento.
145 [19.6.11.1. | Fornecimento e colocacgdo de Lavatdrio do tipo SANINDUSA modelo Note Ref. 193 ou equivalente com sistema de fixacdo (sem mdvel), incluindo coluna suspensa, sifao | UN 2
2 para lavatorio, torneira de esquadria, ligagdes, todos os acessorios e trabalhos necessarios a sua aplicagéo e funcionamento.
19.6.11.2 |Torneiraria
19.6.11.2. | Nota:Fornecimento e montagem da torneiraria; fornecimento e montagem de todas as ligagGes com calibres apropriados de acordo com a rede de distribuicdo de dguas, desde a
1 parede até a torneira, bem como o respetivo flordo; ligacdo a rede de abastecimento de 4gua; bem como todos os trabalhos e acessérios e complementares necessarios a sua
fixagdo e funcionamento, com respeito pelas indicac6es dadas pelo fabricante e conforme indicado nas pecgas desenhas e condigdes técnicas.
146 [19.6.11.2. | Misturadora monocomando de lavatorio do tipo \"SANINDUSA\", ou equivalente, série \"COLDOPEN NEW\", incluindo todos os pertences, acessorios e ligacdes as | UN 2
2 redes.
147 [19.6.11.2. | Fornecimento e montagem de toalheiros tipo\"SANINDUSAV\" ou equivalente, série \"RIMINI\", incluindo fixacdes e acessorios. UN 2
3
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148 [19.6.11.2. | Fornecimento e montagem de saboneteira grande,\"SANINDUSA\" ou equivalente, série \"RIMINI\", incluindo fixacdes e acessorios. UN 2
4
149 [19.6.11.2. | Fornecimento e montagem de porta piacaba tipo\"SANINDUSA\" ou equivalente, série \"RIMINI\", incluindo vassoura ceramica, fixacdes e acessorios. UN 2
5
19.6.11.3 |Elevador panoramico - Ascensor Al
150 [19.6.11.3. | Fornecimento, montagem e colocagdo em servigo de Ascensor Al para 630kg/8 pessoas, servico em 4 pisos, 4 acessos do mesmo lado, panoramico em duas faces | UN 1
1 accionamento elétrico sem caixa redutora (gearless), sem casa de maquinas, com acabamentos conforme ar

19.6.12 Segurancga contra incéndios

19.6.12.1 | Extintores portateis

151 [19.6.12.2 |Fornecimento e montagem de extintores portateis pressurizados, carregados com 6 kg de p6 quimico seco polivalente (34A, 183B, C), incluindo suportes de ago inox de [ UN 2
pavimento, de acordo com desenhos e CE

152 [19.6.12.3 | Fornecimento e montagem de extintores portateis carregados com 9l de dgua com aditivo espumifero (AFFF), incluindo suporte de ago inox para fixacdo em suspenséo, | UN 8
de acordo com desenhos e CE

153 [19.6.12.4 |Fornecimento e montagem de extintores portateis carregados com 5 kg de CO2 (55B,C), incluindo suporte de ago inox para fixagdo em suspensédo, de acordo com | UN 2

desenhos e CE

19.6.12.5 |Sinalizacdo de seguranca

154 |19.6.12.6 |Fornecimento e montagem de placas de sinalizacéo de seguranca fotoluminescentes com instrucdes de seguranga, planta do piso com indicacéo das vias de evacuacao | UN 5
relativamente ao ponto de observagao, indicacdo da localizagdo dos meios de primeira intervenca
155 [19.6.12.7 |Fornecimento e montagem de placas de sinalizacdo de seguranca fotoluminescentes para central de incéndio, do tipo SINALUX ou equivalente, incluindo todos os | UN 1
acessorios de fixagao necessarios, de acordo com desenhos e C.E.
156 [19.6.12.8 |Idem idem de placas de sinalizacdo de seguranca fotoluminescentes para meios de primeira intervencéo (extintores), do tipo SINALUX ou equivalente, incluindo todos os | UN 12
acessorios de fixagdo necessarios, idem idem.
157 [19.6.12.9 |Idem idem de placas de sinalizagdo de seguranga foto luminescentes para interruptores de corte de seguranga de energia eléctrica (quadros eléctricos neste caso), do | UN 4
tipo SINALUX ou equivalente, incluindo todos os acessérios de fixa¢&o necessarios, idem id
158 [19.6.12.1 |Idem idem de placas de sinalizacdo de seguranca fotoluminescentes com sinalética normalizada, para sinalizacéo de saidas, do tipo SINALUX ou equivalente, incluindo | UN 12
0 todos os acessorios de fixacdo necessarios, idem idem.
19.6.13 Diversos
159 [19.6.13.1 |Trabalhos de Construcdo Civil de apoio a todas as especialidades e montagens de equipamentos, incluindo abertura e fechos de rocos, rasgos, ranhuras, etc|vg 1
necessarios as diversas instalacdes das especialidades, executados conforme tragado da rede e indicagdes dos projectos respectivos.
160 |[19.6.13.2 | Encargos com vistorias e licenciamentos de todos os Projetos e instalagfes junto das entidades competentes. vg 1
161 |19.6.13.3 |Ensaios, experiéncias, controlo da instalagcéo etc. vg 1
162 |[19.6.13.4 |ldem, idem ensaios em infraestruras (aguas e esgotos, incéndios, electricidade, etc.). vg 1
163 [19.6.13.5 | Documentos técnicos, quadros esquematicos, telas finais e original dos tracados em CD e uma cépia em papel de todas as instalacdes e especialidades de todos os | vg 1
Projetos.
164 [19.6.13.6 | Assisténcia Técnica durante o prazo de garantia da obra. vg 1

[

165 [19.6.13.7 |Fornecimento e execucdo de limpeza geral de todos os locais intervencionados, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua boa execucéo, apés a|vg
conclusado da obra, de modo a poder ter utilizagdo imediata, pelo Dono de Obra.

19.7 Estruturas

19.7.1 Estruturas de madeira

19.7.1.1 |Fornecimento e colocagéo de elementos de madeira novos da classe D3 (castanho) a aplicar em pavimentos com tratamento em autoclave de duplo vacuo com um produto do tipo
Xylofene S.O.R 4 da Xiloguimica ou equivalente, incluindo pecas de ligacdo entre elementos de madeira e o transporte a vazadouros dos produtos sobrantes, de acordo com as
pecas desenhadas e o especificado nas Condi¢c6es Técnicas Especiais.

19.7.1.1.1 | Piso O
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166 |[19.7.1.1.2 | Vigas de 12x24cm2 m3 0,1

167 |[19.7.1.1.3 | Vigas de 12x24cm2 m3 0,11

168 |[19.7.1.1.4 | Vigas de 12x24cm2 m3 1,39

169 [19.7.1.1.5 | Vigas de 12x24cm2 m3 0,15

170 [19.7.1.1.6 | Vigas de 12x24cm?2 m3 0,21

171 |19.7.1.1.7 | Vigas de 12x24cm2 m3 1,53

172 [19.7.1.1.8 | Vigas de 12x24cm?2 m3 0,2

173 |[19.7.1.1.9 | Vigas de 12x24cm2 m3 0,13

174 |19.7.1.1.1 | Vigas de 12x24cm2 m3 0,14
0

175 |19.7.1.1.1 | Tarugos 12x18cm2 m3 0,17
1

176 |[19.7.1.1.1 | Tarugos 12x18cm2 m3 0,01
2

177 |[19.7.1.1.1 | Tarugos 12x18cm2 m3 0,004
3

178 |[19.7.1.1.1 | Tarugos 12x18cm2 m3 0,03
4

179 |[19.7.1.1.1 | Tarugos 12x18cm2 m3 0,02
5
19.7.1.1.2 |Piso 1

180 [19.7.1.1.2 | Vigas de 12x24cm2 m3 0,16
A

181 [19.7.1.1.2 | Vigas de 12x24cm2 m3 1,05
2

182 |19.7.1.1.2 | Vigas de 12x24cm2 m3 1.2
3

183 |[19.7.1.1.2 | Vigas de 12x24cm2 m3 1,2
A4

184 [19.7.1.1.2 | Vigas de 12x24cm2 m3 0,16
5

185 |[19.7.1.1.2 | Tarugos 12x18cm2 m3 0,01
.6

186 |[19.7.1.1.2 | Tarugos 12x18cm2 m3 0,03
NG

187 |19.7.1.1.2 | Tarugos 12x18cm2 m3 0,02
.8

188 |[19.7.1.1.2 | Tarugos 12x18cm2 m3 0,02
.9
19.7.1.1.3 | Piso 2

189 (19.7.1.1.3 | Vigas 12x24cm2 m3 0,6
A
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190 |[19.7.1.1.3 | Vigas 12x24cm2 m3 1,65
191 i29.7.1.1.3 Vigas 12x24cm2 m3 0,2
192 i39.7.1.1.3 Vigas 12x24cm?2 m3 1,35
193 f9.7.1.1.3 Tarugos 12x18cm?2 m3 0,02
194 .159.7.1.1.3 Tarugos 12x18cm2 m3 0,01
195 i69.7.1.1.3 Tarugos 12x18cm?2 m3 0,02
196 i79.7.1.1.3 Tarugos 12x18cm2 m3 0,02
197 i89.7.1.1.3 Tarugos 12x18cm2 m3 0,03
198 i99.7.1.1.3 Tarugos 12x18cm2 m3 0,02
.10

pecas desenhadas e o especificado nas Condi¢cGes Técnicas Especiais. (as medidas estéo referidas a projegcéo horizontal)

19.7.1.2 |Fornecimento e colocacao de elementos de madeira novos da classe D3 (castanho) a aplicar na cobertura com tratamento em autoclave de duplo vacuo com um produto do tipo
Xylofene S.O.R 4 da Xiloquimica ou equivalente, incluindo pecgas de ligacdo entre elementos de madeira e o transporte a vazadouros dos produtos sobrantes, de acordo com as

199 |19.7.1.2.1 | Frechal - 28x2cm2 m3 2,23

200 |19.7.1.2.2 | Espigdo - 18x28cm2 m3 1,39

201 |19.7.1.2.3 | Cumeeira - 18x28cm2 m3 0,32

202 |19.7.1.2.4 | Pernas - 1x2cm2 m3 0,18

203 [19.7.1.2.5 | Pernas - 1x2cm2 m3 0,19

204 |[19.7.1.2.6 | Varas - 1x2cm2 m3 0,2

205 [19.7.1.2.7 | Varas - 1x2cm2 m3 0,36

206 [19.7.1.2.8 | Varas - 1x2cm2 m3 0,32

207 119.7.1.2.9 | Varas - 1x2cm2 m3 0,35

208 |19.7.1.2.1 | Varas - 1x2cm2 m3 0,3
0

209 [19.7.1.2.1 | Varas - 1x2cm2 m3 0,15
1

210 [19.7.1.2.1 | Varas - 1x2cm2 m3 0,08
2

211 |19.7.1.2.1 |Varas - 1x2cm2 m3 0,06
3

212 |[19.7.1.2.1 | Varas - 1x2cm2 m3 0,1
4

213 |19.7.1.2.1 | Varas - 1x2cm2 m3 0,12
5
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214 119.7.1.2.1 | Varas - 1x2cm2 m3 0,06
6
215 (19.7.1.2.1 | Varas - 1x2cm2 m3 0,06
7
216 |19.7.1.2.1 | Varas - 1x2cm2 m3 0,08
8
217 119.7.1.2.1 | Varas - 1x2cm2 m3 0,09
9
218 (19.7.1.2.2 | Varas - 1x2cm2 m3 0,2
0
219 [19.7.1.2.2 |Varas - 1x2cm2 m3 0,2
1
220 [19.7.1.2.2 | Varas - 1x2cm2 m3 0,3
2
221 (19.7.1.2.2 | Varas - 1x2cm2 m3 0,14
3
222 |19.7.1.2.2 |Varas - 1x2cm2 m3 0,16
4
223 [19.7.1.2.2 | Varas - 1x2cm2 m3 0,09
5
224 119.7.1.2.2 | Varas - 1x2cm2 m3 1,4
6
225 (19.7.1.2.2 | Varas - 1x2cm2 m3 0,02
7
226 (19.7.1.2.2 | Varas - 1x2cm2 m3 0,02
8
227 |119.7.1.3 |Ligacdes a alvenaria - todas as zonas onde esta prevista a ancoragem das vigas de madeira as paredes de alvenaria através de uma pega de ligacdo de suporte da | UN 130
madeira tipo \"JULAR\" ou equivalente e parafusos (e buchas quimicas) M1
19.7.2 Estruturas metdlicas
228 |19.7.2.1 |Chapas metalicas a assegurar a continuidade dos freichais | kg 9,42
19.8 Instalagdes hidraulicas
19.8.1 Introducgao (n&o se aplicam medigdes)
19.8.2 Condigdes técnicas gerais (ndo se aplicam medi¢cdes)
19.8.3 Condicdes técnicas especiais (ndo se aplicam medicées)
19.8.4 Rede de abastecimento de agua
19.8.5 Fornecimento e assentamento de tubagem em PPR PN2 embebida, incluindo abertura e fecho de rogos, acessérios do mesmo material tais como curvas, joelhos e unides, e todos
os trabalhos inerentes a instalacdo da rede, de acordo com o tragado indicado nas pecgas desenhadas e as condi¢gdes técnicas especiais, nos seguintes diametros:
229 [19.8.6 Lv-Br (piso ) - f25mm [m | 28,6
19.8.7 Fornecimento e assentamento de valvulas de seccionamento dos compartimentos, incluindo acessérios, de acordo com as pecas desenhadas e as condi¢fes técnicas especiais,
nos seguintes diametros:
230 |19.8.8 A entrada dos ramais de distribuico das instalagbes sanitarias - f25mm | UN | 2
19.8.9 Fornecimento e assentamento de torneiras de corte dos equipamentos, incluindo acessérios, de acordo com as pecas desenhadas e as condigfes técnicas especiais, nos
seguintes diametros:
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231 [19.8.10 A montante dos autoclismos das bacias de retrete - f25mm | UN 4
19.8.11 Contadores
232 [19.8.12 Fornecimento e instalagdo de contadores individuais em bateria no atrio do edificio, incluindo caixas de abrigo, filtros e respetivas valvulas e acessoérios, incluindo ligagéo | UN 1
ao ramal domiciliario existente, de acordo com as pecas desenhadas e as condicdes técnicas especiais. Inclui-se nesta tarefa o levantamento e reposicao de todos os
pavimentos existentes em dominio publico, caso se venha a revelar necessario.
19.8.13 Ensaios de recepgéo
233 |19.8.14 Execucéo de testes e ensaios para confirmacédo da estanquecidade e funcionamento das redes, de acordo com as CondigGes Técnicas, disposicdes regulamentares e | UN 1
indicag6es da fiscalizacéo, incluindo todo o equipamento para leituras e analise, correccoes e afinacoes.
19.8.15 Telas finais
234 [19.8.16 Execucéo e fornecimento de processo de \'\'Telas Finais\" conforme instrug6es da fiscalizagdo, de todas as redes de infra-estruturas de aguas executadas, desviadas ou | UN 1
adaptadas em obra, incluindo actualiza¢é@o do cadastro e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares.
19.8.17 Rede de drenagem de aguas residuais
19.8.18 Tubagem em PVC BD enterrada
19.8.19 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC BD enterrada (coletores, tubos de queda e ramais de descarga), incluindo abertura e fecho de valas e todos os trabalhos
inerentes a instalagdo darede, de acordo com o tragado indicado nas pecas desenhadas e as condi¢c8es técnicas especiais, nos seguintes diametros:
235 (19.8.19.1 |Tgsl - CVs4 (tubo de queda) - f75mm m 2,1
236 [19.8.19.2 | Tgs2 - CVs4 (tubo de queda) - f75mm m 2,1
237 [19.8.19.3 | Tgs3 - CVsl (tubo de queda) - f75mm m 1,8
238 [19.8.19.4 | Tgs4 - CVsl (tubo de queda) - f75mm m 1,8
19.8.20 Caixas de visita
19.8.21 Execucgdo de caixas de visita em alvenaria (CVs), com soleira e cobertura em betéo, incluindo fornecimento e assentamento de tampa metélica rebaixada em ferro fundido, e todos
os demais acessorios e trabalhos complementares, de acordo com as pecas desenhadas e as condigdes técnicas especiais, nas seguintes dimensdes e classes de carga:
239 |19.8.22 ,6 X ,6 m2 e ,51m de profundidade média, tampa da classe A15 LIGA A CAIXA DE RAMAL EXISTENTE | UN | 4
19.8.23 Ensaios de recepgéao
240 |19.8.24 Execucao de testes e ensaios para confirmacédo da estanquecidade e funcionamento das redes, de acordo com as Condi¢Ges Técnicas, disposi¢des regulamentares e [ UN 1
indicag6es da fiscalizag&o, incluindo todo o equipamento para leituras e analise, correccdes e afinacdes.
19.8.25 Telas finais
241 119.8.26 Execucéao e fornecimento de processo de \'\'Telas Finais\" conforme instrugcdes da fiscalizacéo, de todas as redes de infra-estruturas de esgotos executadas, desviadas | UN 1
ou adaptadas em obra, incluindo actualizagdo do cadastro e todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares.
19.9 Instalacdes elétricas e de telecomunicagdes
19.9.1 Condicdes técnicas gerais
19.9.2 Condigdes técnicas especiais
19.9.3 Instalacdes e equipamentos elétricos
19.9.4 Interligacdo de quadros e Alimentacdo de energia, Rede de Terras
242 119.9.5 Fornecimento, montagem e colocagao em servico de quadro eléctrico de entrada QE, incluindo armario do tipo HAGER UNIVERSO ou equivalente, de cor branca, classe [ UN 1
Il de isolamento, IP 54, metalico, dotado de porta com chave, espago de reserva para ACE e espa
243 [19.95.1 idem, idem idem de QP-1, idem, idem idem. UN 1
244 |19.9.5.2 |idem, idem idem de QP1, idem, idem idem. UN 1
245 |19.9.5.3 [idem, idem idem de QP2, idem, idem idem. UN 1
246 |19.9.5.4 |ldem idem de cabo XG (0,6/1kV) 5G6, idem idem ml 45
247 119.9.5.,5 |ldem idem de cabo XV (0,6/1kV) 5G16, idem idem ml 60
248 119.9.5.6 |ldem idem de tubo VD 32 mm, livre de halogeneos, idem idem. ml 50
249 (19.9.5.7 |ldem idem de tubo VD 50, livre de halogeneos, idem idem. ml 2
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250 |19.9.5.8 |ldem idem de portinhola tipo P100, modelo aprovado pelo distribuidor de energia local, incluindo electrificacéo respectiva, idem, idem idem. UN 1
251 |19.9.5.9 |ldem idem, de caixa de encastrar com base para montagem de contador de energia eléctrica, modelo aprovado pelo distribuidor de energia local, idem, idem idem (a | UN 1
executar caso se vrifique inviavel a reparacéo da caixa de contador existente)
252 119.9.5.10 |ldem, idem de ligagbes equipotenciais de todas as massas metélicas da rede de aguas (torneiras, valvulas, tubagem metalica, etc.), a condutor XG 1G4 enfiado em tubo | CJ 1
16 mm de instalacdo embebida, incluindo ligacao equipotencial suplementar em casas de banho
253 119.9.6 Fornecimento, montagem de redes de terras compostas por 5 piquet\'s de terra do tipo vareta de ago com ponteira e cabeca enfitados a cobre ou cobreados com | CJ 1
2000mm de comprimento e 15 mm de diametro, ligador amovivel para medigcdo de terras, com suporte isol
254 (19.9.7 Execucédo de medi¢cbes de controlo, a coordenar com a fiscalizacdo da obra, dos valores da resistividade superficial dos terrenos possiveis para implantagdo dos | UN 1
eléctrodos de terra de protecgdo
255 (19.9.8 Execucéo de medi¢bes de controlo, a coordenar com a fiscalizagéo da obra, e finais dos valores da resisténcia de contacto com a terra dos diferentes eléctrodos de terra. | UN 1
256 19.9.9 Abertura, preparacéo de fundo e fecho de valas, com 0,80x0,40 m (PxL), para instalacdes de electricidade e de telecomunicagdes, incluindo reposi¢éo de pavimentos | ml 40
conforme existente e/ou C.E. de arquitectura, desenhos e C.E.
19.9.10 Letreiros de Saida
257 (19.9.11 Fornecimento, montagem e colocagdo em servico de letreiro de saida, permanente, com comando extingdo de blocos, com autonomia de 1 hora, equipado com bloco | UN 10
LED, classe Il de isolamento, em conformidade com as Normas EN60598, para instalacdo em bandeira
258 [19.9.12 Idem idem idem de letreiro de saida, permanente, com comando extin¢gdo de blocos, com autonomia de 1 hora, equipado com bloco LED, classe Il de isolamento, em | UN 5
conformidade com as Normas EN60598, para instalagdo em parede, do tipo OM AS ou equivalente, co
259 |19.9.12.1 |ldem idem de cabo XG (0,6/1kV) 5G1,5 mm2, idem idem. ml 95
260 |19.9.12.2 |ldem idem de cabo XG (0,6/1kV) 2x1,5 mm2, idem idem. ml 55
261 |19.9.12.3 |Ildem idem, de tubo VD 25 mm, livre de halogéneos, idem idem. ml 50
262 |19.9.12.4 |ldem idem, de tubo VD 32 mm, livre de halogéneso, idem idem. ml 85
19.9.13 lluminacé&o Normal
19.9.14 Fornecimento e montagem de luminarias dos seguintes tipos, de acordo com CE, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua correcta fixacdo e montagem:
263 [19.9.15 Bocal ceramico para montagem em teto ou parede com lampada LED UN 28
264 [19.9.16 Luminaria de teto com 1P43, com didmetro 390mm de cor branca UN 48
265 |19.9.17 Luminaria de parede com P43, com diametro 390mm de cor branca UN 4
266 [19.9.18 Fornecimento, montagem e colocagdo em servigo de calhas eletrificadas para iluminagéo, para montagem encastrada em teto, do tipo CLIMAR ou equivalente, incluindo | ml 62
alimentadores, topos de fecho, unides, tampas e todos os acessorios necessarios ao seu bom f
267 [19.9.19 Idem, idem idem de projector de iluminagdo, para instalacdpo em calha de iluminacéo, do tipo CLIMAR MIRO 80 ou equivalente, idem, idem idem. UN 4
268 [19.9.20 Fornecimento, montagem e colocagdo em servico de interruptor simples, para 10A/250V~, para instalagdo embebida, do tipo EFAPEL SIZA QUADRO 45 ou equivalente, | UN 6
de cor branca, incluindo espelho e todos os acessoérios necessarios ao seu bom funcionamento, conf
269 |19.9.21 Idem, idem idem de comutador de escada, para 10A/250V~, para instalacdo embebida, do tipo EFAPEL SIZA QUADRO 45 ou equivalente, de cor branca, idem, idem [ UN 2
idem.
270 [19.9.22 Idem, idem idem de inversor de grupo, para 10A/250V~, para instalacdo embebida, do tipo EFAPEL SIZA QUADRO 45 ou equivalente, de cor branca, idem, idem idem. | UN 1
271 (19.9.23 Idem, idem idem de comutador de lustre, para 10A/250V~, para instalacdo embebida, do tipo EFAPEL SIZA QUADRO 45 ou equivalente, de cor branca, idem, idem | UN 4
idem.
272 [19.9.24 Idem idem, de caixas de aparelhagem fundas com derivacéo para instalagao embebida, livre de halogeneos, idem idem UN 13
273 119.9.25 Idem idem, de cabo XG (0,6/1kV) 2x1,5 mm2 idem idem ml 90
274 119.9.26 Idem idem de cabo XG (0,6/1kV) 3G1,5 mmz2, idem idem. ml 445
275 |19.9.27 Idem idem de cabo XG (0,6/1kV) 4G1,5 mmz2, idem idem. ml 75
276 [19.9.28 Idem idem de cabo XG (0,6/1kV) 5G1,5 mm2, idem idem. ml 55
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277 119.9.29 Idem idem, de tubo VD 25 mm, livre de halogéneos, idem idem. ml 475
278 [19.9.30 Idem idem, de tubo VD 32 mm, livre de halogéneso, idem idem. ml 50
19.9.31 Tomadas de usos gerais e for¢a
279 [19.9.32 Fornecimento, montagem e colocacdo em servico de tomadas schuko, para 16A/250V~, com alvéolos protegidos, para instalagdo embebida, do tipo EFAPEL SIZA | UN 56
QUADRO 45 ou equivalenmte, incluindo espelho, de cor branca, incluindo todos os acessorios necessarios
280 |19.9.33 Idem idem, de caixas de aparelhagem fundas com derivacédo para instalacdo embebida, livre de halogeneos, idem idem UN 56
281 |19.9.34 Idem idem, de caixas de derivagdo, de montagem embebida, incluindo placa de bornes, livre de halogeneos, idem idem idem UN 2
282 [19.9.35 Idem idem, de caixas de fim de cabo, de montagem embebida, incluindo placa de bornes, livre de halogeneos, idem idem idem UN 5
283 [19.9.36 Idem idem, de caixas de fim de cabo, monofasica, de montagem saliente, IP65, incluindo placa de bornes, livre de halogeneos, idem idem idem UN 1
284 (19.9.37 Idem idem, de caixas de fim de cabo, trifasica, de montagem saliente, IP65, incluindo placa de bornes, livre de halogeneos, idem idem idem UN 5
285 [19.9.38 Idem idem de cabo XG (0,6/1kV) 3G2,5 mm2, idem idem. ml 485
286 |19.9.39 Idem idem de cabo Xg (0,6/1kV) 5G2,5 mm2, idem idem. ml 40
287 |19.9.40 Idem idem, de tubo VD 25 mm, livre de halogéneos, idem idem. ml 455
288 |19.9.41 Idem idem, de tubo VD 32 mm, livre de halogéneso, idem idem. ml 36
19.9.42 Instalagdes e equipamentos de telecomunicacdes e de seguranca ativa
19.9.43 Instalagdes e equipamentos de telecomunicacdes
19.10 Instalagdes ITED
19.10.1 Fornecimento, montagem e colocacé@o em servico de bastidor, para ATE, com funcdes de ATI e espaco de reserva para instalacéo futura de equipamentos ativos nomeadamente os
de CCTV, incluindo todos os acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento e ¢
289 |19.10.2 Arméario Rack/bastidor com capacidade para 24U em altura, do tipo TEKA ou equivalente, incluindo chassis , perfis ajustaveis, com porta frontal transparente, traseira e | UN 1
tampas laterais, dotadas de fechaduras com chaves mestradas,
290 (19.10.3 Régua com 4 tomadas Shucko e disjuntor bipolar de 16A, para fixagdo em rack; UN 2
291 (19.104 Painel Repartidor de Geral de Cabos Coaxiais (RG-CC) com repartidor com 4 saidas de coaxial do tipo TEKA ou equivalente; UN 1
292 [19.10.5 Repartidor Geral de Fibra Optica (RG-FO) equipado com 4 adaptadores duplos SC/APC (FO 8) do tipo TEKA ou equivalente; UN 1
293 [19.10.6 Painel com 19\'\' com 48 conectores RJ45 CAT6, com 2U, do tipo TEKA ou equivalente; UN 1
294 |[19.10.7 Tabuleiros; UN 3
295 |19.10.8 Painel passa cabos do tipo TEKA ou equivalente; UN 2
296 |19.10.9 Patch cables U/UTP RJ45 Cat.6, com 2m, do tipo TEKA ou equivalente Cat 6 ou equivalente UN 48
297 |19.10.10 |Patch cables de fibra 6ptica OS1 com adaptadores SC/APC, com 2m, do tipo TEKA ou equivalente; UN 4
298 [19.10.11 |Kitde ligacdo a terra; UN 1
299 |19.10.12 |Kit de ventilagio de tecto; UN 1
300 |19.10.13 |Cablagem e acessorios de fixacdo e montagem. CJ 1
301 |19.10.14 |Fornecimento, montagem e colocagdo em servico de dois conectores com 8 terminais RJ45/cat.6, do tipo TEKA ou equivalente, para montagem em aparelhagem | UN 4
embebida, incluindo aro e espelho do tipo EFAPEL SIZA QUADRO 45 ou equivalente, de cor branca, incluindo
302 |19.10.15 |ldem idem idem de um conector com 8 terminais RJ45/cat.6, do tipo TEKA ou equivalente, para montagem em aparelhagem embebida, do tipo EFAPEL SIZA QUADRO | UN 36
45 ou equivalente, de cor branca, idem idem idem
303 [19.10.16 |ldem, idem idem, de caixas de aparelhagem fundas, com 53x53x60mm (LxAxP), livre de halogeneos, idem, idem idem. UN 40
304 |19.10.17 |ldem, idem idem, de caixas assinaladas nos desenhos por \"C1\", com as dimensdes de 250x300x120mm (LxAxP), incluindo todos os acessorios necessarios ao seu | UN 3
bom funcionamento, conforme desenhos e CE.
305 (19.10.18 |ldem idem de cabo U/UTP 4x2x23 AWG/Categoria 6, do tipo TEKA ou equivalente, idem idem. ml 1320
306 |19.10.19 |ldem idem, de tubo VD 25 mm, livre de halogéneos, idem idem. ml 660
307 (19.10.20 |ldem idem, de tubo VD 40 mm, livre de halogeneos, idem idem. ml 36
308 [19.10.21 |ldem idem, de tubo PEAD 40 - 6kg/cm2, cor verde, idem idem. ml 45
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309 |19.10.22 |ldem idem de camara de visita multioperador (CVM), do tipo CAVAN CVR1 ou equivalente, constituida por caixa de betdo pré-fabricada com as dimensdes minimas | UN 1
interiores de 100x60x75cm (AxLxC), com aro e tampa rebaixada e preenchida com materiais idénticos a
310 (19.10.23 |Abertura, preparagao de fundo e fecho de valas, com 0,80x0,60 m (PxL), para instalacdes de telecomunicag¢ées, incluindo reposicao de pavimentos conforme existente | ml 5
e/ou C.E. de arquitectura, desenhos e C.E.
311 |19.10.24 |Ligacdes equipotenciais das infra-estruturas de telecomunicagdes, conforme desenhos e CE. CJ 1
312 |19.10.25 |Execucéo de ensaios e testes das instalages de telecomunicagdes e respectivo relatorio de ensaios de funcionalidade regulamentar. CJ 1
19.11 Porteiro Elétrico
313 (19.11.1 Fornecimento, montagem e colocagdo em servico de Unidade de alimentagdo e comando do tipo GOLMAR ou equivalente, incluindo todos os acessérios necessarios ao | UN 1
seu perfeito funcionamento.
314 (19.11.2 Idem, idem idem de terminal interior de porteiro elétrico, para instalagcao saliente em parede do tipo GOLMAR VESTA ou equivalente, incluindo acessorios de fixagdo e | UN 1
montagem e todos 0s necessarios ao seu perfeito funcionamento.
315 |19.11.3 Idem, idem idem de terminal exterior de porteiro elétrico, com painel em aco inox, com mddulo de interfonia, para instalagdo encastrada em parede do tipo GOLMAR ou | UN 1
equivalente, incluindo acessoérios de fixagdo e montagem e todos os necessarios ao seu perfeito funcionamento
19.11.4 Instalacdes e equipamentos de seguranga ativa
19.12 SADI - Sistema automatico de deteccédo de incéndio
316 (19.12.1 Fornecimento, montagem e colocagdo em servigo de central de deteccdo de incéndio analégica e enderegavel, do tipo PROTEC 6100 ou equivalente, saidas para | UN 1
transmissor de alarme, saidas para circuitos de sirenes e com relé para comandos programaveis, fonte de alimentagdo autbnoma e baterias para 72 horas, e todos os
acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento, segundo desenhos e CE.
317 |19.12.2 Idem, idem idem de transmissor de alarme aprovado pela ANACOM para ligagcao a rede telefénica GSM do tipo SCAN ou equivalente, idem, idem idem. UN 1
318 |19.12.3 Idem, idem idem de detector 6ptico de fumos pontual, convencional, do tipo PROTEC 6000Plus/OP ou equivalente, incluindo base, idem, idem idem. UN 13
319 |19.124 Idem, idem idem de detector térmico pontual, convencional, do tipo PROTEC 6000Plus/HT ou equivalente, incluindo base, idem, idem idem. UN 2
320 (19.12.5 Idem, idem idem de botdes de alarme manual convencionais, com caixa de cor vermelha, do tipo PROTEC 6000/MCP ou equivalente, incluindo caixa de aparelhagem | UN 7
livre de halohgeneos, idem, idem idem.
321 (19.12.6 Idem, idem idem de sirenes de alarme enderecaveis para instalacéo saliente, do tipo PROTEC 6000/SSW2 ou equivalente, idem, idem idem. UN 8
322 (19.12.7 Idem, idem idem, de caixas de passagem do tipo I3, livre de halogeneos, idem, idem idem. UN 3
323 [19.12.8 Idem idem de cabo blindado LIHCH FE180 PH 120 2x1,5mmz2, idem idem. ml 365
324 |19.12.9 Idem idem de cabo NHXH E90 3x2,5mm2, idem idem. ml 10
325 |19.12.10 |ldem idem, de tubo VD 20 mm, livre de halogéneos, idem idem. ml 125
326 (19.12.11 |ldem idem, de tubo VD 40 mm, livre de halogeneos, idem idem. ml 60
19.13 SADIR - Sistema automatico de detecgéo de intrusédo
327 (19.13.1 Fornecimento, montagem e colocagdo em servico de central de detec¢do de intrusdo multiutilizador do tipo Galaxy GD-48/Grau 3 ou equivalente, em caixa metalica, | UN 1
incliundo fonte de alimentag¢&o auténoma e baterias para 72 horas, incluindo todos os acessoérios necessarios ao seu bom funcionamento, conforme desenhos e Caderno
de Encargos.
328 |19.13.2 Idem, idem idem de transmissor de alarme aprovado pela ANACOM para ligagao a rede telefénica GSM, do tipo SCAN ou equivalente, idem, idem idem. UN 1
329 (19.13.3 Idem idem idem de teclados remotos de programacgéo e comando, para montagem embebida, do tipo Galaxy MK7 ou equivalente, idem idem idem UN 1
330 (19.13.4 Idem, idem idem de detectores de intrusdo de infra vermelhos (PIR+uW), do tipo VISONIC DUET AM/Grau3 ou equivalente, com caixa de cor branca, incluindo suportes | UN 10
e todos o0s acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento, idem, idem idem.
331 [19.135 Idem, idem idem, de caixas de passagem do tipo I3, livre de halogeneos, idem, idem idem. UN 2
332 [19.13.6 Idem idem de cabo ACN 2x0,5+4x0,25, livre de halogeneos idem idem. ml 265
333 [19.13.7 Idem idem de cabo ACN 2x0,5+8x0,25, livre de halogeneos, idem idem. ml 55
334 |19.13.8 Idem idem de tubo VD 16, livre de halogeneos, idem idem. ml 110
335 (19.13.9 Idem idem, de tubo VD 40 mm, livre de halogeneos, idem idem. ml 40
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19.14 CCTV - Sistema de televigilancia
ATENCAO! S#o sinalizadas posi¢des dos equipamentos e previstas infraestruturas na rede pares de cobre para as comunicacdes deste sistema de seguranca a instalar no futuro.
336 (19.14.1 Fornecimento, montagem e colocagédo de servidor de gravagao de CCTV- IP, do tipo AVIGILON VMA-AS1-16P12-EU ou equivalente, incluindo PC, com teclado, rato e | UN 0
monitor LED 4K de 27\"compativeis e consoftware de controlo AVIGILON ou equivalente para posto de observacado e todos os acessorios necessarios ao seu perfeito
funcionamento, segundo desenhos e C.E.
337 |19.14.2 Fornecimento, montagem e colocacédo de camaras de CCTV- IP, do tipo AVIGILON 2.0-H3M-DO1 ou equivalente, incluindo todos os acessorios necessarios ao seu | UN 0
perfeito funcionamento, segundo desenhos e C.E.
338 (19.14.3 Idem idem idem de UPS, com alimentacdo monoféasica e saida monofésica de 1,5 KVA, do tipo GE VH700 ou equivalente, incluindo o fornecimento de fichas, tomadas e | UN 0
cabos de ligacéo, idem idem idem
19.15 Diversos
339 [19.15.1 Fornecimento dos Manuais Técnicos de todas as instalacdes e equipamentos elétricos de telecomunicacdes e de seguranga activa conforme CE. UN 1
340 |19.15.2 Execucéo das telas finais da obra como construida e fornecimento de duas copias em papel e uma em CDROM (formatos *.dwg) das instalacdes e equipamentos | UN 1
elétricos, de telecomunicagdes e de seguranca activa conforme CE.
341 |19.15.3 Fornecimento de acgdo de formagdo, a pessoal a designar pelo Dono da Obra, na operacdo e manutencdo das instalacdes e equipamentos elétricos, de | UN 1
telecomunicagdes e de seguranga activa e passiva conforme CE.
19.16 Instalagcdes mecanicas
19.16.1 Bombas de calor inverter ar/agua
19.16.2 Bombas de calor do tipo inverter para aguecimento ambiente. Unidade exterior compacta com mddulo hidraulico incorporado tal como descrito nas condi¢des técnicas. Suportes
incluidos
342 |19.16.3 HP.A - Paguec=4.03 kW; Cons=1.13 kW UN 1
343 |19.16.4 HP.B - Paquec=6.90 kW; Cons=2.02 kW UN 1
19.16.5 Acessorios
344 [19.16.6 |Valvulas de seccionamento [uN | 4
19.16.7 Ventiladores
19.16.8 Ventiladores para extracgao de ar, incluindo todos os acessérios de montagem, comando e controlo
345 [19.16.9 EFS.01 - 100 m?¥/h (in-line) UN 1
346 [19.16.10 |EFS.02 - 100 m?h (in-line) UN 1
347 (19.16.11 |EF.01 - 150 m3h (in-line) UN 1
19.16.12 |Acessorios
348 |[19.16.13 | Suportes UN 3
349 |19.16.14 |Juntas flexiveis para ligagéo a condutas CJ 3
350 [19.16.15 |Interruptor de corte local UN 3
351 [19.16.16 |Comando horério UN 3
19.16.17 |Cortinas de ar
19.16.18 |Prevé-se a colocacédo de cortinas de ar com montagem a vista horizontal nas portas de acesso. As caracteristicas técnicas, acessorios, comando e controlo devem ser de acordo
com o especificado nas condig¢des técnicas.
352 |19.16.19 |AC.01 - aguecimento eléctrico UN 1
353 |19.16.20 |AC.02 - aguecimento eléctrico UN 1
19.16.21 |Acessorios
354 |[19.16.22 | Kit de controlo CJ 2
19.16.23 | Piso radiante hidraulico
355 |19.16.24 |lIsolamento térmico m2 225
356 [19.16.25 |Argamassa m3 11,3
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357 |19.16.26 |Aditivo para argamassa kg 26
358 (19.16.27 |Malha sol m2 225
359 (19.16.28 |Filme de polietileno m2 225
19.16.29 |Acessorios
360 |19.16.30 |Colector de destribuicdo de acordo com as especificagées das condi¢des técnicas - 1 saida CJ 2
361 |19.16.31 |Colector de destribui¢cdo de acordo com as especificagfes das condigdes técnicas - 2 saidas CJ 2
362 |19.16.32 | Colector de destribui¢cdo de acordo com as especificagfes das condi¢des técnicas - 3 saidas CJ 1
19.16.33 | Condutas
19.16.34 |Condutas rectangulares
19.16.35 |Condutas rectangulares em chapa de ago galvanizado com as caracteristicas dimensionais e espessuras previstas nas CT, incluindo acesso6rios de ligagdo, montagem e
suportagem.
363 [19.16.36 [N&o isoladas [ m2 | 3
19.16.37 |Condutas circulares SPIRO
19.16.38 | Circulares, spiro-safe, em aco galvanizado. Caracteristicas gerais, dimensionais e espessuras previstas nas CT, incluindo acessorios de ligacdo, montagem e suportagem.
364 [19.16.39 |Né&o isoladas - 100 m 55
365 [19.16.40 |N&o isoladas - 150 m 2
19.16.41 | Flexiveis
366 |[19.16.42 |2100 m 3
367 [19.16.43 |@150 m 1
19.16.44 | Atenuadores de ruido
19.16.45 |Atenuadores circulares com isolamento acUstico em la vidro, de 45 a 65 mm de espessura.
368 [19.16.46 [SIL.15 - 150 mm; L=600 mm [uN | 1
19.16.47 |Difusao de ar
19.16.48 | Grelhas de retorno/extracc¢éo
369 [19.16.49 |EG 4020 - 400x200 mm [UN | 1
19.16.50 |Grelhas de exterior
370 [19.16.51 |LVR 4530 - 450x300 mm UN 2
371 [19.16.52 |LVR 5030 - 500x300 mm UN 2
19.16.53 |[Bocas de extracao
372 |19.16.54 |EV.10- g 100 mm | UN 2
19.16.55 |Tubagem
19.16.56 |Tubagem em ferro preto, incluindo acessorios, suportes e ligacdo a equipamentos
19.16.57 |lIsolada
373 (19.16.58 |DN 15 m 95
374 (19.16.59 |DN 20 m 54
19.16.60 [Tubagem em rolo de PEX
375 [19.16.61 |@16 mm [m | 900
19.16.62 |Tubagem em PVC, incluindo todos os acessoérios
376 [19.16.63 [@32 [m | 6
19.16.64 |InstalacGes eléctricas associadas
19.16.65 |Quadros eléctricos para alimentacdo de todos os equipamentos previstos na empreitada AVAC
377 [19.16.66 |HVAC.SB.O [uN | 1
19.16.67 |Caminhos de cabos
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378 |19.16.68 |Esteiras - LxH=100x45 m 21
19.16.69 |Cablagens eléctricas
379 [19.16.70 |H1XG U5G2.5 m 75
380 [19.16.71 |H1XG U3G2.5 m 116
381 [19.16.72 |LYCY 2x0,75 m 153
19.16.73 |Ensaios
382 |19.16.74 |Ensaios as instalacdes mecanicas CJ 1
383 |19.16.75 |Ensaios as instalagGes eléctricas associadas CJ 1
19.16.76 |Manuais e telas finais
384 [19.16.77 |Manuais e telas finais - Fornecimento de manuais de operagdo e manutencao de todos 0s equipamentos a instalar, incluindo a descricdo das operacdes e respectiva | CJ 1
periodicidade a garantir, escritos portugués e com nomenclatura idéntica a utilizada no project
20 CONSERVAGAO E RESTAURO
20.1 NOTA INFORMATIVA: O descritivo do articulado que se segue ndo dispensa a leitura atenta e cuidada das pecgas escritas nomeadamente a Memaria descritiva e as Condigdes
técnicas.
20.2 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS / TRABALHOS FINAIS
385 (20.2.1 Trabalhos preparatérios para a realizagdo do levantamento fotografico dos bens a intervir; levantamento grafico dos bens a intervir. vg 1
386 (20.2.2 Montagem e desmontagem de andaime para realizacédo das intervengées no Retabulo da Capela-Mor, na Capela de Nossa Senhora da Assungéo, nos quatro painéis de | vg 1
azulejos da Antiga Capela Baptismal, nos painéis de azulejos da Capela de Sao Pedro e no Retabulo do Crucificado.
387 (20.2.3 Trabalhos finais para a realizag&o do levantamento fotografico dos bens intervencionados e realizagdo de relatdrio final. vg 1
388 |20.2.4 Limpeza final de todo o local dos trabalhos e zonas anexas. vg 1
20.3 RETABULO DA CAPELA-MOR
389 (20.3.1 Testes, de solventes e reagentes, para utilizar na limpeza quimica, escolhendo-se o mais adequado. vg 1
390 (20.3.2 Testes de adesivos a utilizar na fixacédo das folhas metélicas e na policromia, escolhendo-se o mais adequado. vg 1
391 (20.3.3 Aplicacao de adesivo para fixagdo pontual nas areas de destacamento da policromia e da folha metélica. m2 32
392 (20.34 Desinfestacdo da madeira do suporte. m2 32
393 |20.3.5 Limpeza mecanica de sujidade. m2 32
394 |20.3.6 Limpeza quimica. m2 32
395 |20.3.7 Remocédo de manchas. m2 32
396 (20.3.8 Remocéo de cera. m2 32
397 (20.3.9 Consolidacao do suporte lenhoso. m2 23
398 (20.3.10 Substituicdo de elementos de ligacé@o (elementos metdlicos), por elementos de madeira, caso se apresente necessario e de madeiras apodrecidas. m2 15
399 (20.3.11 Colagem de alguns elementos. m2 15
400 |20.3.12 Preenchimento de lacunas através da reconstituicdo de alguns elementos em madeira ou pasta de madeira, consoante 0s casos existentes. m2 12
401 |20.3.13 Integracdo cromatica, somente se esta se apresentar necessaria. m2 12
402 |20.3.14 Aplicacéo de camada protetora. m2 32
403 |20.3.15 Limpeza dos elementos téxteis que se encontram no frontal de altar e que foram protegidos durante a obra de intervengdo no retabulo. vg 1
20.3.16 Trabalhos de acordo com o prescrito nas Condi¢c6esTécnicas do Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos acessdérios necessarios.
20.4 CAPELA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO (CLAUSTRO)
404 |20.4.1 Testes, de solventes e reagentes, para utilizar na limpeza quimica, escolhendo-se o mais adequado. vg 1
405 |20.4.2 Testes de adesivos a utilizar na fixacdo das folhas metélicas e na policromia, escolhendo-se o mais adequado. vg 1
406 |20.4.3 Aplicacéo de adesivo para fixagdo pontual nas areas de destacamento da policromia e da folha metélica. m2 12
407 |20.4.4 Desinfestagdo da madeira do suporte. m2 12
408 |20.4.5 Limpeza mecénica de sujidade. m2 12
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409 |20.4.6 Limpeza quimica. m2 12
410 |20.4.7 Remocédo de manchas. m2 12
411 |20.4.8 Remocéo de cera. m2 12
412 |20.4.9 Consolidacao do suporte lenhoso. m2 8
413 |20.4.10 Substitui¢éo de elementos de ligacédo (elementos metalicos), por elementos de madeira, caso se apresente necessario e de madeiras apodrecidas. m2 6
414 |20.4.11 Colagem de alguns elementos. m2 6
415 |20.4.12 Preenchimento de lacunas através da reconstituicdo de alguns elementos em madeira ou pasta de madeira, consoante os casos existentes. m2 5
416 |20.4.13 Integragdo cromatica, somente se esta se apresentar necessaria. m2 3
417 |20.4.14 Aplicacdo de camada protetora. m2 12

20.4.15 Trabalhos de acordo com prescrito nas Condi¢des Técnicas do Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos acesso6rios necessarios.

20.5 QUATRO PAINEIS DE AZULEJOS DA LOJA OU ANTIGA CAPELA BAPTISMAL
418 |20.5.1 Remocéo dos facings que se encontram em toda a extenséo dos painéis. vg 28
419 |20.5.2 Confirmar quais os azulejos que se encontram em risco de queda. vg 28
420 |20.5.3 Fazer a marcagéao alfanumérica do painel para que ndo haja troca de azulejos no caso de recolocacédo no suporte. vg 28
421 |20.5.4 Remover do suporte os azulejos que se encontram em risco de queda. m2 28
422 |20.5.5 Acondicionar os azulejos removidos do suporte em caixas préprias para o efeito. vg 20
423 |20.5.6 Dessalinizagéo no local. m2 14
424 120.5.7 Limpeza, mecéanica e quimica, das superficies vidradas dos azulejos que se encontrem no suporte e que se encontrem fora dele. m2 28
425 |20.5.8 Limpeza de fungos e liquenes com aplicacéo de biocida. m2 28
426 |20.5.9 Limpeza mecanica das argamassas e cimentos existentes na chacota. m2 22
427 |20.5.10 Unido de fragmentos nos azulejos que se encontrem fraturados. m2 20
428 ]20.5.11 Preenchimento das lacunas e das fissuras existentes com pasta ceramica. m2 24
429 |20.5.12 Planificacéo das pastas ceramicas. m2 24
430 |20.5.13 Reintegracdo cromética. m2 24
431 |20.5.14 Caso se apresente necessario, deve consolidar-se o suporte com um processo de injecdo de cal aérea. vg 24
432 |20.5.15 Caso as argamassas de assentamento tenham perdido a sua funcéo, originando assim a perda de aderéncia dos azulejos ao suporte e acelerando o risco de queda dos | vg 24

azulejos, sera necessario efectuar-se um tratamento desse suporte.

433 |20.5.16 Limpeza da parede com remogéo das argamassas e de outros ligantes, sendo necessario proceder-se a uma picagem. vg 24
434 120.5.17 Preparacéo da argamassa. vg 24
435 |20.5.18 Aplicacdo da argamassa. vg 24
436 |20.5.19 Protecéo final. m2 28

20.5.20 Trabalhos de acordo com prescrito nas Condi¢cGes Técnicas do Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos acessorios necessarios.

20.6 TRES PAINEIS DE AZULEJOS DA CAPELA DE SAO PEDRO OU DO SANTISSIMO SACRAMENTO
437 |20.6.1 Confirmar quais os azulejos que se encontram em risco de queda. vg 24
438 |20.6.2 Fazer a marcagao alfanumérica do painel para que ndo haja troca de azulejos no caso de recolocacédo no suporte. vg 24
439 |20.6.3 Remover do suporte os azulejos que se encontram em queda. m2 24
440 |20.6.4 Acondicionar os azulejos removidos do suporte em caixas préprias para o efeito. vg 18
441 |20.6.5 Realizagao de facings caso os azulejos apresentem destacamento dos vidrados. m2 18
442 120.6.6 Dessalinizagdo no local. m2 12
443 |120.6.7 Limpeza, mecanica e quimica, das superficies vidradas dos azulejos que se encontrem no suporte e que se encontrem fora dele. m2 24
444 120.6.8 Limpeza de fungos e liquenes com aplicacéo de biocida. m2 24
445 |120.6.9 Limpeza mecanica das argamassas e cimentos existentes na chacota. m2 18
446 |20.6.10 Unido de fragmentos nos azulejos que se encontrem fraturados. m2 20
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447 |20.6.11 Preenchimento das lacunas e das fissuras existentes com pasta ceramica. m2 18
448 ]20.6.12 Planificacéo das pastas ceramicas. m2 18
449 ]20.6.13 Reintegragdo cromatica. m2 18
450 |20.6.14 Caso se apresente necessario, deve consolidar-se 0 suporte com um processo de injecao de cal aérea. vg 18
451 |20.6.15 Caso as argamassas de assentamento tenham perdido a sua funcéo, originando assim a perda de aderéncia dos azulejos ao suporte e acelerando o risco de queda dos | vg 18
azulejos, sera necessario efectuar-se um tratamento desse suporte.
452 |20.6.16 Limpeza da parede com remogéo das argamassas e de outros ligantes, sendo necessario proceder-se a uma picagem. vg 18
453 |20.6.17 Preparacéo da argamassa. vg 18
454 120.6.18 Aplicacdo da argamassa. vg 18
455 [20.6.19 Protecao final. m2 24
20.6.20 Trabalhos de acordo com prescrito nas Condi¢bes Técnicas do Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos acesso6rios necessarios.
20.7 CAPELA DO CRUCIFICADO (CLAUSTRO)
456 |20.7.1 Limpeza geral de toda a superficie. m2 71
457 |120.7.2 Consolidagéo da pedra. m2 71
458 |20.7.3 Realizagdo de fixa¢éo de policromias, mediante a realiza¢édo de facings. m2 40
459 |20.7.4 Limpeza quimica da pedra. m2 71
460 |20.7.5 Dessalinizagdo no local. m2 35
461 |20.7.6 Protecéao final. m2 71

20.7.7 Trabalhos de acordo com prescrito nas Condi¢c8es Técnicas do Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos acessorios necessarios.

20.7.8 Nota Final: Estdo includos neste orcamento o fornecimento de acessorios e todos os trabalhos de instalagdo, méo-de-obra, testes do material e formacao dos operadores, bem
como um Relatério Final circunstanciado, descritivo, grafico e fotografico e as respectivas telas finais, em suporte de copia em papel e em formato digital, com anotacdo e
localizagdo de todas as intervencdes e seu faseamento.

21 ARQUEOLOGIA

21.1 Trabalhos arqueolégicos

462 |21.1.1 Acompanhamento arqueoldgico dos trabalhos de demoligéo e revolvimento de solos previstos pelo projeto. Sondagens arqueolégicas manuais nas areas previstas para a | vg 1
colocacdo das plataformas elevatérias, elevador panoramico e infraestruturas hidraulicas. Sondagens arqueoldgicas nos paramentos a demolir no interior da Torre de
Menagem. Registo arqueoldgico dos paramentos colocados a descoberto, nomeadamente, na Sala Capitular do piso 0 e na Torre de Menagem, de acordo com o
especificado nas Condi¢Ges Técnicas Especiais.
22 DUVIDAS E OMISSOES
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