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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha

Cod.

Designacéo

|Unidade |

Qtd

Bloco C da Escola C+S D. Maria ll, em Vila Nova da Barquinha

1.1

ARQUITETURA

111

ESTALEIRO

1111

Montagem, construcdo e desmontagem de estaleiro , incluindo tapumes, andaimes, sistema de protecédo colectiva e individual, isolamento com vedagdo da zona de
trabalho de forma a garantir a seguranca de pessoas bem como o normal funcionamento da instituicdo, fornecimento e fixacdo de todo o tipo de sinalizagdo de
seguranca em toda a obra de acordo com a portaria n°® 959/2009 de 2108, ocupacéo da via publica (caso necessario) todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a
uma perfeita execucdo, tudo conforme legislagdo em vigor. Encontram-se ainda incluidos neste artigo e da responsabilidade do empreiteiro, para todas as
especialidades, os seguintes trabalhos:

Elaboracéo de telas finais de todas as especialidades; realizacéo de diligéncias com as entidades e respectivas vistorias; ensaios e certificacdes das instalacoes;
execucao de limpeza e desinfeccéo das instalagdes; formacao, apresentacao de projecto de estaleiro; fornecimento e montagem de placas de obra, conforme previsto no
caderno de encargos. Todas as taxas e despesas inerentes a obra, sdo da responsabilidade do empreiteiro.

vg

11.1.2

Elaboragdo do plano de seguranca e saude do estaleiro, que devera ser desenvolvido pelo adjudicatario adaptando-o a sua estrutura, condigées especificas e meios
mobilizados para a, em comformidade com o artigo 14° do Decreto-Lei n°273/2003 de 29 de Outibro.(fichas de procedimento e seguranca), incluindo a gestéo de
residuos de construgdo e demolicdo de acordo com o Decreto-Lei 46/2008 de 12 de Marco, provenientes de obras/estaleiro, incluindo o transporte a vazadouro
especifico, bem como encargos inerentes as taxas de depdésito.

vg

1.1.2

COBERTURA

1121

Levantamento da cobertura existente, incluindo recuperagdo ou execucdo dos apoios necessarios & montagem do nova cobertura, demolicdo de apoios, alvenarias,
estruturas e outros elementos interiores, remogéao, transporte das chapas de fibrocimento, dando total cumprimento ao Decreto - Lei n°® 284/89 de 24 de Agosto que
define o regime de protecdo da salde dos trabalhadores contra riscos que possam decorrer da exposi¢cdo ao amianto nos locais de trabalho, bem como a Portaria
1.057/89 de 07/12 (obrigatoriedade da comunicacdo ao ISHST) e ao Decreto - Lei n® 239/97 de 9 de Setembro que estabelece as regras a que fica sujeita a gestédo de
residuos, nomeadamente, a sua recolha, armazenamento, transporte, tratamento, valorizacdo e eliminagdo, de acordo com a gestdo de residuos de construcéo e
demoli¢é@o, conforme o estipulado no Decreto - Lei 46/2008 de 12 de marco, Decreto - Lei n° 50/2005 de 25 de Fevereiro, Decreto - Lei n® 273/2003 de 29 de Outubro,
bem como toda a legislag@o em vigor.

m2

416,9

1122

Fornecimento e montagem de cobertura do edificio em paineis sandwich tipo \"poliisocianurato PIR Bs1d0 IRCOB 5 -1000 50mm cda ERFI\" da \"ERFI\" ou equivalente,
cor branco, com 5 ondas e dimensdes compativeis com o espacamento das varas (ver projecto de estrutura), incluindo vedantes, espuma de poliuretano, compriband
recortado, parafusos perfurantes e outros, anilhas, cumeeiras duplas recortadas, remates de 1/2 cumeira recortada, rincoes, remates de empena, remates de beirado liso
e outros, selagem de atravessamentos da chapa de cobertura em sistema tipo \" Effisus Stopper MR - incluindo suas variantes\" ou equivalente, \"cola e veda\", silicone,
todos os trabalhos preparatérios e complementares, bem como todos os materiais e acessorios necessarios a uma perfeita montagem e acabamento (a medigdo da
cobertura é feita em projeccdo horizontal).

m2

416,9

1123

Fornecimento e montagem de caleiras com desenvolvimento (na largura- vertical/horizontal) aproximado de 0,70 m (medida variavel), em chapa de aco galvanizado
quinada, termolacada a cor branco com 1 mm de espessura, incluindo rufos, sobreposicéo entre chapas nas juntas de cerca de 5 cm, sistema de selagem de juntas tipo
\"Effisus Titegutter 3\" ou equivalente tudo de acordo com a indicagdo do fabricante e fornecedor, fornecimento e aplicagdo de \"cola e veda\", todos os trabalhos
preparatérios e complementares, bem como todos os materiais e acessérios necessarios a uma perfeita montagem e acabamento.

mi

91
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6 1.1.24 Fornecimento e montagem de revestimento interior das platibandas com altura maxima aproximada de 0,80 m (variavel em funcédo dos remates da cobertura), em | m2 65,55
chapa metélica de ago galvanizado quinada termolacada a cor branco com 0,6 mm de espessura, incluindo sobreposigdo entre chapas nas juntas de cerca de 5 cm,
sistema de selagem de juntas com \"cola e veda\", fixagdes, todos os trabalhos preparatérios e complementares, bem como todos os materiais e acesso6rios necessarios
a uma perfeita montagem e acabamento.
7 1.1.25 Fornecimento e aplicagdo de isolamento térmico de placas de poliestireno extrudido tipo \"XPS- Roofmate\" ou equivalente, com 6 cm espessura incluindo fixagées, todos | m2 406
os trabalhos preparatérios e complementares, bem como todos os materiais necessarios a um perfeito acabamento - (em toda a laje sob a cobertura, ndo inclui caleiras).
8 1.1.2.6 Fornecimento e montagem de capeamentos das platibandas em chapa metélica de ago galvanizado termolacada a cor branco com 0,8 mm de espessura, clipada, (as | ml 91,9
chapas serdo juntas entre si através de sobreposi¢do de 5 cm minimo, com aplicagdo de vedante \"cola e veda\") incluindo todos os trabalhos, materiais e fornecimentos
necessarios a um perfeito acabamento.
9 1.1.2.7 Fornecimento e execugéo de salpisco emboco e reboco areado fino, em zonas interiores da cobertura, ao traco 1:5 de cimento e areia com aditivo hidréfugo, incluindo | m2 30
todos os trabalhos, materiais e remates necessarios a um perfeito acabamento.
10 |1.1.2.8 Fornecimento e execucao de remates em alvenarias das caleiras de apoio & cobertura, em argamassa ao traco 1:5 de cimento e areia com aditivo hidréfugo, incluindo | ml 91
todos os trabalhos, materiais e remates necessarios a um perfeito acabamento.
1.1.3 DIVERSOS
11 (1.1.31 Desmonte e montagem de aparelhos, equipamentos, tubagens, ventilagdo e outros elementos existentes na cobertura, incluindo ligacdes, selagem com sistema tipo | vg 1
membrana \" Effissus- Cobra\" ou equivalente (préprio para as diferentes situagfes) de acordo com o fabricante e fornecedor, criacdo de novas bases ou acrescento das
existentes quando necessario, todos 0s materiais, trabalhos e fornecimentos necessarios a uma perfeita execucao.
12 (1132 Fornecimento e aplicagdo de ventiladores de baixo relevo tipo ou equivalente, para ventilacdo da cobertura incluindo todos os materiais, trabalhos e fornecimentos | UN 16
necessarios a uma perfeita execucao.
13 ]1.1.33 Fornecimento e aplicacéo de ralo de pinha em arame zincado universal, aplicado na cobertura, acessorios, todos os trabalhos e materiais necessarios. UN 8
14 (1.1.34 Fornecimento de telas finais, incluindo termo de responsabilidade subscrito pelo director técnico da obra (uma colegdo em formato digital, na extensdo DWG e uma | vg 1
colecdo em formato papel).
1.2 ESTRUTURA
1.21 ESTRUTURA METALICA
1.21.1 Estrutura metélica leve formada por ago S320GD em perfis enformados a frio das série C , acabamento galvanizado, todos os trabalhos e acessorios e os elementos auxiliares de
15 |[1.2.1.1.1 |madres CF 120x50x20 kg 698,84
16 |1.2.1.2 Aco da classe S275JR (EN 10025-2), em vigas formadas por perfis laminados a quente das séries IPE, com tratamento por decapagem e acabamento com primario | kg 2384,97
antioxidante, com ligagdes soldadas em obra. O preco inclui as soldaduras, os cortes, os desperdicios, as pegas especiais, 0s casquilhos e os elementos auxiliares de
montagem.
17 (1.2.1.3 Ago da classe S275JR (EN 10025-2), em pilares formados porperfis laminados a quente da série IPE, com tratamento por decapagem e acabamento com primario | kg 194,77
antioxidante, colocado com ligacdes soldadas em obra. O preco inclui as soldaduras, os cortes, os desperdicios, as pe¢as especiais, as placas de arranque e de
transicéo de pilar inferior a superior, os casquilhos e os elementos auxiliares de montagem.
18 |1.2.1.4 Chapa metélica de ligacao pilar-laje incluindo ancoragens tipo Hilti ou equivalente, todos os acessorios e trabalhos necessarios incluindo elementos auxiliares de | kg 277,24
montagem.
1.2.2 DIVERSOS
19 (1.2.21 Fornecimento de telas finais, incluindo termo de responsabilidade pela sua elaboragdo, subscrito pelo diretor técnico da obra (uma colegdo em formato digital, na | vg 1
extensdo DWG e uma colecdo em formato papel)
20 |1.2.2.2 Ensaios sobre perfil laminado, com determinagao da espessura do recobrimento, incluindo a apresentagdo do respetivo relatorio UN 15
2 JARDIM DE INFANCIA DE ATALAIA
2.1 ARQUITETURA
211 ESTALEIRO
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21 2111 Montagem, construcdo e desmontagem de estaleiro , incluindo tapumes, andaimes, sistema de prote¢éo colectiva e individual, isolamento com vedacdo da zona de | vg 1
trabalho de forma a garantir a seguranca de pessoas bem como o normal funcionamento da instituicdo, fornecimento e fixacdo de todo o tipo de sinalizacdo de
seguranga em toda a obra de acordo com a portaria n® 959/2009 de 2108, ocupacédo da via publica (caso necessario) todos os trabalhos e fornecimentos necessérios a
uma perfeita execucdo, tudo conforme legislagdo em vigor. Encontram-se ainda incluidos neste artigo e da responsabilidade do empreiteiro, para todas as
especialidades, os seguintes trabalhos:
Elaboragdo de telas finais de todas as especialidades; realizagdo de diligéncias com as entidades e respectivas vistorias; ensaios e certificagbes das instalacdes;
execucdo de limpeza e desinfec¢éo das instalagdes; formacao, apresentagao de projecto de estaleiro; fornecimento e montagem de placas de obra, conforme previsto no
caderno de encargos. Todas as taxas e despesas inerentes a obra, sdo da responsabilidade do empreiteiro.
22 2112 Elaboragdo do plano de seguranca e saude do estaleiro, que devera ser desenvolvido pelo adjudicatario adaptando-o a sua estrutura, condigées especificas e meios | vg 1
mobilizados para a, em comformidade com o artigo 14° do Decreto-Lei n°273/2003 de 29 de Outibro.(fichas de procedimento e seguranga), incluindo a gestdo de
residuos de construcdo e demolicdo de acordo com o Decreto-Lei 4672008 de 12 de Margo, Provenientes de obras/ estaleiro, incluindo o transporte a vazadouro
especifico, bem como encargos inerentes as taxas de deposito.
212 COBERTURA
21.21 Levantamento da cobertura existente, incluindo recuperagédo ou execucdo dos apoios necessarios a montagem do nova cobertura, demolicdo de apoios, alvenarias, estruturas e
outros elementos interiores, remocéo, transporte das chapas de fibrocimento, dando total cumprimento ao Decreto - Lei n°® 284/89 de 24 de Agosto que define o regime de protecéo
da saude dos trabalhadores contra riscos que possam decorrer da exposi¢cdo ao amianto nos locais de trabalho, bem como a Portaria 1.057/89 de 07/12 (obrigatoriedade da
comunicacdo ao ISHST) e ao Decreto - Lei n® 239/97 de 9 de Setembro que estabelece as regras a que fica sujeita a gestdo de residuos, nomeadamente, a sua recolha,
armazenamento, transporte, tratamento, valorizacdo e eliminacéo, de acordo com a gestéo de residuos de construcdo e demolicéo, conforme o estipulado no Decreto - Lei 46/2008
de 12 de margo, Decreto - Lei n°® 50/2005 de 25 de Fevereiro, Decreto - Lei n° 273/2003 de 29 de Outubro, bem como toda a legislagéo em vigor.
23 |2.1.2.1.1 [Jardim de infancia m2 285,4
24 12.1.2.1.2 |Anexo m2 18,5
2122 Fornecimento e montagem de cobertura do edificio em paineis sandwich tipo \"poliisocianurato PIR Bs1d0 IRCOB 5 -1000 50mm cda ERFI\" da \"ERFI\" ou equivalente, cor branco,
com 5 ondas e dimensdes compativeis com o espacamento das varas (ver projecto de estrutura), incluindo vedantes, espuma de poliuretano, compriband recortado, parafusos
perfurantes e outros, anilhas, cumeeiras duplas recortadas, remates de 1/2 cumeira recortada, rincdes, remates de empena, remates de beirado liso e outros, selagem de
atravessamentos da chapa de cobertura em sistema tipo \" Effisus Stopper MR - incluindo suas variantes\" ou equivalente, \"cola e veda\", silicone, todos os trabalhos preparatérios
e complementares, bem como todos os materiais e acessorios necessarios a uma perfeita montagem e acabamento (a medi¢ao da cobertura é feita em projeccéo horizontal).
25 [2.1.2.2.1 [Jardim de infancia m2 285,4
26 |2.1.2.2.2 |Anexo m2 18,5
2123 Fornecimento e montagem de caleiras com desenvolvimento (na largura- vertical/horizontal) aproximado de 0,70 m (medida variavel), em chapa de ago galvanizado quinada,
termolacada a cor branco com 1 mm de espessura, incluindo rufos, sobreposicdo entre chapas nas juntas de cerca de 5 cm, sistema de selagem de juntas tipo \"Effisus Titegutter
3\" ou equivalente tudo de acordo com a indicagdo do fabricante e fornecedor, fornecimento e aplicagcédo de \"cola e veda\", todos os trabalhos preparatérios e complementares,
bem como todos os materiais e acessorios necessarios a uma perfeita montagem e acabamento.
27 |2.1.2.3.1 [Jardim de infancia ml 45,34
28 |2.1.2.3.2 |Anexo ml 7,23
2124 Fornecimento e montagem de revestimento interior das platibandas com altura méaxima aproximada de 0,80 m (variavel em fungéo dos remates da cobertura), em chapa metélica
de aco galvanizado quinada termolacada a cor branco com 0,6 mm de espessura, incluindo sobreposicdo entre chapas nas juntas de cerca de 5 cm, sistema de selagem de juntas
com \"cola e veda\", fixagdes, todos os trabalhos preparatérios e complementares, bem como todos os materiais e acessérios necessarios a uma perfeita montagem e acabamento.
29 (2.1.2.4.1 |[Jardim de infancia m2 39,65
30 [2.1.2.4.2 |Anexo m2 10,2
2.1.25 Fornecimento e aplicacdo de isolamento térmico de placas de poliestireno extrudidotipo \"XPS- Roofmate\" ou equivalente, com 6 cm espessura incluindo fixacdes, todos os
trabalhos preparatérios e complementares, bem como todos os materiais necessarios a um perfeito acabamento - (em toda a laje sob a cobertura, ndo inclui caleiras).
31 |2.1.25.1 [Jardim de infancia m2 272,25
32 |2.1.25.2 [Anexo m2 18,1
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2126 Fornecimento e montagem de capeamentos das platibandas em chapa metalica de ago galvanizado termolacada a cor branco com 0,8 mm de espessura, clipada, (as chapas serdo
juntas entre si através de sobreposi¢do de 5 cm minimo, com aplicagdo de vedante \"cola e veda\") incluindo todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessarios a um
33 |2.1.2.6.1 |Jardim de infancia ml 91,7
34 12.1.2.6.2 |Anexo ml 21,6

2.1.2.7 Fornecimento e execucdo de salpisco embogo e reboco areado fino, em zonas interiores da cobertura, ao traco 1:5 de cimento e areia com aditivo hidr6fugo, incluindo todos os
trabalhos, materiais e remates necessarios a um perfeito acabamento.

35 [2.1.2.7.1 [Jardim de infancia m2 23,5

36 |2.1.2.7.2 |Anexo m2 7
2128 Fornecimento e execucgdo de remates em alvenarias das caleiras de apoio a cobertura, em argamassa ao trago 1:5 de cimento e areia com aditivo hidréfugo, incluindo todos os

trabalhos, materiais e remates necessarios a um perfeito acabamento.

37 [2.1.2.8.1 |Jardim de infancia ml 45,34

38 [2.1.2.8.2 |Anexo ml 7,23
213 DIVERSOS

39 |21.3.1 Desmonte e montagem de aparelhos, equipamentos, tubagens, ventilacdo e outros elementos existentes na cobertura, incluindo ligagdes, selagem com sistema tipo | vg 1

membrana \" Effissus- Cobra\" ou equivalente (préprio para as diferentes situacdes) de acordo com o fabricante e fornecedor, criacdo de novas bases ou acrescento das
existentes quando necessario, todos os materiais, trabalhos e fornecimentos necessarios a uma perfeita execucao.

2.1.3.2 Fornecimento e aplicagéo de ventiladores de baixo relevo tipo ou equivalente, para ventilagdo da cobertura incluindo todos os materiais, trabalhos e fornecimentos necessarios a
uma perfeita execucéo.

40 |2.1.3.2.1 |Jardim de infancia UN 10
41 |2.1.3.2.2 |Anexo UN 2
42 12.1.33 Fornecimento de telas finais, incluindo termo de responsabilidade subscrito pelo director técnico da obra (uma colegdo em formato digital, na extensdo DWG e uma | vg 1
colecdo em formato papel).
214 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

2141 Levantamento de tubagem existente,e fornecimento e montagem de tubagem de tubo de queda, em PVC rigido, série SN 4 MPa, com anel de neoprene, incluindo ligagdo cdnica,
forquilhas, tés, curvas, etc. , fixagdo a parede com abragadeiras de espigdo, e todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito funcionamento, com dimensao:

43 12.1.4.1.1 |Jardim de Infancia ( @90) ml 26
44 12.1.4.1.2 |Anexo (975) ml 6
2.1.4.2 Fornecimento e aplicacdo de ralo de pinha em arame zincado universal, aplicado na cobertura, acessorios, todos os trabalhos e materiais necessarios.
45 [2.1.4.2.1 |Jardim de infancia UN 7
46 |2.1.4.2.2 |Anexo UN 3
2.2 ESTRUTURA
221 ESTRUTURA METALICA

221.1 Estrutura metélica leve formada por ago S320GD em perfis enformados a frio das série C , acabamento galvanizado, todos os trabalhos e acessdrios e os elementos auxiliares de

2.2.1.1.1 (Arrecadagao

47 12.2.1.1.1. [madres CF 80x40x2.5 kg 41,12
1
2.2.1.1.2 |Jardim de infancia

48 (2.2.1.1.2. [ madres CF 120x50x20 kg 672,75
1

2212 Aco da classe S275JR (EN 10025-2), em vigas formadas por perfis laminados a quente das séries IPE, com tratamento por decapagem e acabamento com primaério antioxidante,
com ligac6es soldadas em obra. O preco inclui as soldaduras, os cortes, os desperdicios, as pegas especiais, 0os casquilhos e os elementos auxiliares de montagem.

49 |2.2.1.2.1 |Arrecadagdo kg 150,59

50 |2.2.1.2.2 |Jardim de Infancia kg 1151,88
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2213 Aco da classe S275JR (EN 10025-2), em pilares formados porperfis laminados a quente da série IPE, com tratamento por decapagem e acabamento com primério antioxidante,
colocado com ligagdes soldadas em obra. O preco inclui as soldaduras, os cortes, os desperdicios, as pecas especiais, as placas de arranque e de transicdo de pilar inferior a
superior, os casquilhos e os elementos auxiliares de montagem.

51 [2.2.1.3.1 [Arrecadacdo kg 40,61
52 [2.2.1.3.2 [Jardim de Infancia kg 200,78
2214 Chapa metalica de ligacao pilar-laje incluindo ancoragens tipo Hilti ou equivalente, todos os acessorios e trabalhos necessarios incluindo elementos auxiliares de montagem.

53 |[2.2.1.4.1 |Arrecadacédo kg 46,21
54 |2.2.1.4.2 |Jardim de Infancia kg 320,36

222 DIVERSOS

55 |2.2.21 Fornecimento de telas finais, incluindo termo de responsabilidade pela sua elaboragdo, subscrito pelo diretor técnico da obra (uma colegdo em formato digital, na | vg 1
extensédo DWG e uma colegéo em formato papel)
56 |2.2.2.2 Ensaios sobre perdil laminado, com determinag&o da espessura do recobrimento, incluindo a apresentagao do respetivo relatério UN 10

3 ESCOLA EB1 E JARDIM DE INFANCIA DA PRAIA DO RIBATEJO

3.1 ARQUITETURA

3.1.1 ESTALEIRO

57 ]3.1.11 Montagem, construcdo e desmontagem de estaleiro , incluindo tapumes, andaimes, sistema de protecéo colectiva e individual, isolamento com vedacdo da zona de | vg 1
trabalho de forma a garantir a seguranca de pessoas bem como o normal funcionamento da instituicdo, fornecimento e fixacdo de todo o tipo de sinalizagdo de
seguranca em toda a obra de acordo com a portaria n°® 959/2009 de 2108, ocupagao da via publica (caso necessario) todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a
uma perfeita execugdo, tudo conforme legislagdo em vigor. Encontram-se ainda incluidos neste artigo e da responsabilidade do empreiteiro, para todas as
especialidades, os seguintes trabalhos:
Elaboragdo de telas finais de todas as especialidades; realizacdo de diligéncias com as entidades e respectivas vistorias; ensaios e certificagdes das instalacoes;
execucdo de limpeza e desinfec¢éo das instalagdes; formacéo, apresentacé@o de projecto de estaleiro; fornecimento e montagem de placas de obra, conforme previsto no
caderno de encargos. Todas as taxas e despesas inerentes a obra, sdo da responsabilidade do empreiteiro.
58 |3.1.1.2 Elaboragdo do plano de seguranca e saude do estaleiro, que devera ser desenvolvido pelo adjudicatario adaptando-o a sua estrutura, condigées especificas e meios | vg 1
mobilizados para a, em comformidade com o artigo 14° do Decreto-Lei n°273/2003 de 29 de Outubro.(fichas de procedimento e seguranca), incluindo a gestio de
residuos de construcdo e demolicdo de acordo com o Decreto-Lei 4672008 de 12 de Marcgo, Provenientes de obras/ estaleiro, incluindo o transporte a vazadouro
especifico, bem como encargos inerentes as taxas de deposito.

3.1.2 COBERTURA

3.1.21 Levantamento da cobertura existente, incluindo recuperagédo ou execucgdo dos apoios necessarios a montagem do nova cobertura, demolicdo de apoios, alvenarias, estruturas e
outros elementos interiores, remocéo, transporte das chapas de fibrocimento, dando total cumprimento ao Decreto - Lei n°® 284/89 de 24 de Agosto que define o regime de protecéo
da saude dos trabalhadores contra riscos que possam decorrer da exposi¢cdo ao amianto nos locais de trabalho, bem como a Portaria 1.057/89 de 07/12 (obrigatoriedade da
comunicacdo ao ISHST) e ao Decreto - Lei n® 239/97 de 9 de Setembro que estabelece as regras a que fica sujeita a gestdo de residuos, nomeadamente, a sua recolha,
armazenamento, transporte, tratamento, valorizacao e eliminacéo, de acordo com a gestéo de residuos de construcdo e demolicédo, conforme o estipulado no Decreto - Lei 46/2008
de 12 de margo, Decreto - Lei n°® 50/2005 de 25 de Fevereiro, Decreto - Lei n° 273/2003 de 29 de Outubro, bem como toda a legislagéo em vigor.

59 |3.1.2.1.1 |BlocoC m2 1265,3
60 |3.1.2.1.2 |Bloco A5 m2 279,1
61 |3.1.2.1.3 |Bloco A6 m2 928,35

3.1.22 Fornecimento e montagem de cobertura do edificio em paineis sandwich tipo \"poliisocianurato PIR Bs1d0 IRCOB 5 -1000 50mm cda ERFI\" da \"ERFI\" ou equivalente, cor branco,
com 5 ondas e dimensfes compativeis com o espacamento das varas (ver projecto de estrutura), incluindo vedantes, espuma de poliuretano, compriband recortado, parafusos
perfurantes e outros, anilhas, cumeeiras duplas recortadas, remates de 1/2 cumeira recortada, rincdes, remates de empena, remates de beirado liso e outros, selagem de
atravessamentos da chapa de cobertura em sistema tipo \" Effisus Stopper MR - incluindo suas variantes\" ou equivalente, \"cola e veda\", silicone, todos os trabalhos preparatérios
e complementares, bem como todos os materiais e acessorios necessarios a uma perfeita montagem e acabamento (a medicao da cobertura é feita em projec¢éo horizontal).

62 [3.1.2.21 [BlocoC [m2 | 1079
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63 [3.1.2.2.2 ([Bloco A5 m2 206,3
64 |3.1.2.2.3 |Bloco A6 m2 762,6
3.1.2.3 Fornecimento e montagem de caleiras com desenvolvimento (na largura- vertical/horizontal) aproximado de 0,70 m (medida variavel), em chapa de ago galvanizado quinada,
termolacada a cor branco com 1 mm de espessura, incluindo muretes na face interior em tijolo ceramico 0,30x0,20x0,11, rufos, sobreposicdo entre chapas nas juntas de cerca de 5
cm, sistema de selagem de juntas tipo \"Effisus Titegutter 3\" ou equivalente tudo de acordo com a indicagao do fabricante e fornecedor, fornecimento e aplicacéo de \"cola e
veda\", todos os trabalhos preparatérios e complementares, bem como todos os materiais e acessorios necessarios a uma perfeita montagem e acabamento.
65 |3.1.2.3.1 |BlocoC ml 166
66 |3.1.2.3.2 |Bloco A5 ml 31
67 |3.1.2.3.3 |Bloco A6 ml 92,3
68 [3.1.2.4 Fornecimento e montagem de caleiras com desenvolvimento (na largura - vertical/horizontal) aproximado de 0,58 m, em chapa de aco galvanizado quinada, | ml 145
termolacadalacada a cor branco com 1 mm de espessura, incluindo rufos, sobreposi¢éo entre chapas nas juntas de cerca de 5 cm, sistema de selagem de juntas tipo
\"Effisus Titegutter 3\" ou equivalente tudo de acordo com a indicacéo do fabricante e fornecedor, fornecimento e aplicacéo de \"cola e veda\" ,estrutura metélica de apoio,
cantoneiras, poleias em chapa metélica quinada com 4mm espessura e 30mm de largura (tudo metalizado e pintado a tinta de esmalte sobre primario) todos os trabalhos
preparatérios e complementares, bem como todos os materiais e acessorios necessarios a uma perfeita montagem e acabamento (Bloco A6 - em zonas de envidragados
avancados).
69 |3.1.25 Fornecimento e montagem de estrutura metalica de suporte, incluindo cantoneiras, tubos, barras, poleias em chapa metdlica quinada com 4mm espessura e 30mm de | vg 1
largura e outros elementos metalicos de apoio, tudo metalizado e pintado a tinta de esmalte sobre primério, todos os trabalhos preparatérios e complementares, bem
como todos 0s materiais e acessdrios necessarios a uma perfeita montagem e acabamento (Bloco A6 - em zonas de envidracados avangados. excepto estrutura de
suporte - ver projecto de estruturas).
3.1.2.6 Fornecimento e montagem de revestimento interior das platibandas com altura méaxima aproximada de 0,80 m (variavel em funcédo dos remates da cobertura), em chapa metélica
de aco galvanizado quinada termolacada a cor branco com 0,6 mm de espessura, incluindo sobreposicdo entre chapas nas juntas de cerca de 5 cm, sistema de selagem de juntas
com \"cola e veda\", fixagdes, todos os trabalhos preparatérios e complementares, bem como todos os materiais e acessorios necessarios a uma perfeita montagem e acabamento.
70 |3.1.2.6.1 |BlocoC m2 138,5
71 |3.1.2.6.2 |Bloco A5 m2 31,5
72 ]3.1.2.6.3 |Bloco A6 m2 129,5
3.1.2.7 Fornecimento e execucao de camada de forma em bet&o leve, com pendentes nas caleiras, incluindo todos os materiais, trabalhos preparatérios e complementares necessarios a
sua execucdo e perfeito acabamento.
73 ]3.1.2.7.1 |BlocoC m2 1038,1
74 13.1.2.7.2 |Bloco A5 m2 194
75 13.1.2.7.3 |Bloco A6 m2 7344
3.1.2.8 Fornecimento e execucdo de camada de forma em betdo leve, com pendentes nas caleiras, incluindo todos os materiais, trabalhos preparatérios e complementares necessarios a
sua execucéo e perfeito acabamento.
76 [3.1.2.8.1 [BlocoC m2 50
77 |3.1.2.8.2 [Bloco A5 m2 9,3
78 ]3.1.2.8.3 |Bloco A6 m2 28
3.1.29 Execucdo de betonilha de regularizacdo com argamassa de cimento e areia ao traco 1:5 com pendente nas caleiras incluindo todos os materiais, trabalhos preparatérios e
complementares necessarios a um perfeito acabamento.
79 13.1.2.9.1 |BlocoC m2 50
80 [3.1.2.9.2 [Bloco A5 m2 9,3
81 [3.1.2.9.3 [Bloco A6 m2 28
3.1.2.10 |[Fornecimento e montagem de capeamentos das platibandas em chapa metélica de ago galvanizado termolacada a cor branco com 0,8 mm de espessura, clipada, (as chapas serao
juntas entre si através de sobreposicdo de 5 cm minimo, com aplicacdo de vedante \"cola e veda\" incluindo todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessarios a um
82 [3.1.2.10.1 [Bloco C [ml [ 2831
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83 [3.1.2.10.2 | Bloco A5 ml 77,4
84 |3.1.2.10.3 | Bloco A6 ml 219,9
3.1.2.11 |[Fornecimento e execucdo de salpisco embogo e reboco areado fino, em zonas interiores da cobertura, ao trago 1:5 de cimento e areia com aditivo hidréfugo, incluindo todos os
trabalhos, materiais e remates necessarios a um perfeito acabamento.
85 [3.1.2.11.1 |Bloco C m2 223,5
86 |[3.1.2.11.2 [Bloco A5 m2 48
87 |3.1.2.11.3 | Bloco A6 m2 179,5
3.1.2.12 |[Fornecimento e execucdo de salpisco, emboco e reboco afagado, ao traco 1:5 de cimento e areia com aditivo hidréfugo, pronto a receber pintura, em zonas exteriores das
platibandas- salientada da face inferior da parede 2cm, execugdo de frisos ou alhetas, incluindo picagem de reboco existente quando necessario para melhor aderencia, rede de
fibra de vidro de caracteristicas antialcalinas em zonas de ligacdo de diferentes materiais, todos os trabalhos, materiais e remates necessarios a um perfeito acabamento.
88 |3.1.2.12.1 |Bloco C m2 301,5
89 [3.1.2.12.2 [Bloco A5 m2 113,5
90 |[3.1.2.12.3 [ Bloco A6 m2 263,7
3.1.2.13 |[Fornecimento e aplicacdo de placas tipo \"Viroc\" ou equivalente com 12mm de espessura, incluindo parafusos, anilhas, betumagem e massa de barramento para receber
acabamento final a pintura, todos os trabalhos, materiais e remates necessarios a um perfeito acabamento (em platibandas e tetos das zonas avangadas bem como tetos das zonas
envidragcadas avancadas do Bloco A6).
91 |3.1.2.13.1 |BlocoC m2 106
92 |3.1.2.13.2 | Bloco A5 m2 32,8
93 [3.1.2.13.3 [ Bloco A6 m2 84,9
3.1.2.14 |[Fornecimento e execugdo de pintura a tinta aquosa lisa 100% acrilica, cor branco, tipo \"Novaqua- HD\" da \"Cin\" ou equivalente, sobre de primario acrilico aquoso branco de
propriedades antialcalinas e elevada opacidade, incluindo todos os elementos e materiais necessarios e trabalhos preparatérios ao seu perfeito acabamento (sobre reboco afagado
e placas tipo \"Viroc\" ou equivalente).
94 |3.1.2.14.1 |Bloco C m2 301,5
95 |3.1.2.14.2 |Bloco A5 m2 113,5
96 |3.1.2.14.3 |Bloco A6 m2 263,7
3.1.2.15 [Fornecimento e execucdo de pintura a tinta tipo \"Hempatex AE 4637K da Hempel\" ou equivalente cor branco sobre primério tipo \"Hempacryl solsix 26P02 da Hempel\" ou
equivalente, incluindo todos os elementos e materiais necessarios e trabalhos preparatérios ao seu perfeito acabamento (sobre placas tipo \"viroc\" ou equivalente)
97 |3.1.2.15.1 |Bloco C m2 106
98 |3.1.2.15.2 |Bloco A5 m2 32,8
99 |3.1.2.15.3 |Bloco A6 m2 84,9
3.1.2.16 [Fornecimento e execuc¢do de platibandas constituidas por pano simples de tijolo 30x20x11 em alvenaria de tijolo furado, normalizado, incluindo argamassa de assentamento ao
traco 1:5, armadura de junta horizontal e vertical de ligac&o entre a alvenaria e a estrutura/ outros suportes, montantes de travamento em betdo armado espacados de 1m em 1m,
todos os materiais, trabalhos e fornecimentos necessarios a uma perfeita execucao.
100 (3.1.2.16.1 |Bloco C m2 220
101 |3.1.2.16.2 | Bloco A5 m2 69,8
102 |3.1.2.16.3 | Bloco A6 m2 2275
3.1.3 DIVERSOS
103 [3.1.3.1 Desmonte e montagem de aparelhos, equipamentos, tubagens, ventilagdo e outros elementos existentes na cobertura, incluindo ligagdes, selagem com sistema tipo | vg 1
membrana \" Effissus- Cobra\" ou equivalente (proprio para as diferentes situa¢des) de acordo com o fabricante e fornecedor, criagcdo de novas bases ou acrescento das
existentes quando necessario, todos os materiais, trabalhos e fornecimentos necessarios a uma perfeita execucao.
3.1.3.2 Fornecimento e aplicacdo de ventiladores de baixo relevo tipo ou equivalente, para ventilagdo da cobertura incluindo todos os materiais, trabalhos e fornecimentos necessarios a
uma perfeita execugao.
104 (3.1.3.2.1 |Bloco C | UN 46
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105 [3.1.3.2.2 |Bloco A5 UN 6
106 |3.1.3.2.3 |Bloco A6 UN 17
3.1.33 Fornecimento e montagem de \"tubos ladrdo\" em tubo metalico metalizado e pintado a tinta de esmalte cor branco sobre primario, chapas de remate, emboques, remates e
restantes trabalhos e acessoérios necessarios ao seu perfeito acabamento.
107 |(3.1.3.3.1 |BlocoC UN 12
108 [3.1.3.3.2 |Bloco A5 UN 4
109 [3.1.3.3.3 |Bloco A6 UN 12
110 |3.1.34 Fornecimento e montagem de gargulas em chapa metalica quinada, pré-lacada & cor branco, com 4mm de espessura, incluindo emboques, remates e restantes | UN 13
trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito acabamento (Bloco A6 - em zonas de avancados).
3.1.35 Fornecimento e aplicagdo de suporte de tecto falso (tipo \"Viroc\" ou equivalente) em tubo de aco S275JR com 70x70mm, decapado e metalizado fixado a parede por parafuso e
bucha de ago expansivel, todos trabalho e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento.
111 (3.1.3.5.1 [BlocoC UN 83
112 [3.1.3.5.2 |Bloco A5 UN 26,5
113 |3.1.3.5.3 |Bloco A6 UN 58]
114 |3.1.3.6 Fornecimento de telas finais, incluindo termo de responsabilidade subscrito pelo director técnico da obra (uma colegdo em formato digital, na extensdo DWG e uma | vg 1
colecdo em formato papel).
3.2 ESTRUTURA
3.2.1 ESTRUTURA METALICA
3211 Estrutura metélica leve formada por ago S320GD em perfis enformados a frio das série C , acabamento galvanizado, todos os trabalhos e acessorios e os elementos auxiliares de
3.2.1.1.1 |Bloco A5
115 [3.2.1.1.1. | madres CF 120x50x20 kg 451,44
1
3.2.1.1.2 |Bloco A6
116 [3.2.1.1.2. [madres CF 120x50x20 kg 214,27
1
117 [3.2.1.1.2. | madres CF 140x65+2.5 kg 1525,25
2
3.2.1.1.3 (BlocoC
118 |(3.2.1.1.3. | madres CF 120x50x20 kg 1951,68
1
119 |[3.2.1.1.3. | madres CF 80x40x25 kg 55,07
2
3.2.1.2 Aco da classe S275JR (EN 10025-2), em vigas formadas por perfis laminados a quente das séries IPE, com tratamento por decapagem e acabamento com primério antioxidante,
com ligag6es soldadas em obra. O prego inclui as soldaduras, os cortes, os desperdicios, as pegas especiais, os casquilhos e os elementos auxiliares de montagem.
120 |3.2.1.2.1 |Bloco A5 kg 844,5
121 |3.2.1.2.2 |Bloco A6 kg 3723,34
122 |3.2.1.2.3 |[Bloco C kg 5145,94
3.2.1.3 Aco da classe S275JR (EN 10025-2), em pilares formados porperfis laminados a quente da série IPE, com tratamento por decapagem e acabamento com primério antioxidante,
colocado com ligagcGes soldadas em obra. O prego inclui as soldaduras, os cortes, os desperdicios, as pegas especiais, as placas de arranque e de transi¢ao de pilar inferior a
superior, os casquilhos e os elementos auxiliares de montagem.
123 [3.2.1.3.1 |Bloco A5 kg 90,81
124 [3.2.1.3.2 |Bloco A6 kg 232,56
125 (3.2.1.3.3 |Bloco C kg 690,15
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3.214 Chapa metalica de ligacao pilar-laje incluindo ancoragens tipo Hilti ou equivalente, todos os acessoérios e trabalhos necessarios incluindo elementos auxiliares de montagem.
126 |3.2.1.4.1 |Bloco A5 kg 226,41
127 |3.2.1.4.2 |Bloco A6 kg 741,14
128 |[3.2.1.4.3 |[Bloco C kg 805,32
3.2.15 Perfil de agco laminado SHS 70x4.0, da classe S275JR ( EN 10025-2), em trelicas com tratamento por decapagem e acabamento com priméario antioxidante por imerséo, todos os
trabalhos necessarios a perfeita execugéo da estrutura.
129 (3.2.1.5.1 |Trelica A5 kg 533,4
130 [3.2.1.5.2 |Trelica A6 kg 930,8
131 |3.2.1.5.3 |Trelica1C kg 1443,12
132 |3.2.1.5.4 |trelica 2C kg 148,2
133 |3.2.1.5.5 |trelica3C kg 300,64
3.2.1.6 Perfis retangulares de aco da classe S275JR ( EN 10025-2), com dimensdes de 70x40x5 em estrutura no bloco A6, com tratamento por decapagem e acabamento com primario
oxidante, por imerséo, todos os trabalhos necessérios a perfeita execucéo da estrutura.
134 [3.2.1.6.1 |Portmenor A (ver projeto de arquitetura) kg 132,35
135 |[3.2.1.6.2 |Pormenor B (ver projeto de arquitetura) kg 55
3.2.2 BETAO
3.22.1 Fornecimento e colocacdo de betdo armado C20/25 (XC2(P); Cl0.4.Dméax.22.S3) - A400NRSD) em pilares para apoio das trelicas mestalicas das platibandas, incluindo todos os
trabalhos necessarios a perfeita realizagdo do trabalho incluindo preparagao da superficies, ligagdes, cofragem, escoramento, desmoldagem, vibracéo, cura
136 |3.2.2.1.1 |Bloco A5 m3 0,64
137 [3.2.2.1.2 |Bloco A6 m3 0,72
3.2.21.3 (BlocoC
138 |3.2.2.1.3. | Pilares com se¢do 30x30 cm m3 0,9
1
139 |3.2.2.1.3. |Pilares com secgao 40x40 cm m3 1
2
323 DIVERSOS
140 |3.2.3.1 Fornecimento de telas finais, incluindo termo de responsabilidade pela sua elaboracdo, subscrito pelo diretor técnico da obra (uma colecdo em formato digital, na|vg 1
extensdo DWG e uma colecdo em formato papel)
141 |3.2.3.2 Ensaios sobre perdil laminado, com determinacéo da espessura do recobrimento, incluindo a apresentagao do respetivo relatério UN 30
3.3 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
3.3.1 TUBAGENS
3.3.11 Levantamento de tubagem existente,e fornecimento e montagem de tubagem de tubo de queda, em PVC rigido, série SN 4 MPa, com anel de neoprene,incluindo forquilhas, tés,
curvas, etc. , fixacdo a parede com abracadeiras de espigao, e todos os trabalhos e materiais necesséarios a um perfeito funcionamento, com dimenséo:
142 [3.3.1.1.1 [DN 110 mm [ml [ 1781
3.3.1.2 Fornecimento e montagem de tubos de queda, em PVC rigido, série SN 4 MPa, com anel de neoprene,incluindo forquilhas, tés, curvas, etc. , fixacdo a parede com abracadeiras de
espigdo, e todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito funcionamento, com dimenséo:
3.3.1.2.1 |Bloco A5
143 |3.3.1.2.1. |DN 90 mm ml 14,4
1
3.3.1.2.2 |Bloco A6
144 |3.3.1.2.2. |DN 75 mm ml 14,6
1
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145 |3.3.1.2.2. |DN 90 mm ml 24,8
2

146 |3.3.1.2.2. |DN 125 mm ml 3,45
3
3.3.1.2.3 |Bloco C

147 13.3.1.2.3. |DN 90 mm ml 22,7
1

148 |3.3.1.2.3. |DN 110 mm ml 19,84
2

149 |3.3.1.2.3. |DN 125 mm ml 10,8
3

150 |3.3.1.2.3. |DN 140 mm ml 3,5
4
3.3.2 ACESSORIOS
3.3.21 Fornecimento e aplicacado de ralo de pinha universais, zincados, aplicados na cobertura, acessérios, todos os trabalhos e materiais necessarios.

151 |3.3.2.1.1 |Bloco A5 UN 4

152 |3.3.2.1.2 |Bloco A6 UN 12

153 |3.3.2.1.3 |Bloco C UN 16
3.33 DIVERSOS

154 |3.3.3.1 Fornecimento de telas finais, incluindo termo de responsabilidade pela sua elaboracdo, subscrito pelo diretor técnico da obra (uma colegdo em formato digital, na|vg 1

extensdo DWG e uma colecéo em formato papel)
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