
Município de Vila Nova da Barquinha
Procedimento CP/4/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Bloco C da Escola C+S D. Maria II, em Vila Nova da Barquinha
 1.1 ARQUITETURA
 1.1.1 ESTALEIRO
1 1.1.1.1 Montagem, construção e desmontagem de estaleiro , incluindo tapumes, andaimes, sistema de proteção colectiva e individual, isolamento com vedação da zona de

trabalho de forma a garantir a segurança de pessoas bem como o normal funcionamento da instituição, fornecimento e fixação de todo o tipo de sinalização de
segurança em toda a obra de acordo com a portaria nº 959/2009 de 2108, ocupação da via pública (caso necessário)  todos os trabalhos e fornecimentos necessários a
uma perfeita execução, tudo conforme legislação em vigor. Encontram-se ainda incluidos neste artigo e da responsabilidade do empreiteiro, para todas as
especialidades, os seguintes trabalhos:
Elaboração de telas finais de todas as especialidades; realização de diligências com as entidades e respectivas vistorias; ensaios e certificações das instalações;
execução de limpeza e desinfecção das instalações; formação, apresentação de projecto de estaleiro; fornecimento e montagem de placas de obra, conforme previsto no
caderno de encargos. Todas as taxas e despesas inerentes à obra, são da responsabilidade do empreiteiro.

vg 1

2 1.1.1.2 Elaboração do plano de segurança e saúde do estaleiro, que deverá ser desenvolvido pelo adjudicatário adaptando-o à sua estrutura, condições especificas e meios
mobilizados para a, em comformidade com o artigo 14º do Decreto-Lei nº273/2003 de 29 de Outibro.(fichas de procedimento e segurança), incluindo a gestão de
residuos de construção e demolição de acordo com o Decreto-Lei 46/2008 de 12 de Março, provenientes de obras/estaleiro, incluindo o transporte a vazadouro
especifico, bem como encargos inerentes às taxas de depósito.

vg 1

 1.1.2 COBERTURA
3 1.1.2.1 Levantamento da cobertura existente, incluindo  recuperação ou execução dos apoios necessários à montagem do nova cobertura, demolição de apoios, alvenarias,

estruturas e outros elementos interiores, remoção, transporte das chapas de fibrocimento, dando total cumprimento ao Decreto - Lei nº 284/89 de 24 de Agosto que
define o regime de proteção da saúde dos trabalhadores contra riscos que possam decorrer da exposição ao amianto nos locais de trabalho, bem como a Portaria
1.057/89 de 07/12 (obrigatoriedade da comunicação ao ISHST) e ao Decreto - Lei nº 239/97 de 9 de Setembro que estabelece as regras a que fica sujeita a gestão de
resíduos, nomeadamente, a sua recolha, armazenamento, transporte, tratamento, valorização e eliminação, de acordo com a gestão de resíduos de construção e
demolição, conforme o estipulado no Decreto - Lei 46/2008 de 12 de março, Decreto - Lei nº 50/2005 de 25 de Fevereiro, Decreto - Lei nº 273/2003 de 29 de Outubro,
bem como toda a legislação em vigor.

m2 416,9

4 1.1.2.2 Fornecimento e montagem de cobertura do edificio em paineis sandwich tipo \"poliisocianurato PIR Bs1d0 IRCOB 5 -1000 50mm cda ERFI\" da \"ERFI\"  ou equivalente,
cor branco, com 5 ondas e dimensões compativeis  com o espaçamento das varas (ver projecto de estrutura), incluindo vedantes, espuma de poliuretano, compriband
recortado, parafusos perfurantes e outros, anilhas, cumeeiras duplas recortadas, remates de 1/2 cumeira recortada, rincões, remates de empena, remates de beirado liso
e outros, selagem de atravessamentos da chapa de cobertura em sistema tipo \" Effisus Stopper MR - incluindo suas variantes\" ou equivalente, \"cola e veda\", silicone,
todos os trabalhos preparatórios e complementares, bem como todos os materiais e acessórios necessários a uma perfeita montagem e acabamento (a medição da
cobertura é feita em projecção horizontal).

m2 416,9

5 1.1.2.3 Fornecimento e montagem de caleiras com desenvolvimento (na largura- vertical/horizontal) aproximado de 0,70 m (medida variável),  em chapa de aço galvanizado
quinada, termolacada à cor branco com 1 mm de espessura, incluindo rufos, sobreposição entre chapas nas juntas de cerca de 5 cm,  sistema de selagem  de juntas tipo
\"Effisus Titegutter 3\" ou equivalente tudo de acordo com a indicação do fabricante e fornecedor, fornecimento e aplicação de \"cola e veda\", todos os trabalhos
preparatórios e complementares, bem como todos os materiais e acessórios necessários a uma perfeita montagem e acabamento.

ml 91
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6 1.1.2.4 Fornecimento e montagem de revestimento interior das platibandas com altura máxima aproximada de 0,80 m   (variável em função dos remates da cobertura),  em
chapa metálica de aço galvanizado quinada termolacada à cor branco com 0,6 mm de espessura, incluindo sobreposição entre chapas nas juntas de cerca de 5 cm, 
sistema de selagem de juntas com \"cola e veda\", fixações, todos os trabalhos preparatórios e complementares, bem como todos os materiais e acessórios necessários
a uma perfeita montagem e acabamento.

m2 65,55

7 1.1.2.5 Fornecimento e aplicação de isolamento térmico de placas de poliestireno extrudido tipo \"XPS- Roofmate\" ou equivalente, com 6 cm espessura incluindo fixações, todos
os trabalhos preparatórios e complementares, bem como todos os materiais necessários a um perfeito acabamento - (em toda a laje sob a cobertura, não inclui caleiras).

m2 406

8 1.1.2.6 Fornecimento e montagem de capeamentos das platibandas em chapa metálica de aço galvanizado termolacada à cor branco com 0,8 mm de espessura, clipada, (as
chapas serão juntas entre si através de sobreposição de 5 cm mínimo, com aplicação de vedante \"cola e veda\") incluindo todos os trabalhos, materiais e fornecimentos
necessários a um perfeito acabamento.

ml 91,9

9 1.1.2.7 Fornecimento e execução de salpisco emboço e reboco areado fino, em zonas interiores da cobertura, ao traço 1:5 de cimento e areia com aditivo hidrófugo, incluindo
todos os trabalhos, materiais  e remates necessários a um perfeito acabamento.

m2 30

10 1.1.2.8 Fornecimento e execução de remates em alvenarias das caleiras de apoio à cobertura, em argamassa ao traço 1:5 de cimento e areia com aditivo hidrófugo, incluindo
todos os trabalhos, materiais  e remates necessários a um perfeito acabamento.

ml 91

 1.1.3 DIVERSOS
11 1.1.3.1 Desmonte e montagem de aparelhos, equipamentos, tubagens, ventilação e outros elementos existentes na cobertura, incluindo ligações, selagem com sistema tipo

membrana \" Effissus- Cobra\" ou equivalente (próprio para as diferentes situações) de acordo com o fabricante e fornecedor, criação de novas bases ou acrescento das
existentes quando necessário, todos os materiais, trabalhos e fornecimentos necessários a uma perfeita execução.

vg 1

12 1.1.3.2 Fornecimento e aplicação de ventiladores de baixo relevo tipo   ou equivalente, para ventilação da cobertura incluindo todos os materiais, trabalhos e fornecimentos
necessários a uma perfeita execução.

UN 16

13 1.1.3.3 Fornecimento e aplicação de ralo de pinha  em arame zincado universal, aplicado na cobertura, acessórios, todos os trabalhos e materiais necessários. UN 8
14 1.1.3.4 Fornecimento de telas finais, incluindo termo de responsabilidade subscrito pelo director técnico da obra (uma coleção em formato digital, na extensão DWG e uma

coleção em formato papel).
vg 1

 1.2 ESTRUTURA
 1.2.1 ESTRUTURA METÁLICA
 1.2.1.1 Estrutura metálica leve formada por aço S320GD em perfis enformados a frio das série C , acabamento galvanizado, todos os trabalhos e acessórios e os elementos auxiliares de

montagem.15 1.2.1.1.1 madres  CF 120x50x20 kg 698,84
16 1.2.1.2 Aço da classe S275JR (EN 10025-2), em vigas formadas por  perfis laminados a quente das séries IPE, com tratamento por decapagem e acabamento com primário

antioxidante, com ligações soldadas em obra. O preço inclui as soldaduras, os cortes, os desperdícios, as peças especiais, os casquilhos e os elementos auxiliares de
montagem.

kg 2384,97

17 1.2.1.3 Aço  da classe S275JR (EN 10025-2), em pilares formados porperfis laminados a quente da série IPE, com tratamento por decapagem e acabamento com primário
antioxidante, colocado com ligações soldadas em obra. O preço inclui as soldaduras, os cortes, os desperdícios, as peças especiais, as placas de arranque e de
transição de pilar inferior a superior, os casquilhos e os elementos auxiliares de montagem.

kg 194,77

18 1.2.1.4 Chapa  metálica de ligação pilar-laje incluindo ancoragens tipo Hilti ou equivalente,   todos os acessórios e trabalhos necessários incluindo elementos auxiliares de
montagem.

kg 277,24

 1.2.2 DIVERSOS
19 1.2.2.1 Fornecimento de telas finais, incluindo termo de responsabilidade pela sua elaboração, subscrito pelo diretor técnico da obra (uma coleção em formato digital, na

extensão DWG e uma coleção em formato papel)
vg 1

20 1.2.2.2 Ensaios sobre perfil laminado, com determinação da espessura do recobrimento, incluindo a apresentação do respetivo relatório UN 15
 2 JARDIM DE INFÂNCIA DE ATALAIA
 2.1 ARQUITETURA
 2.1.1 ESTALEIRO
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21 2.1.1.1 Montagem, construção e desmontagem de estaleiro , incluindo tapumes, andaimes, sistema de proteção colectiva e individual, isolamento com vedação da zona de
trabalho de forma a garantir a segurança de pessoas bem como o normal funcionamento da instituição, fornecimento e fixação de todo o tipo de sinalização de
segurança em toda a obra de acordo com a portaria nº 959/2009 de 2108, ocupação da via pública (caso necessário)  todos os trabalhos e fornecimentos necessários a
uma perfeita execução, tudo conforme legislação em vigor. Encontram-se ainda incluidos neste artigo e da responsabilidade do empreiteiro, para todas as
especialidades, os seguintes trabalhos:
Elaboração de telas finais de todas as especialidades; realização de diligências com as entidades e respectivas vistorias; ensaios e certificações das instalações;
execução de limpeza e desinfecção das instalações; formação, apresentação de projecto de estaleiro; fornecimento e montagem de placas de obra, conforme previsto no
caderno de encargos. Todas as taxas e despesas inerentes à obra, são da responsabilidade do empreiteiro.

vg 1

22 2.1.1.2 Elaboração do plano de segurança e saúde do estaleiro, que deverá ser desenvolvido pelo adjudicatário adaptando-o à sua estrutura, condições especificas e meios
mobilizados para a, em comformidade com o artigo 14º do Decreto-Lei nº273/2003 de 29 de Outibro.(fichas de procedimento e segurança), incluindo a gestão de
residuos de construção e demolição de acordo com o Decreto-Lei 4672008 de 12 de Março, Provenientes de obras/ estaleiro, incluindo o transporte a vazadouro
especifico, bem como encargos inerentes às taxas de depósito.

vg 1

 2.1.2 COBERTURA
 2.1.2.1 Levantamento da cobertura existente, incluindo  recuperação ou execução dos apoios necessários à montagem do nova cobertura, demolição de apoios, alvenarias, estruturas e

outros elementos interiores, remoção, transporte das chapas de fibrocimento, dando total cumprimento ao Decreto - Lei nº 284/89 de 24 de Agosto que define o regime de proteção
da saúde dos trabalhadores contra riscos que possam decorrer da exposição ao amianto nos locais de trabalho, bem como a Portaria 1.057/89 de 07/12 (obrigatoriedade da
comunicação ao ISHST) e ao Decreto - Lei nº 239/97 de 9 de Setembro que estabelece as regras a que fica sujeita a gestão de resíduos, nomeadamente, a sua recolha,
armazenamento, transporte, tratamento, valorização e eliminação, de acordo com a gestão de resíduos de construção e demolição, conforme o estipulado no Decreto - Lei 46/2008
de 12 de março, Decreto - Lei nº 50/2005 de 25 de Fevereiro, Decreto - Lei nº 273/2003 de 29 de Outubro, bem como toda a legislação em vigor.

23 2.1.2.1.1 Jardim de infância m2 285,4
24 2.1.2.1.2 Anexo m2 18,5
 2.1.2.2 Fornecimento e montagem de cobertura do edificio em paineis sandwich tipo \"poliisocianurato PIR Bs1d0 IRCOB 5 -1000 50mm cda ERFI\" da \"ERFI\"  ou equivalente, cor branco,

com 5 ondas e dimensões compativeis  com o espaçamento das varas (ver projecto de estrutura), incluindo vedantes, espuma de poliuretano, compriband recortado, parafusos
perfurantes e outros, anilhas, cumeeiras duplas recortadas, remates de 1/2 cumeira recortada, rincões, remates de empena, remates de beirado liso e outros, selagem de
atravessamentos da chapa de cobertura em sistema tipo \" Effisus Stopper MR - incluindo suas variantes\" ou equivalente, \"cola e veda\", silicone, todos os trabalhos preparatórios
e complementares, bem como todos os materiais e acessórios necessários a uma perfeita montagem e acabamento (a medição da cobertura é feita em projecção horizontal).

25 2.1.2.2.1 Jardim de infância m2 285,4
26 2.1.2.2.2 Anexo m2 18,5
 2.1.2.3 Fornecimento e montagem de caleiras com desenvolvimento (na largura- vertical/horizontal) aproximado de 0,70 m (medida variável),  em chapa de aço galvanizado quinada,

termolacada à cor branco com 1 mm de espessura, incluindo rufos, sobreposição entre chapas nas juntas de cerca de 5 cm,  sistema de selagem  de juntas tipo \"Effisus Titegutter
3\" ou equivalente tudo de acordo com a indicação do fabricante e fornecedor, fornecimento e aplicação de \"cola e veda\", todos os trabalhos preparatórios e complementares,
bem como todos os materiais e acessórios necessários a uma perfeita montagem e acabamento.

27 2.1.2.3.1 Jardim de infância ml 45,34
28 2.1.2.3.2 Anexo ml 7,23
 2.1.2.4 Fornecimento e montagem de revestimento interior das platibandas com altura máxima aproximada de 0,80 m   (variável em função dos remates da cobertura),  em chapa metálica

de aço galvanizado quinada termolacada à cor branco com 0,6 mm de espessura, incluindo sobreposição entre chapas nas juntas de cerca de 5 cm,  sistema de selagem de juntas
com \"cola e veda\", fixações, todos os trabalhos preparatórios e complementares, bem como todos os materiais e acessórios necessários a uma perfeita montagem e acabamento.

29 2.1.2.4.1 Jardim de infância m2 39,65
30 2.1.2.4.2 Anexo m2 10,2
 2.1.2.5 Fornecimento e aplicação de isolamento térmico de placas de poliestireno extrudidotipo \"XPS- Roofmate\" ou equivalente, com 6 cm espessura incluindo fixações, todos os

trabalhos preparatórios e complementares, bem como todos os materiais necessários a um perfeito acabamento - (em toda a laje sob a cobertura, não inclui caleiras).
31 2.1.2.5.1 Jardim de infância m2 272,25
32 2.1.2.5.2 Anexo m2 18,1
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 2.1.2.6 Fornecimento e montagem de capeamentos das platibandas em chapa metálica de aço galvanizado termolacada à cor branco com 0,8 mm de espessura, clipada, (as chapas serão
juntas entre si através de sobreposição de 5 cm mínimo, com aplicação de vedante \"cola e veda\") incluindo todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessários a um
perfeito acabamento.33 2.1.2.6.1 Jardim de infância ml 91,7

34 2.1.2.6.2 Anexo ml 21,6
 2.1.2.7 Fornecimento e execução de salpisco emboço e reboco areado fino, em zonas interiores da cobertura, ao traço 1:5 de cimento e areia com aditivo hidrófugo, incluindo todos os

trabalhos, materiais  e remates necessários a um perfeito acabamento.
35 2.1.2.7.1 Jardim de infância m2 23,5
36 2.1.2.7.2 Anexo m2 7
 2.1.2.8 Fornecimento e execução de remates em alvenarias das caleiras de apoio à cobertura, em argamassa ao traço 1:5 de cimento e areia com aditivo hidrófugo, incluindo todos os

trabalhos, materiais  e remates necessários a um perfeito acabamento.
37 2.1.2.8.1 Jardim de infância ml 45,34
38 2.1.2.8.2 Anexo ml 7,23
 2.1.3 DIVERSOS

39 2.1.3.1 Desmonte e montagem de aparelhos, equipamentos, tubagens, ventilação e outros elementos existentes na cobertura, incluindo ligações, selagem com sistema tipo
membrana \" Effissus- Cobra\" ou equivalente (próprio para as diferentes situações) de acordo com o fabricante e fornecedor, criação de novas bases ou acrescento das
existentes quando necessário, todos os materiais, trabalhos e fornecimentos necessários a uma perfeita execução.

vg 1

 2.1.3.2 Fornecimento e aplicação de ventiladores de baixo relevo tipo   ou equivalente, para ventilação da cobertura incluindo todos os materiais, trabalhos e fornecimentos necessários a
uma perfeita execução.

40 2.1.3.2.1 Jardim de infância UN 10
41 2.1.3.2.2 Anexo UN 2
42 2.1.3.3 Fornecimento de telas finais, incluindo termo de responsabilidade subscrito pelo director técnico da obra (uma coleção em formato digital, na extensão DWG e uma

coleção em formato papel).
vg 1

 2.1.4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 2.1.4.1 Levantamento de tubagem existente,e fornecimento e montagem de tubagem de tubo de queda, em PVC rígido, série SN 4 MPa, com anel de neoprene, incluindo ligação cónica,

forquilhas, tês, curvas, etc. , fixação à parede com abraçadeiras de espigão, e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito funcionamento, com dimensão:
43 2.1.4.1.1 Jardim de Infância ( Ø90) ml 26
44 2.1.4.1.2 Anexo (Ø75) ml 6
 2.1.4.2 Fornecimento e aplicação de ralo de pinha em arame zincado universal, aplicado na cobertura, acessórios, todos os trabalhos e materiais necessários.

45 2.1.4.2.1 Jardim de infância UN 7
46 2.1.4.2.2 Anexo UN 3
 2.2 ESTRUTURA
 2.2.1 ESTRUTURA METÁLICA
 2.2.1.1 Estrutura metálica leve formada por aço S320GD em perfis enformados a frio das série C , acabamento galvanizado, todos os trabalhos e acessórios e os elementos auxiliares de

montagem. 2.2.1.1.1 Arrecadação
47 2.2.1.1.1.

1
madres  CF 80x40x2.5 kg 41,12

 2.2.1.1.2 Jardim de infância
48 2.2.1.1.2.

1
madres  CF 120x50x20 kg 672,75

 2.2.1.2 Aço da classe S275JR (EN 10025-2), em vigas formadas por  perfis laminados a quente das séries IPE, com tratamento por decapagem e acabamento com primário antioxidante,
com ligações soldadas em obra. O preço inclui as soldaduras, os cortes, os desperdícios, as peças especiais, os casquilhos e os elementos auxiliares de montagem.

49 2.2.1.2.1 Arrecadação kg 150,59
50 2.2.1.2.2 Jardim de Infância kg 1151,88
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 2.2.1.3 Aço  da classe S275JR (EN 10025-2), em pilares formados porperfis laminados a quente da série IPE, com tratamento por decapagem e acabamento com primário antioxidante,
colocado com ligações soldadas em obra. O preço inclui as soldaduras, os cortes, os desperdícios, as peças especiais, as placas de arranque e de transição de pilar inferior a
superior, os casquilhos e os elementos auxiliares de montagem.

51 2.2.1.3.1 Arrecadação kg 40,61
52 2.2.1.3.2 Jardim de Infância kg 200,78
 2.2.1.4 Chapa  metálica de ligação pilar-laje incluindo ancoragens tipo Hilti ou equivalente,   todos os acessórios e trabalhos necessários incluindo elementos auxiliares de montagem.

53 2.2.1.4.1 Arrecadação kg 46,21
54 2.2.1.4.2 Jardim de Infância kg 320,36
 2.2.2 DIVERSOS

55 2.2.2.1 Fornecimento de telas finais, incluindo termo de responsabilidade pela sua elaboração, subscrito pelo diretor técnico da obra (uma coleção em formato digital, na
extensão DWG e uma coleção em formato papel)

vg 1

56 2.2.2.2 Ensaios sobre perdil laminado, com determinação da espessura do recobrimento, incluindo a apresentação do respetivo relatório UN 10
 3 ESCOLA EB1 E JARDIM DE INFÂNCIA DA PRAIA DO RIBATEJO
 3.1 ARQUITETURA
 3.1.1 ESTALEIRO

57 3.1.1.1 Montagem, construção e desmontagem de estaleiro , incluindo tapumes, andaimes, sistema de proteção colectiva e individual, isolamento com vedação da zona de
trabalho de forma a garantir a segurança de pessoas bem como o normal funcionamento da instituição, fornecimento e fixação de todo o tipo de sinalização de
segurança em toda a obra de acordo com a portaria nº 959/2009 de 2108, ocupação da via pública (caso necessário)  todos os trabalhos e fornecimentos necessários a
uma perfeita execução, tudo conforme legislação em vigor. Encontram-se ainda incluidos neste artigo e da responsabilidade do empreiteiro, para todas as
especialidades, os seguintes trabalhos:
Elaboração de telas finais de todas as especialidades; realização de diligências com as entidades e respectivas vistorias; ensaios e certificações das instalações;
execução de limpeza e desinfecção das instalações; formação, apresentação de projecto de estaleiro; fornecimento e montagem de placas de obra, conforme previsto no
caderno de encargos. Todas as taxas e despesas inerentes à obra, são da responsabilidade do empreiteiro.

vg 1

58 3.1.1.2 Elaboração do plano de segurança e saúde do estaleiro, que deverá ser desenvolvido pelo adjudicatário adaptando-o à sua estrutura, condições especificas e meios
mobilizados para a, em comformidade com o artigo 14º do Decreto-Lei nº273/2003 de 29 de Outubro.(fichas de procedimento e segurança), incluindo a gestão de
residuos de construção e demolição de acordo com o Decreto-Lei 4672008 de 12 de Março, Provenientes de obras/ estaleiro, incluindo o transporte a vazadouro
especifico, bem como encargos inerentes às taxas de depósito.

vg 1

 3.1.2 COBERTURA
 3.1.2.1 Levantamento da cobertura existente, incluindo  recuperação ou execução dos apoios necessários à montagem do nova cobertura, demolição de apoios, alvenarias, estruturas e

outros elementos interiores, remoção, transporte das chapas de fibrocimento, dando total cumprimento ao Decreto - Lei nº 284/89 de 24 de Agosto que define o regime de proteção
da saúde dos trabalhadores contra riscos que possam decorrer da exposição ao amianto nos locais de trabalho, bem como a Portaria 1.057/89 de 07/12 (obrigatoriedade da
comunicação ao ISHST) e ao Decreto - Lei nº 239/97 de 9 de Setembro que estabelece as regras a que fica sujeita a gestão de resíduos, nomeadamente, a sua recolha,
armazenamento, transporte, tratamento, valorização e eliminação, de acordo com a gestão de resíduos de construção e demolição, conforme o estipulado no Decreto - Lei 46/2008
de 12 de março, Decreto - Lei nº 50/2005 de 25 de Fevereiro, Decreto - Lei nº 273/2003 de 29 de Outubro, bem como toda a legislação em vigor.

59 3.1.2.1.1 Bloco C m2 1265,3
60 3.1.2.1.2 Bloco A5 m2 279,1
61 3.1.2.1.3 Bloco A6 m2 928,35
 3.1.2.2 Fornecimento e montagem de cobertura do edificio em paineis sandwich tipo \"poliisocianurato PIR Bs1d0 IRCOB 5 -1000 50mm cda ERFI\" da \"ERFI\"  ou equivalente, cor branco,

com 5 ondas e dimensões compativeis  com o espaçamento das varas (ver projecto de estrutura), incluindo vedantes, espuma de poliuretano, compriband recortado, parafusos
perfurantes e outros, anilhas, cumeeiras duplas recortadas, remates de 1/2 cumeira recortada, rincões, remates de empena, remates de beirado liso e outros, selagem de
atravessamentos da chapa de cobertura em sistema tipo \" Effisus Stopper MR - incluindo suas variantes\" ou equivalente, \"cola e veda\", silicone, todos os trabalhos preparatórios
e complementares, bem como todos os materiais e acessórios necessários a uma perfeita montagem e acabamento (a medição da cobertura é feita em projecção horizontal).

62 3.1.2.2.1 Bloco C m2 1079
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63 3.1.2.2.2 Bloco A5 m2 206,3
64 3.1.2.2.3 Bloco A6 m2 762,6
 3.1.2.3 Fornecimento e montagem de caleiras com desenvolvimento (na largura- vertical/horizontal) aproximado de 0,70 m (medida variável),  em chapa de aço galvanizado quinada,

termolacada à cor branco com 1 mm de espessura, incluindo muretes na face interior em tijolo ceramico 0,30x0,20x0,11, rufos, sobreposição entre chapas nas juntas de cerca de 5
cm,  sistema de selagem  de juntas tipo \"Effisus Titegutter 3\" ou equivalente tudo de acordo com a indicação do fabricante e fornecedor, fornecimento e aplicação de \"cola e
veda\", todos os trabalhos preparatórios e complementares, bem como todos os materiais e acessórios necessários a uma perfeita montagem e acabamento.

65 3.1.2.3.1 Bloco C ml 166
66 3.1.2.3.2 Bloco A5 ml 31
67 3.1.2.3.3 Bloco A6 ml 92,3
68 3.1.2.4 Fornecimento e montagem de caleiras com desenvolvimento (na largura - vertical/horizontal) aproximado de 0,58 m,  em chapa de aço galvanizado quinada,

termolacadalacada à cor branco com 1 mm de espessura, incluindo rufos, sobreposição entre chapas nas juntas de cerca de 5 cm, sistema de selagem  de juntas tipo
\"Effisus Titegutter 3\" ou equivalente tudo de acordo com a indicação do fabricante e fornecedor, fornecimento e aplicação de \"cola e veda\" ,estrutura metálica de apoio,
cantoneiras, poleias em chapa metálica quinada com 4mm espessura e 30mm de largura (tudo metalizado e pintado a tinta de esmalte sobre primário) todos os trabalhos
preparatórios e complementares, bem como todos os materiais e acessórios necessários a uma perfeita montagem e acabamento (Bloco A6 - em zonas de envidraçados
avançados).

ml 14,5

69 3.1.2.5 Fornecimento e montagem de estrutura metálica de suporte, incluindo cantoneiras, tubos, barras, poleias em chapa metálica quinada com 4mm espessura e 30mm de
largura e outros elementos metálicos de apoio, tudo metalizado e pintado a tinta de esmalte sobre primário, todos os trabalhos preparatórios e complementares, bem
como todos os materiais e acessórios necessários a uma perfeita montagem e acabamento (Bloco A6 - em zonas de envidraçados avançados. excepto estrutura de
suporte - ver projecto de estruturas).

vg 1

 3.1.2.6 Fornecimento e montagem de revestimento interior das platibandas com altura máxima aproximada de 0,80 m   (variável em função dos remates da cobertura),  em chapa metálica
de aço galvanizado quinada termolacada à cor branco com 0,6 mm de espessura, incluindo sobreposição entre chapas nas juntas de cerca de 5 cm,  sistema de selagem de juntas
com \"cola e veda\", fixações, todos os trabalhos preparatórios e complementares, bem como todos os materiais e acessórios necessários a uma perfeita montagem e acabamento.

70 3.1.2.6.1 Bloco C m2 138,5
71 3.1.2.6.2 Bloco A5 m2 31,5
72 3.1.2.6.3 Bloco A6 m2 129,5
 3.1.2.7 Fornecimento e execução de camada de forma em betão leve, com pendentes nas caleiras, incluindo todos os materiais, trabalhos preparatórios e complementares necessários à

sua execução e perfeito acabamento.
73 3.1.2.7.1 Bloco C m2 1038,1
74 3.1.2.7.2 Bloco A5 m2 194
75 3.1.2.7.3 Bloco A6 m2 734,4
 3.1.2.8 Fornecimento e execução de camada de forma em betão leve, com pendentes nas caleiras, incluindo todos os materiais, trabalhos preparatórios e complementares necessários à

sua execução e perfeito acabamento.
76 3.1.2.8.1 Bloco C m2 50
77 3.1.2.8.2 Bloco A5 m2 9,3
78 3.1.2.8.3 Bloco A6 m2 28
 3.1.2.9 Execução de betonilha de regularização com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5 com pendente nas caleiras incluindo todos os materiais, trabalhos preparatórios e

complementares necessários a um perfeito acabamento.
79 3.1.2.9.1 Bloco C m2 50
80 3.1.2.9.2 Bloco A5 m2 9,3
81 3.1.2.9.3 Bloco A6 m2 28
 3.1.2.10 Fornecimento e montagem de capeamentos das platibandas em chapa metálica de aço galvanizado termolacada à cor branco com 0,8 mm de espessura, clipada, (as chapas serão

juntas entre si através de sobreposição de 5 cm mínimo, com aplicação de vedante \"cola e veda\" incluindo todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessários a um
perfeito acabamento.82 3.1.2.10.1 Bloco C ml 283,1
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83 3.1.2.10.2 Bloco A5 ml 77,4
84 3.1.2.10.3 Bloco A6 ml 219,9
 3.1.2.11 Fornecimento e execução de salpisco emboço e reboco areado fino, em zonas interiores da cobertura, ao traço 1:5 de cimento e areia com aditivo hidrófugo, incluindo todos os

trabalhos, materiais  e remates necessários a um perfeito acabamento.
85 3.1.2.11.1 Bloco C m2 223,5
86 3.1.2.11.2 Bloco A5 m2 48
87 3.1.2.11.3 Bloco A6 m2 179,5
 3.1.2.12 Fornecimento e execução de salpisco, emboço e reboco afagado, ao traço 1:5 de cimento e areia com aditivo hidrófugo, pronto a receber pintura, em zonas exteriores das

platibandas- salientada da face inferior da parede 2cm,  execução de frisos ou alhetas, incluindo picagem de reboco existente quando necessário para melhor aderencia, rede de
fibra de vidro de características antialcalinas em zonas de ligação de diferentes materiais, todos os trabalhos, materiais  e remates necessários a um perfeito acabamento.

88 3.1.2.12.1 Bloco C m2 301,5
89 3.1.2.12.2 Bloco A5 m2 113,5
90 3.1.2.12.3 Bloco A6 m2 263,7
 3.1.2.13 Fornecimento e aplicação de placas tipo \"Viroc\" ou equivalente com 12mm de espessura, incluindo parafusos, anilhas, betumagem e massa de barramento para receber

acabamento final a pintura, todos os trabalhos, materiais  e remates necessários a um perfeito acabamento (em platibandas e tetos das zonas avançadas bem como tetos das zonas
envidraçadas avançadas do Bloco A6).

91 3.1.2.13.1 Bloco C m2 106
92 3.1.2.13.2 Bloco A5 m2 32,8
93 3.1.2.13.3 Bloco A6 m2 84,9
 3.1.2.14 Fornecimento e execução de pintura a tinta aquosa lisa 100% acrílica, cor branco, tipo \"Nováqua- HD\" da \"Cin\" ou equivalente, sobre de primário acrílico aquoso branco de

propriedades antialcalinas e elevada opacidade, incluindo todos os elementos e materiais necessários e trabalhos preparatórios ao seu perfeito acabamento (sobre reboco afagado
e placas tipo \"Viroc\" ou equivalente).

94 3.1.2.14.1 Bloco C m2 301,5
95 3.1.2.14.2 Bloco A5 m2 113,5
96 3.1.2.14.3 Bloco A6 m2 263,7
 3.1.2.15 Fornecimento e execução de pintura a tinta tipo \"Hempatex AE 4637K da Hempel\" ou equivalente cor branco sobre primário tipo \"Hempacryl solsix 26P02 da Hempel\" ou

equivalente, incluindo todos os elementos e materiais necessários e trabalhos preparatórios ao seu perfeito acabamento (sobre placas tipo \"viroc\" ou equivalente)
97 3.1.2.15.1 Bloco C m2 106
98 3.1.2.15.2 Bloco A5 m2 32,8
99 3.1.2.15.3 Bloco A6 m2 84,9
 3.1.2.16 Fornecimento e execução de platibandas constituídas por pano simples de tijolo 30x20x11 em alvenaria de tijolo furado, normalizado, incluindo argamassa de assentamento ao

traço 1:5, armadura de junta horizontal e vertical de ligação entre a alvenaria e a estrutura/ outros suportes, montantes de travamento em betão armado espaçados de 1m em 1m,
todos os materiais, trabalhos e fornecimentos necessários a uma perfeita execução.

100 3.1.2.16.1 Bloco C m2 220
101 3.1.2.16.2 Bloco A5 m2 69,8
102 3.1.2.16.3 Bloco A6 m2 227,5

 3.1.3 DIVERSOS
103 3.1.3.1 Desmonte e montagem de aparelhos, equipamentos, tubagens, ventilação e outros elementos existentes na cobertura, incluindo ligações, selagem com sistema tipo

membrana \" Effissus- Cobra\" ou equivalente (próprio para as diferentes situações) de acordo com o fabricante e fornecedor, criação de novas bases ou acrescento das
existentes quando necessário, todos os materiais, trabalhos e fornecimentos necessários a uma perfeita execução.

vg 1

 3.1.3.2 Fornecimento e aplicação de ventiladores de baixo relevo tipo   ou equivalente, para ventilação da cobertura incluindo todos os materiais, trabalhos e fornecimentos necessários a
uma perfeita execução.

104 3.1.3.2.1 Bloco C UN 46
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105 3.1.3.2.2 Bloco A5 UN 6
106 3.1.3.2.3 Bloco A6 UN 17

 3.1.3.3 Fornecimento e montagem de \"tubos ladrão\" em tubo metálico metalizado e pintado a tinta de esmalte cor branco sobre primário, chapas de remate, emboques, remates e
restantes trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.

107 3.1.3.3.1 Bloco C UN 12
108 3.1.3.3.2 Bloco A5 UN 4
109 3.1.3.3.3 Bloco A6 UN 12
110 3.1.3.4 Fornecimento e montagem de gárgulas em chapa metálica quinada, pré-lacada á cor branco, com 4mm de espessura, incluindo emboques, remates e restantes

trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento  (Bloco A6 - em zonas de avançados).
UN 13

 3.1.3.5 Fornecimento e aplicação de suporte de tecto falso (tipo \"Viroc\" ou equivalente) em tubo de aço S275JR com 70x70mm, decapado e metalizado fixado à parede por parafuso e
bucha de aço expansivel, todos trabalho e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.

111 3.1.3.5.1 Bloco C UN 83
112 3.1.3.5.2 Bloco A5 UN 26,5
113 3.1.3.5.3 Bloco A6 UN 53
114 3.1.3.6 Fornecimento de telas finais, incluindo termo de responsabilidade subscrito pelo director técnico da obra (uma coleção em formato digital, na extensão DWG e uma

coleção em formato papel).
vg 1

 3.2 ESTRUTURA
 3.2.1 ESTRUTURA METÁLICA
 3.2.1.1 Estrutura metálica leve formada por aço S320GD em perfis enformados a frio das série C , acabamento galvanizado, todos os trabalhos e acessórios e os elementos auxiliares de

montagem. 3.2.1.1.1 Bloco A5
115 3.2.1.1.1.

1
madres  CF 120x50x20 kg 451,44

 3.2.1.1.2 Bloco A6
116 3.2.1.1.2.

1
madres  CF 120x50x20 kg 214,27

117 3.2.1.1.2.
2

madres  CF 140x65+2.5 kg 1525,25

 3.2.1.1.3 Bloco C
118 3.2.1.1.3.

1
madres CF 120x50x20 kg 1951,68

119 3.2.1.1.3.
2

madres CF 80x40x25 kg 55,07

 3.2.1.2 Aço da classe S275JR (EN 10025-2), em vigas formadas por  perfis laminados a quente das séries IPE, com tratamento por decapagem e acabamento com primário antioxidante,
com ligações soldadas em obra. O preço inclui as soldaduras, os cortes, os desperdícios, as peças especiais, os casquilhos e os elementos auxiliares de montagem.

120 3.2.1.2.1 Bloco A5 kg 844,5
121 3.2.1.2.2 Bloco A6 kg 3723,34
122 3.2.1.2.3 Bloco C kg 5145,94

 3.2.1.3 Aço  da classe S275JR (EN 10025-2), em pilares formados porperfis laminados a quente da série IPE, com tratamento por decapagem e acabamento com primário antioxidante,
colocado com ligações soldadas em obra. O preço inclui as soldaduras, os cortes, os desperdícios, as peças especiais, as placas de arranque e de transição de pilar inferior a
superior, os casquilhos e os elementos auxiliares de montagem.

123 3.2.1.3.1 Bloco A5 kg 90,81
124 3.2.1.3.2 Bloco A6 kg 232,56
125 3.2.1.3.3 Bloco C kg 690,15
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 3.2.1.4 Chapa  metálica de ligação pilar-laje incluindo ancoragens tipo Hilti ou equivalente,   todos os acessórios e trabalhos necessários incluindo elementos auxiliares de montagem.
126 3.2.1.4.1 Bloco A5 kg 226,41
127 3.2.1.4.2 Bloco A6 kg 741,14
128 3.2.1.4.3 Bloco C kg 805,32

 3.2.1.5 Perfil  de aço laminado  SHS 70x4.0, da classe S275JR ( EN 10025-2), em treliças  com tratamento por decapagem e acabamento com primário antioxidante por imersão, todos os
trabalhos necessários à perfeita execução da estrutura.

129 3.2.1.5.1 Trelica A5 kg 533,4
130 3.2.1.5.2 Trelica A6 kg 930,8
131 3.2.1.5.3 Trelica 1C kg 1443,12
132 3.2.1.5.4 trelica 2C kg 148,2
133 3.2.1.5.5 trelica 3C kg 300,64

 3.2.1.6 Perfis retangulares de aço da classe S275JR ( EN 10025-2), com dimensões de 70x40x5 em estrutura no bloco A6, com tratamento por decapagem e acabamento com primário
oxidante, por imersão, todos os trabalhos necessários à perfeita execução da estrutura.

134 3.2.1.6.1 Portmenor A (ver projeto de arquitetura) kg 132,35
135 3.2.1.6.2 Pormenor B (ver projeto de arquitetura) kg 55

 3.2.2 BETÃO
 3.2.2.1 Fornecimento e colocação de betão armado C20/25 (XC2(P); Cl0.4.Dmáx.22.S3) - A400NRSD) em pilares para apoio das treliças mestálicas das platibandas, incluindo todos os

trabalhos necessários à perfeita realização do trabalho incluindo preparação da superficies, ligações, cofragem, escoramento, desmoldagem, vibração, cura
136 3.2.2.1.1 Bloco A5 m3 0,64
137 3.2.2.1.2 Bloco A6 m3 0,72

 3.2.2.1.3 Bloco C
138 3.2.2.1.3.

1
Pilares com seção 30x30 cm m3 0,9

139 3.2.2.1.3.
2

Pilares com secção 40x40 cm m3 1

 3.2.3 DIVERSOS
140 3.2.3.1 Fornecimento de telas finais, incluindo termo de responsabilidade pela sua elaboração, subscrito pelo diretor técnico da obra (uma coleção em formato digital, na

extensão DWG e uma coleção em formato papel)
vg 1

141 3.2.3.2 Ensaios sobre perdil laminado, com determinação da espessura do recobrimento, incluindo a apresentação do respetivo relatório UN 30
 3.3 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 3.3.1 TUBAGENS
 3.3.1.1 Levantamento de tubagem existente,e fornecimento e montagem de tubagem de tubo de queda, em PVC rígido, série SN 4 MPa, com anel de neoprene,incluindo forquilhas, tês,

curvas, etc. , fixação à parede com abraçadeiras de espigão, e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito funcionamento, com dimensão:
142 3.3.1.1.1 DN 110 mm ml 17,81

 3.3.1.2 Fornecimento e montagem de tubos de queda, em PVC rígido, série SN 4 MPa, com anel de neoprene,incluindo forquilhas, tês, curvas, etc. , fixação à parede com abraçadeiras de
espigão, e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito funcionamento, com dimensão:

 3.3.1.2.1 Bloco A5
143 3.3.1.2.1.

1
DN 90 mm ml 14,4

 3.3.1.2.2 Bloco A6
144 3.3.1.2.2.

1
DN 75 mm ml 14,6
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145 3.3.1.2.2.
2

DN 90 mm ml 24,8

146 3.3.1.2.2.
3

DN 125 mm ml 3,45

 3.3.1.2.3 Bloco C
147 3.3.1.2.3.

1
DN 90 mm ml 22,7

148 3.3.1.2.3.
2

DN 110 mm ml 19,84

149 3.3.1.2.3.
3

DN 125 mm ml 10,8

150 3.3.1.2.3.
4

DN 140 mm ml 3,5

 3.3.2 ACESSÓRIOS
 3.3.2.1 Fornecimento e aplicação de ralo de pinha universais, zincados, aplicados na cobertura, acessórios, todos os trabalhos e materiais necessários.

151 3.3.2.1.1 Bloco A5 UN 4
152 3.3.2.1.2 Bloco A6 UN 12
153 3.3.2.1.3 Bloco C UN 16

 3.3.3 DIVERSOS
154 3.3.3.1 Fornecimento de telas finais, incluindo termo de responsabilidade pela sua elaboração, subscrito pelo diretor técnico da obra (uma coleção em formato digital, na

extensão DWG e uma coleção em formato papel)
vg 1

Praça da República
Telef. 249720350 / Fax. 249720368
www.cm-vnbarquinha.pt Página 10 de 10


