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b EMPREITADA N.° 37/DMMC/DS/2020 - OBRAS DE REPARAGAO DE COLETORES E RAMAIS DE LIGAGCAO
COoD21 Art. Descri¢éo Un
TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
0. NOTA: Gestao de residuos em obra - O prego final da proposta tera que ter em em conta a execugao de todos os trabalhos e implementacao das medidas,
metodologias de triagem, tarefas de reutilizagéo efou reciclagem previstas no PPGRCD do projecto de execucdo, incluindo carga mecanica ou manual
dentro da obra e Iransporle de lixos efou entulhos e dos produtos resultantes das des e des para ilizagdo elou elou para
entrega em op i e i todos os encargos com os op licenciados, taxas e de equi tos e
Servicos.
0.1 NOTA:0s pagamentos relativos a trabalhos que, por determinagdo da CML, sejam executados nos dias Uteis entre as 22 horas de um dia e as 7 horas do
dia seguinte, terdo um acréscimo de 20%, devendo neste caso as requisigdes e os mapas de medicao trazer a respetiva indicagéo.
Os pagamentos relativos a trabalhos que, por determinagéo da CML, sejam executados aos sabados, domingos e feriados terdo um acréscimo de 35%,
devendo neste caso as requisi¢des e os mapas de medigéo trazer a respetiva indicagéo.
Os pagamentos relativos a trabalhos realizados no interior de coletores em carga terdo um acréscimo de 20%, excetuando-se os trabalhos de ligagéo ao
coletor.
0Os pagamentos relativos a trabalhos, em que o efeito das marés se faga sentir, sofrerdo um acréscimo de 50%.
Os pagamentos relativos a trabalhos que, por determinagéo da CML, sejam executados nos dias Uteis entre as 22 horas de um dia e as 7 horas do dia
seguinte, terdo um acréscimo de 20%, devendo neste caso as requisicdes e os mapas de medicao trazer a respetiva indicagao.
Os pagamentos relativos a trabalhos que, por determinagéo da CML, sejam executados aos sabados, domingos e feriados terdao um acréscimo de 35%,
devendo neste caso as requisicdes e os mapas de medicao trazer a respetiva indicagéo.
Os pagamentos relativos a trabalhos realizados no interior de coletores em carga terdo um acréscimo de 20%, excetuando-se os trabalhos de ligagéo ao
coletor.
Os pagamentos relativos a trabalhos, em que o efeito das marés se faga sentir, sofrerdo um acréscimo de 50%.
Os pagamentos relativos a trabalhos realizados em arruamentos até 3m de largura terdo um acréscimo de 50%, devendo neste caso as requisigdes e os
mapas de medigéo trazer a respetiva indicagéo.
0.2 NOTA: Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluida a execugdo de todos os trabalhos preparatérios ou acessorios
nomeadamente a execugdo de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demoligdo do estaleiro, satisfazendo as prescrigoes relativas a
seguranga, higiene e salde no trabalho, trabalhos de restabelecimento de todas as serviddes e serventias que sejam necessarios executar, bem como de
construgdo de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a legislagao em vigor, incluindo painel de identificagéo, vedagao
da obra, 40 de para 30 dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites de intervengao, com todos os trabalhos e materiais
necessarios. Assim como, qualquer outro trabalho preparatorio ou acessério inscrito no caderno de encargos e no documento “Descrigéo dos trabalhos
preparatorio ou acessorios” anexo ao Projecto de Execugdo. E ainda:  Nos pregos atribuidos & escavagéo deverédo estar incluidos os
referentes a entivagdo e baldeagéo; o aterro devera ser realizado com terras cirandadas e sem pedras e outros materiais, € s6 apos aprovagdo da
fiscalizagao.
As manilhas de betdo devem apresentar armadura normal ou reforgada, simples ou dupla, consoante o valor de compresséo diametral.
Nos pregos atribuidos &s manilhas estdo incluidos o fornecimento e assentamento no leito da vala. O betdo devera ter a
que garanta a satisfagéo do requisito de ili face ao tipo de ambiente da obra.
« Aguas residuais unitarias: o betdo devera cumprir as éncias da classe de ical XA1 e a classe de resisténcia minima de C30/37.
. Aguas residuais pluviais: o betdo devera cumprir as éncias da classe de ica XC2 e a classe de resisténcia minima de C25/30.
+ Aguas residuais unitarias e pluviais e efeito de maré: o betdo devera cumprir as exigéncias da classe de exposigdo ambiental XS3 e a classe de
resisténcia minima de C35/45. A tubagem devera ser provida de Juma flexivel aplicada pelo
fornecedor e ter um coeficiente de rugosidade K = 80 m1/3 s-1 para a formula de Manning - Strickler. A de ao to do
colector assente para tubos flexiveis, deve igualar ou exceder as cargas que lhe séo impostas pelo peso proprio do terreno e pelas sobrecargas rolantes.
Para os colectores com secgdes ovais/ovoides e quadrangulares devera ser tida em conta a secgéo equivalente a secgéo circular.
- 1. PLACA DE OBRA
N.D. 1.1 Fornecimento e colocagdo em obra de painel de informagéo, segundo modelo a definir pelo Dono da Obra, onde conste a identificagdo da Obra, do Dono
da Obra, do Empreiteiro As ario com mengéo do ivo alvara, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da
Obra. Tudo de modo a a legislag&o em vigor 0 previsto no art®. 348° do Dec-Lei n.° 18/08 de 18 Dezembro. As dimensdes séo [Un]
0,80x 1,20 m.
N.D. 12 Os pagamentos relativos a trabalhos que, por determinagéo da CML, sejam executados nos dias Uteis entre as 22 horas de um dia e as 7 horas do dia
seguinte, terdo um acréscimo de 20%, devendo neste caso as requisiges e os mapas de medicao trazer a respetiva indicagéo.
Os pagamentos relativos a trabalhos que, por determinagéo da CML, sejam executados aos sabados, domingos e feriados terao um acréscimo de 35%,
devendo neste caso as requisigdes e os mapas de medicao trazer a respetiva indicagéo.
Os pagamentos relativos a trabalhos realizados no interior de coletores em carga terdao um acréscimo de 20%, excetuando-se os trabalhos de ligagao ao
coletor.
Os pagamentos relativos a trabalhos, em que o efeito das marés se faga sentir, sofrerdo um acréscimo de 50%.
Os pagamentos relativos a trabalhos realizados em arruamentos até 3m de largura terdo um acréscimo de 50%, devendo neste caso as requisigdes € os
mapas de medigéo trazer a respetiva indicagéo.
- 2. MOVIMENTO DE TERRAS
IEMTSPQ 21 Sondagens e pesquisas
N.D. 2141 Execugéo de bombagem de 4guas em valas com bombas com poténcia até 1 kW, incluindo todos os trabalhos acessérios e .
N.D. 212 Execugo de sondagens através de escavagéo manual até 1,50 m de profundidade, até 0,4m de espessura de betéo betuminoso e/ou calgada com bases
em betdo até 0,15m, incluindo reposicao/repavimentagao, aterro da vala com matenal de aredo/‘tout t" para inar a origem de { no
pavimento, incluindo todos os trabalhos acessorios e cc entivagdo, bombagem de 4guas e remogéo e [Un]
transporte de todos os materiais sobrantes a operador.
N.D. 213 Execucéo de sondagens através de escavagdo mecanica até 2,50 m de profundidade, até 0,4m de espessura de betdo betuminoso e/ou calgada com
bases em betéo até 0,15m, incluindo reposigao/repavimentacéo, aterro da vala com material de aredo/*tout-venant” para determinar a origem de
abatimentos no pavimento, incluindo todos os trabalhos orios e c¢ tares i 30, b de dguas e [Un]
remogao e transporte de todos os materiais sobrantes a operador.
N.D. 214 Execucéo de sondagens através de escavagao mecanica até 3,50 m de profundidade, até 0,4m de espessura de betdo betuminoso e/ou calgada com
bases em betédo até 0,15m, incluindo reposigao/repavimentacéo, aterro da vala com material de aredo/*tout-venant” para determinar a origem de
abatimentos no pavimento, incluindo todos os trabalhos orios e c¢ tares i 30, b de dguas e [Un]
remogao e transporte de todos os materiais sobrantes a operador.
IEMTPRZ 22 Escavagao em abertura de cx. de pavimento ou estabel. de rasantes
N.D. 221 Escavagéo para abertura de caixa em pavimentos ou em estabelecimento de rasantes, em terreno de qualquer natureza e com qualquer processo de .
escavagao incluindo todos os trabalhos orios e [m’]
IEMTESG 23 Escavagao em abertura de valas
N.D. 2341 Escavagdo mecanica para abertura de valas incluindo ba\deagao emwaqao bombagem se necessario e regularizagéo de fundo, até 6,00 m em rocha .
branda, e todos os trabalhos érios e [m’]
N.D. 232 Escavagdo manual para abertura de valas incluindo baldeagéo, bombagem se necessario entivagdo e regularizagao de fundo, em terras de qualquer| .
natureza e todos os trabalhos érios e [m’]
IEMTESGO1 233 Escavagdo mecanica para abertura de valas incluindo ba\deagao entivagdo, bombagem se necessério e regularizagéo de fundo até 6,00 m em rocha dura, .
e todos 0s trabalhos acessorios e [m’]
N.D. 234 Escavagéo mecanica para abertura de valas incluindo baldeagao entivagdo, bombagem se necessario e regularizagao de fundo até 6,00 m em terras, e .
todos os trabalhos acessorios e [m’]
IEMTESG12 235 Escavagdo mecanica para abertura de valas incluindo ba\deagao emwa(;ao bombagem se necessario e regularizagdo de fundo superior a 6,00 m, em .
terras, e todos os trabalhos érios e [m’]
IEMTATR 24 Aterros incluindo espalhamento de terras
IEMTATR06 241 Cumulagéo, rega e recalque de valas até 6,00 m com terreno da propria vala depois de cirandado, e todos os trabalhos acessérios e complementares .
necessarios. [m]
IEMTATR08 242 Cumulagéo, rega e recalque de valas com profundidade superior a 6,00 m com terreno de qualquer natureza, e todos os trabalhos acessérios e .
complementares necessarios. [m’]
N.D. 243 Cumulagéo, rega e recalque de valas com aredo incluindo o seu fornecimento e espalhamento, por camadas de 0,30 m, e todos os trabalhos acessérios e .
complementares necessarios. [m]
N.D. 244 F i e céo de apos recalque incluindo espalhamento e arrumagéo manual. [m?]
N.D. 245 Fornecimento e execugdo de camada em agregado britado de granulometria extensa tratado com cwmemc na razao de 110Kg/m3, ¢/ 0,20m depois do
recalque, incluindo espalhamento e compactagZo e todos os trabalhos acessorios e m
N.D. 25 Transporte de terras
N.D. 251 Transpone incluindo carga (mecanica) e descarga de terras e rocha provenientes de escavagdes, para operador licenciado, incluindo todos os trabalhos .
e tares r arios, mediante ap! 40 de guia de entrega. [m’
3. ARRANQUES E REPOSIGOES
IEARARR 31 Arranques
IEARARRO1 311 Arranque de lajes de caixas de visita incluindo arranque de pavimento, escavagdo e sua arrumagdo, incluindo todos os trabalhos acessorios e
complementares necessarios. [Un]
N.D. 312 Arranque de colectores de tubos/manilhas circulares, entre 200mm e 500mm de diametro, s/ aproveitamento de material, incluindo a sua elevagao e
arrumagao e todos os trabalhos orios e tare: m
N.D. 313 Arranque de colectores de tubos/manilhas circulares, entre 600mm e 1200mm de diametro, s/ aproveitamento de material, incluindo a sua elevagao e
arrumagao e todos os trabalhos orios e tare: m
N.D. 314 Arranque de cascdes em colectores, incluindo a sua elevagéo e empilhamento, incluindo todos os trabalhos orios e (]
m
IEARARR15 315 Execugo de demoligdo de elementos de betéo, incluindo todos os trabalhos acessorios e [m?]
IEARARR16 316 Demolicéo de colectores de alvenaria até 0,70x1,05 m, incluindo a sua elevagéo e todos os trabalhos acessérios e (m]
m
IEARARR17 317 Demolicdo de colectores de alvenaria de 0,80x1,20 a 1,80x1,20 m, incluindo a sua elevagéo e todos os trabalhos acessérios e complementares
necessarios. [m]
IEARARR18 3.1.8 Demoligéo de colectores de betao até 0,70x1,05 m, incluindo a sua elevagéo e todos os trabalhos acessérios e cc (m
m
IEARARR19 319 Demoligéo de colectores de betao de 0,80x1,20 m a 1,80x1,20 m, incluindo a sua elevagéo e todos os trabalhos orios e c¢ tare: (]
m
IEARARR21 3.1.10 Arranque de calgadas incluindo camada de assentamento e todos os trabalhos acessorios e [m?]
N.D. 31n Arranque de pavi em misturas i até 15 cmde , inclui os trabalhos acessorios e complementares necessarios. [
m
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b EMPREITADA N.° 37/DMMC/DS/2020 - OBRAS DE REPARAGAO DE COLETORES E RAMAIS DE LIGAGCAO
COoD21 Art. Descri¢éo Un
N.D. 3.1.12 Arranque de pavimento com misturas betuminosas entre 15 cm e 30 cm de espessura, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares
necessarios. [m?]
IEARARR24 3.1.13 Arranque com aproveitamento de lancil incluindo todos os trabalhos acessérios e cc [m]
N.D. 3.1.14 Arranque sem aproveitamento de lancil incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios. [m]
IEARARR22 3.1.15 Arranque com aproveitamento de lajedo incluindo camada de assentamento e todos os trabalhos orios e necessarios. (]
m
IEARARR03 3.1.16 Arranque de sarjetas, incluindo arranque do pavimento e escavagao sem aproveitamento de material. [Un]
N.D. 3.1.17 Arranque das caixas de visita existentes constituidas por anéis de betéo ou alvenaria, por cada metro de profundidade, incluindo remogéo do material para
operador licenciado ou local a indicar pela 30 e de conta do emp e todos os trabalhos orios e ari (m]
IEARARR38 3.1.18 Arranque de aro e grade de sumidouro, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios. [Un]
IEARARR40 3.1.19 Arranque de calgada de cubos de granito ou blocos de basalto, com revestimento parcial com betuminoso, incluindo camada de assentamento, e todos os ,
trabalhos orios e ari [m?]
IEARARR44 3.1.20 Arranque de calhas pluviais e sua remogao para vazadouro do empreiteiro e por este obtido, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares
necessarios. (m]
N.D. 3421 Arranque com aproveitamento de pavimento em blocos de betdo (tipo Pavé), incluindo camada de assentamento e todos os trabalhos acessorios e ,
complementares necessarios. [m]
IEARREP 32 Reposigées
IEARREP32 321 Reposicao de calgada de vidrago com juntas e camada de assentamento em mistura de cimento e areia do rio, lavada, ao trago 1:4 com espessura final
média 0,04 m, incluindo regularizagéo e compactagao da plataforma de apoio e todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios. [m
N.D. 322 Reposicdo de calgada de cubos de granito com juntas e camada de assentamento em mistura de cimento e areia do rio, lavada, ao trago 1:3 com
espessura final média 0,05 m, incluindo regularizagdo e compactagéo da plataforma de apoio e todos os trabalhos acessorios e complementares [m
necessarios.
IEARREPO1 323 Reposicao de lajes de acesso de caixas de visita, incluindo todos os trabalhos orios e c¢ tares [Un]
N.D. 3.24 Reposicao de lajes, lajetas ou outros elementos que fazem parte de colectores, incluindo a sua elevagéo e empilhamento, assim como, todos os trabalhos
brios e ares necessari [Un)
N.D. 325 Reposigao de pavimento em blocos de betdo (tipo Pavé), com juntas preenchidas com areia fina e camada de assentamento em areia grossa com
espessura final média 0,03 m, incluindo regularizagéo e compactagéo da plataforma de apoio e todos os trabalhos acessorios e complementares [m
necessarios.
IEARREP28 326 Reposigao de lancil ¢/ arranjo da fundag&o existente, assente em argamassa hidraulica de cimento e areia do rio, lavada ao trago 1:3, incluindo cortes da
faixa aproveitada e todos os trabalhos orios e necessarios. -
m
IEARARP 33 Arranques e reposigdes
IEARARP04 3.31 Arranque e reposicdo de tampas de caixas de visita, ¢/ alteamento de caixa até 0,50m, incluindo todos os imentos e trabalhos orios e
complementares necessarios. [Un)
IEARARP09 332 Arranque e reposigéo de grades de sumidouro de 0,67x0,36m, incluindo todos os forneci e trabalhos orios e un]
n
. 4. EXECUGAO DE BETOES
N.D. 4.1. Fornecimento e colocagdo de betdo C12/15, apiloado ou vibrado mecanicamente incluindo cofragem, descofragem, e todos os trabalhos acessorios e .
complementares necessarios. [m’]
N.D. 4.2. Fornecimento e colocagdo de betdao C20/25, apiloado ou vibrado mecanicamente incluindo cofragem, descofragem, e todos os trabalhos acessorios e .
complementares necessarios. [m’]
N.D. 43. Fornecimento e colocagéo de betdo C25/30, apiloado ou vibrado mecanicamente incluindo cofragem, descofragem, e todos os trabalhos acessorios e .
complementares necessarios. [m’]
5. EXECUGAO DE COLECTORES
IEECREF 5.1 ao de em ilhas de betdo armado e reforgado
N.D. 5.1.1 Fornecimento e assentamento de colector de didmetro de 0,600 m em manilhas de betdo armado reforgado, incluindo todos os trabalhos acessorios e
complementares necessarios. Classe resisténcia minima compressao diametral de 90KN/m.
[m]
N.D. 512 Fornecimento e assentamento de colector de didmetro de 0,800 m em manilhas de betdo armado reforgado, incluindo todos os trabalhos acessorios e
complementares necessarios. Classe resisténcia minima compressao diametral de 90KN/m.
[m]
N.D. 513 Fornecimento e assentamento de colector de didmetro de 1,000 m em manilhas de betdo armado reforgado, incluindo todos os trabalhos acessérios e
complementares necessarios.Classe resisténcia minima compresséo diametral de 90KN/m.
[m]
N.D. 514 Fornecimento e assentamento de colector de didmetro de 1,200 m em manilhas de betdo armado reforgado, incluindo todos os trabalhos acessérios e
complementares necessarios. Classe resisténcia minima compresséo diametral de 90KN/m.
[m]
N.D. 515 Fornecimento e assentamento de colector de didmetro de 1,500 m em manilhas de betdo armado reforgado, incluindo todos os trabalhos acessérios e
complementares necessarios. Classe resisténcia minima compresséo diametral de 90KN/m.
[m]
N.D. 5.1.6 Fornecimento e assentamento de colector de didmetro de 1,800 m em manilhas de betdo armado reforgado, incluindo todos os trabalhos acessérios e
complementares necessarios. Classe resisténcia minima compresséo diametral de 90KN/m.
[m]
IEECPVC 5.2 Execugao de colectores em tubos de PVC
IEECPVCO01 521 Fornecimento e assentamento de colector de diametro de 160 mm em tubos de PVC e PN 10, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares
necessarios. [m]
IEECPVCO01 522 Fornecimento e assentamento de colector de diametro de 200 mm em tubos de PVC e PN 10, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares
necessarios.
[m]
IEECPVC02 523 Fornecimento e assentamento de colector de diametro de 250 mm em tubos de PVC e PN 10, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares
necessarios. [m]
IEECPVC03 524 Fornecimento e assentamento de colector de diametro de 315 mm em tubos de PVC e PN 10, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares
necessarios. [m]
IEECPVC04 525 Fornecimento e assentamento de colector de diametro de 400 mm em tubos de PVC e PN 10, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares
necessarios .
[m]
N.D. 5286 Fornecimento e assentamento de colector de didmetro de 500 mm em tubos de PVC e PN 10, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares
necessarios .
[m]
N.D. 527 Fornecimento e assentamento de colector de didmetro de 600 mm em tubos de PVC e PN 10, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares
necessarios . [m]
IEECPEAD 5.3 E ao de col em tubos de Polieti de alta densidad
N.D. 531 Fornecimento e assentamento de colector (0,315m) em tubo de polietieno de alta densidade, PN10, incluindo todos os trabalhos acessérios e
complementares necessarios. [m]
IEECPEADO1 532 Fornecimento e assentamento de colector (0,40m) em tubo de polietileno de alta densidade, PN10, incluindo todos os trabalhos acessorios e
complementares necessarios. [m]
IEECGRE 54 EXECUGAO DE COLECTORES - o de em i de grés
IEECGRE05 541 Fornecimento e assentamento de colector (didmetro 0,30m) em manilhas grés, incluindo todos os trabalhos orios e cc tares arios
Classe de resisténcia 160 (Norma Européia EN 295) [m]
IEECGREO7 54.2 Fornecimento e assentamento de colector (didmetro 0,40m) em manilhas grés, incluindo todos os trabalhos orios e cc tares arios
Classe de resisténcia 160 (Norma Européia EN 295) [m]
IEECGRE08 543 Fornecimento e assentamento de colector (didmetro 0,50m) em manilhas grés, incluindo todos os trabalhos orios e cc tares arios
Classe de resisténcia 160 (Norma Européia EN 295) [m]
N.D. 55 Execugao de ramais de ligagéo e de colectores de sumidouros/sarjetas
N.D. 551 Execugéo de ramais de ligagao de e os ou de de ligagédo de i jetas, ituidos por tubagem em PVC PN10 com o
diametro até 315 mm, inclusivé (incluindo o i da comum i até 3meumap i méxima de 3m,
incluindo: arranque de pavimento (betuminoso/calgada de vidrago/cubos de granito), arranque e reposigéo de lancil, escavagao manual para abertura de
valas (sempre que seja necessario), escavagdo mecanica para abertura de valas (incluindo a ivaga se necessario e
regularizagéo de fundo), trabalhos de ligagao & rede existente e a rede predial, utilizagéo de unido especial multimateriais sempre que possivel ou caixas
cegas, cumulagao, rega e recalque de valas com aredo incluindo o seu fornecimento e espalhamento, por camadas de 0,30 m e reposig&o do pavimento [Un]
Icada de vidrag: de granito). No caso da reposigéo de p: i tem de ser resp o previsto no Regulamento de
Infraestruturas e Espago Publico.
N.D. 55.2 Execugao de ramais de ligagéo de el os ou de col de ligagéo de i Isarjetas, ituidos por tubagem em PVC PN10 com o
didmetro até 315 mm, inclusivé (i i o fi il da com um il até3meumap i maximade3a6m,
incluindo: arranque de pavimento (betuminosol/calgada de vidrago/cubos de granito), arranque e reposigéo de lancil, escavagdo manual para abertura de
valas (sempre que seja necessario), escavagdo mecanica para abertura de valas (incluindo baldeagéo, entivagéo, bombagem se necessario e
regularizagéo de fundo), trabalhos de ligagao & rede existente e a rede predial, utilizagdo de unido especial multimateriais sempre que possivel ou caixas
cegas, cumulagdo, rega e recalque de valas com aredo incluindo o seu fornecimento e espalhamento, por camadas de 0,30 m e reposigéo do pavimento [Un]
de vi de granito). No caso da icéo de p i tem de serr o previsto no Regulamento de
Infraestruturas e Espago Publico.
N.D. 553 Execugéo de ramais de ligagéo de edificios ou de de ligagédo de i jetas, ituidos por tubagem em PVC PN10 com o
didametro até 315 mm, inclusivé (i i [ il da comum il até 6 m e numa profundidade maxima de 3 m,
incluindo: arranque de pavimento (betuminoso/calgada de vidrago/cubos de granito), arranque e reposicéo de lancil, escavagéo manual para abertura de
valas (sempre que seja necessario), escavagéo mecanica para abertura de valas (incluindo baldeagéo, entivagao, bombagem se necessario e
regularizagéo de fundo), trabalhos de ligagéo a rede existente e a rede predial, utilizagéo de unido especial multimateriais sempre que possivel ou caixas
cegas, cumulagdo, rega e recalque de valas com aredo incluindo o seu fornecimento e espalhamento, por camadas de 0,30 m e reposigéo do pavimento [Un]

Icada de vidrag de granito). No caso da reposigéo de p: i tem de ser resp o previsto no Regulamento de
Infraestruturas e Espago Publico.
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COoD21 Art. Descri¢éo Un
N.D. 554 Execugéo de ramais de ligagao de edificios ou de de ligagéo de i Isarjetas, ituidos por tubagem em PVC PN10 com o
didmetro até 315 mm, incl i o fi il da com um il até 6 m e numa profundidade maxima de 3a 6 m,
incluindo: arranque de pavimento (betuminoso/calgada de vidrago/cubos de granito), arranque e reposigéo de lancil, escavagdo manual para abertura de
valas (sempre que seja necessario), escavagdo mecanica para abertura de valas (incluindo baldeagéo, entivagéo, bombagem se necessario e
regularizagéo de fundo), trabalhos de ligagéo a rede existente e a rede predial, utilizagéo de unido especial multimateriais sempre que possivel ou caixas
cegas, cumulago, rega e recalque de valas com aredo incluindo o seu fornecimento e espalhamento, por camadas de 0,30 m e reposigéo do pavimento [Un]
de vi de granito). No caso da icdo de p i tem de serr o previsto no Regulamento de
Infraestruturas e Espago Publico.
IEECCXS 5.6 Execugéo de caixas
IEECCXS01 56.1 Caixas de visita sem queda guiada até 3,00 m com tampa de ferro fundido mecanizada, classe D400, com peso conjunto aro-tampa aproximado a 80 kg e
modelo Lisboa, para colectores em manilhas até 0,50 m de didmetro, incluindo todos os trabalhos acessorios e cc ari [un]
IEECCXS02 56.2 Caixas de visita sem queda guiada entre 3,00 e 6,00 m com tampa de ferro fundido mecanizada, classe D400, com peso conjunto aro-tampa aproximado a
80 kg e modelo Lisboa, para colectores em manilhas até 0,50 m de diametro, incluindo todos os trabalhos acessarios e complementares necessarios. (un]
IEECCXS03 56.3 Caixas de visita sem queda guiada e de profundidade superior a 6,00 m com tampa de ferro fundido mecanizada, classe D400, com peso conjunto aro-
tampa aproximado a 80 kg e modelo Lisboa, para colectores em manilhas até 0,50 m de didmetro, incluindo todos os trabalhos acessorios e [un]
complementares necessarios.
IEECCXS04 5.6.4 Caixas de visita com queda guiada até 3,00 m com tampa de ferro fundido mecanizada, classe D400, com peso conjunto aro-tampa aproximado a 80 kg e
modelo Lisboa, para colectores em manilhas até 0,50 m de didmetro, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios. (un]
IEECCXS05 56.5 Caixas de visita com queda guiada entre 3,00 e 6,00 m com tampa de ferro fundido mecanizada, classe D400, com peso conjunto aro-tampa aproximado a
80 kg e modelo Lisboa, para colectores em manilhas até 0,50 m de diametro, incluindo todos os trabalhos acessérios e ari [un]
IEECCXS06 5.6.6 Caixas de visita com queda guiada superior a 6,00 m com tampa de ferro fundido mecanizada, classe D400, com peso conjunto aro-tampa aproximado a
80 kg e modelo Lisboa, para colectores em manilhas até 0,50 m de diametro, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios. (un]
IEECCXS07 56.7 Caixas de visita, em betdo armado, sem queda guiada e de profundidade até 3,00 com tampa de ferro fundido mecanizada, classe D400, com peso
conjunto aro-tampa aproximado a 80 kg e modelo Lisboa, para colectores em manilhas de 0,60 a 1,20 m de didmetro, incluindo todos os trabalhos [un]
6rios e ce tares r ari
IEECCXS08 56.8 Caixas de visita, em betdo armado, sem queda guiada e de profundidade entre 3,00 e 6,00 m com tampa de ferro fundido mecanizada, classe D400, com
peso conjunto aro-tampa aproximado a 80 kg e modelo Lisboa, para colectores em manilhas de 0,60 a 1,20 m de diametro, incluindo todos os trabalhos
orios e tares r ari
[Un]
IEECCXS09 56.9 Caixas de visita, em betédo armado sem queda guiada e de profundidade superior a 6,00 m com tampa de ferro fundido mecanizada, classe D400, com
peso conjunto aro-tampa aproximado a 80 kg e modelo Lisboa, para colectores em manilhas de 0,60 a 1,20 m de diémetro, incluindo todos os trabalhos [un]
drios e tares r ari
IEECCXS10 56.10 Caixas de visita, em betédo armado, com queda guiada até 3,00 m com tampa de ferro fundido mecanizada, classe D400, com peso conjunto aro-tampa
aproximado a 80 kg e modelo Lisboa, para colectores em manilhas de 0,60 a 1,20 m de didmetro, incluindo todos os trabalhos acessérios e [un]
complementares necessarios.
IEECCXS11 5.6.11 Caixas de visita, em betdo armado, com queda guiada e de profundidade entre 3,00 e 6,00 m com tampa de ferro fundido mecanizada, classe D400, com
peso conjunto aro-tampa aproximado a 80 kg e modelo Lisboa, para colectores em manilhas de 0,60 a 1,20 m de didmetro, incluindo todos os trabalhos [un]
drios e tares r ari
IEECCXS12 56.12 Caixas de visita, em betédo armado, com queda guiada e de profundidade superior a 6,00 m com tampa de ferro fundido mecanizada, classe D400, com
peso conjunto aro-tampa aproximado a 80 kg e modelo Lisboa, para colectores em manilhas de 0,60 a 1,20 m de diémetro, incluindo todos os trabalhos [un]
orios e tares ari
IEECCXS13 5.6.13 Caixas de visita, em betdo armado, sem queda guiada até 3,00 com tampa de ferro fundido mecanizada, classe D400, com peso conjunto aro-tampa
aproximado a 80 kg e modelo Lisboa, para colectores em manilhas superiores a 1,20 m de didmetro, incluindo todos os trabalhos acessorios e [un]
complementares necessarios.
IEECCXS14 5.6.14 Caixas de visita, em betdo armado, sem queda guiada e de profundidade entre 3,00 e 6,00 m com tampa de ferro fundido mecanizada, classe D400, com
peso conjunto aro-tampa aproximado a 80 kg e modelo Lisboa, para colectores em manilhas superiores a 1,20 m de diametro. [un]
IEECCXS15 5.6.15 Caixas de visita, em betdo armado, sem queda guiada e de profundidade superior a 6,00 m com tampa de ferro fundido mecanizada, com peso conjunto
aro-tampa aproximado a 80 kg, classe D400 e modelo Lisboa, para colectores em manilhas superiores a 1,20 m de diametro. [un]
IEECCXS16 5.6.16 Caixas de visita, em betdo armado, com queda guiada até 3,00 com tampa de ferro fundido mecanizada, classe D400, com peso conjunto aro-tampa
aproximado a 80 kg e modelo Lisboa, para colectores em manilhas superiores a 1,20 m de diadmetro, incluindo todos os trabalhos acessorios e [un]
complementares necessarios.
IEECCXS17 5.6.17 Caixas de visita, em betdo armado, com queda guiada e de profundidade entre 3,00 e 6,00 m com tampa de ferro fundido mecanizada, classe D400 e
modelo Lisboa, com peso conjunto aro-tampa aproximado a 80 kg, para colectores em manilhas superiores a 1,20 m de diametro, incluindo todos os [un]
trabalhos acessorios e cc ari
IEECCXS18 5.6.18 Caixas de visita, em betédo armado, com queda guiada superior a 6,00 m com tampa de ferro fundido mecanizada, classe D400, com peso conjunto aro-
tampa aproximado a 80 kg e modelo Lisboa, para colectores em manilhas superiores a 1,20 m de didmetro, incluindo todos os trabalhos acessérios e [un]
complementares necessarios.
IEECCV 5.7 Execugéo de Camaras de visita
IEECCV30 571 Execugéo de caixa de ramal de ligagdo em alvenaria com 0,50 m x 0,50 m x 1,00 m interiores para colectores até a 0,60 m, incluindo fornecimento de todos
os materiais e trabalhos 6rios e tares r ari [Un]
N.D. 572 Execugéo de caixa de ramal de ligagdo em alvenaria com 1,00 m x 1,00 m x 1,00 m interiores para colectores até a 0,60 m, incluindo laje em betéo com
tampa metalica embutida com as dimensdes de 0,60 x 0,60 m fornecimento de todos os materiais e trabalhos acessérios e complementares necessarios. [un]
N.D. 573 Execucdo de reparacdo de fundo de caixas de visita até 3,0 m de profundidade, incluindo limpeza e remogéo de materiais, assim como, detetores de
gases, EPI's adequados para trabalhos em espagos confinados, e equipamento de apoio & entrada na caixa, incluindo todos os materiais e trabalhos [un]
orios e tares r ari
N.D. 574 Execugéo de reparagao de fundo de caixas de visita para mais de 3,0 m de profundidade, e por cada metro adicional, incluindo limpeza e remogao de
materiais, assim como, detetores de gases, EPI's adequados para trabalhos em espagos confinados, e equipamento de apoio & entrada na caixa, incluindo m]
todos os materiais e trabalhos orios e tare ari
N.D. 575 Execugéo de reparacéo de paredes de caixas de visita com profundidades até 3,0 m, incuindo insercdes de ramais de ligagao/colectores, juntas, fissuras e
colocagéo de degraus. Estao englobados todos os materiais e trabalhos acessérios e complementares necessarios. [un]
N.D. 576 Execugéo de reparagéo de paredes de caixas de visita com profundidades para mais de 3,0 m de profundidade, e por cada metro adicional, incuindo
insergdes de ramais de ligagdo/colectores, juntas, fissuras e colocagdo de degraus. Estdo englobados todos os materiais e trabalhos acessorios e
complementares necessarios.
[un]
IEECSAR 58 ao de sarjetas e
IEECSAR06 581 Sumidouro (conjunto aro/grade com peso minimo de 35Kg) de 0,36 m x 0,67 m com sifdo, equipado com dispositivo anti-roubo, D400, incluindo
fornecimento de todos os materiais e trabalhos acessorios e complementares necessarios. [Un]
IEECSAR21 582 Fornecimento e assentamento de grades de ferro (conjunto aro/grade com peso minimo de 35Kg), da classe D400, c/ 0,36 m x 0,67 m e sistema anti-
roubo, incluindo todos os forneci e trabalhos érios e ari [Un]
N.D. 59 Fornecimento e assentamento de tampas
N.D. 59.1 Fornecimento e assentamento de tampas de caixas de visita de diametro 0til 60 cm, da classe D400 e com peso conjunto aro-tampa aproximado a 80 kg,
Modelo Lisboa, em ferro fundido mecanizada, incluindo trabalhos de correcgao do aro, assentamento e/ou alteamento. Fixagdo do aro com grout até 15cm
de espessura. Inclui fornecimento e aplicagdo de mistura elastica a frio, produzida com agregados, agua, filer (cimento Portland) e desenvolvida com
emulsdo de base betuminosa com polimeros, tipo ColorRoute ou equivalente, com 5 cm de espessura.
[un]
N.D. 59.2 Fornecimento e assentamento de tampas de betéo armado C30/37 com espessura de 0,10 m e para caixas de visita com 0,60 m x 0,60 m. wrl
n
N.D. 593 Fornecimento e assentamento de laje de betao armado C30/37 com 0,25 m de espessura, com as dimensdes de 1,50x1,50 m (vardes de diametro 12 mm
espagamento 0,15 m e malha de 10 mm A400NR) e com abertura ao centro (didmetro 0,60 m) incluindo fornecimento de tampa e aro metélicos D400 com
peso conjunto aro-tampa aproximado a 80 kg, Modelo Lisboa, em ferro fundido mecanizada. [Un]
N.D. 5.10 Acessorios em PVC
N.D. 5.10.1 Fornecimento e aplicagao de curvas em PVC, PN10, 45°, didmetro 200mm, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios. wrl
n
N.D. 5.10.2 Fornecimento e aplicagao de curvas em PVC, PN10, 45°, didmetro 250mm, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios. wrl
n
N.D. 5.10.3 Fornecimento e aplicagao de curvas em PVC, PN10, 45°, didmetro 300 mm, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios. wrl
n
N.D. 5104 Fornecimento e aplicagao de curvas em PVC, PN10, 23°, didmetro 200mm, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios. wrl
n
N.D. 5.10.5 Fornecimento e aplicagao de curvas em PVC, PN10, 23°, didmetro 250mm, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios. wrl
n
N.D. 5.10.6 Fornecimento e aplicagao de curvas em PVC, PN10, 23°, didmetro 300mm, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios. un]
n
N.D. 5.10.7 Fornecimento e aplicagao de Tés, em PVC, SN8, 90°, 200mm, incluindo todos os trabalhos orios e tare il
n
N.D. 5.10.8 Fornecimento e aplicagao de Tés, em PVC, PN10, 90°, 250mm, incluindo todos os trabalhos orios e il
n
N.D. 5.10.9 Fornecimento e aplicagao de forquilhas, em PVC, PN10, a 45°, 200/200mm, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios. il
n
N.D. 5.10.10 Fornecimento e aplicagao de forquilhas, em PVC, PN10, a 45°, 315/200mm, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios. il
n
IEECDIV 511 Diversos em colectores
N.D. 5111 Fornecimento e aplicagao de manta geotextil de 150 gr/m2, incluindo todos os trabalhos acessérios e cc [m?
N.D. 5112 Fornecimento e aplicagéo de unides i iais para tubagens circul entre dia de 160 mm a 350 mm [Un]
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COoD21 Art. Descri¢éo Un
N.D. 5113 Fornecimento e aplicagéo de valvula de retengéo em PVC, para didmetro 200mm, incluindo todos os trabalhos orios e c¢ tare: wnl
n
N.D. 5114 Fornecimento e aplicagéo de valvula de retengéo em PVC, para didmetro 250mm, incluindo todos os trabalhos orios e c tare: wnl
n
N.D. 5115 Fornecimento e aplicagéo de valvula retengao em PVC, para didmetro 300mm, incluindo todos os trabalhos orios e c¢ tares wnl
n
6. EXECUGAO DE PAVIMENTOS RODOVIARIOS
IEPVBAS 6.1 Execugéo de base
N.D. 6.1.1 F i e céo de tout: t, até 0,30m em 2 camadas independentes de 0,15m depois do recalque, incluindo espalhamento e compactagéo e .
todos os trabalhos acessérios e ari [m]
N.D. 6.1.2 F i e céo de tout: t, até 0,40m em 2 camadas independentes de 0, 20m depois do recalque, incluindo espalhamento e compactagéo .
e todos os trabalhos acessérios e ari [m]
IEPVBAS28 6.1.3 Fi i e a0 de i AC32 ¢/ 0,10 m de espessura apos o recalque, incluindo rega de colagem do tlpo C60BP3 (ECR1-
mod) com taxa de aphcaqao de 0,9 kg/m2, espalhamento, compactagéo e todos os trabalhos acessorios e cc tare: [m
IEPVBAS30 6.14 e do de i AC32 ¢/ 0,20m de espessura, executado em 2 camadas independentes de 0,10m apds o recalque,
|nc|u|ndo 2 regas de colagem do tipo CGOBPS (ECR1-mod) com taxa de aplicagéo de 0,9 e 0,6 kg/m2, espalhamento, compactagéo e todos os trabalhos [m
e ares r
N.D. 6.1.5 Corte de pavimento em misturas betuminosas, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios. [m]
N.D. 6.1.6 Fresagem de pavimento em misturas betuminosas com 4 a 6 cm, incluindo todos os trabalhos orios tares (]
m
IEPVBET 6.2 Execugédo de camada de desgaste em mistura betuminosa
IEPVBET16 6.2.2 Execugdo de betdo betuminoso AC14 surf ligante, com 0,05 m apos recalque com gravilha basamca incluindo rega de colagem do tipo C60BP3 (ECR1- .
mod) com taxa de aplicagéo de 0,6 kg/m2 e todos os trabalhos orios e ) [m?
N.D. 6.2.3 Execugéo de betdo betuminoso AC14 surf ligante, com 0,06 m depois do recalque com gravilha basaltica, incluindo rega de colagem do tipo C60BP3 .
(ECR1-mod) com taxa de aplicagao de 0,6 kg/m2 e todos os trabalhos orios e necessarios. [m?
IEPVBET32 6.2.4 Fornecimento e execugéo de micro betdo betuminoso rugoso AC10 surf ligante com 0,035 m de espessura apds o recalque, com gravilha de basalto,
incluindo a rega de colagem do tipo C60BP3 (ECR1-mod) com taxa de aplicagdo de 0,6 kg/m2 e, incluindo todos os trabalhos acessérios e [m
complementares necessarios.
IEPVBET34 6.3 Fornecimento e aplicagdo de massas betuminosas frias (baldes de 25kg), com betume aditivado, como pavimento provisério em valas. wnl
n
N.D. 6.4 Execugdo de revestimento de superficie em pavimento de estacionamento de bicicletas e motociclos, constituido por duas camadas tipo 'Slurry' acrilico
colorido, cor a indicar pela Fiscalizagao, (2x1kg/m2), ou equivalente, incluindo trabalhos de preparagéo do suporte, e todos os trabalhos e materiais [m
necessario ao perfeito acabamento das superficies.
- 1. Cap. 7- EXECUGAO DE CALGADAS
IECLCAL 71 Calgadas
IECLCALO3 7141 Execugéo e fornecimento de calgada de vidrago (aresta 0,05 m) com juntas e camada de assentamento em mistura de cimento e areia do rio, lavada, ao
trago 1:4 com espessura final média 0,04 m, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios. [m
N.D. 712 Execugéo e fornecimento de calgada de cubos de granito ou de calcario (aresta 0,11 m) ou em blocos de basalto de dimensdes analogas aos existentes
com juntas e camada de assentamento em m\stura de cimento e areia do rio, lavada, ao trago 1:6 1:3 com espessura final média 0,05 m, incluindo todos os [m?
trabalhos Orios e CC
N.D. 72 EXECUGAO DE PAVIMENTOS EM ZONAS PEDONAIS
N.D. 721 Fornecimento e execugéo de blocos de betdo para passeios, ¢/ espessura minima de 0,06 m, bi com de superficie em
argamassa de cimento de cor creme, camada de assentamento em areia de 0,03 m de espessura final, incluindo todos os materiais e trabalhos acessérios [m?
e complementares necessarios.
N.D. 722 Fornecimento e colocagéo de faixa tactil de alerta em 4rea de utilizagao exclusivamente pedonal em blocos quadrangulares de 0,20m*0,20m em betdo de
cimento, de espessura minima 0,06 m, bi com de superficie em argamassa de cimento de textura antiderrapante e cor|
cinza, pitonada em conformidade com o DL 163/2006, juntas refechadas com areia fina, camada de assentamento em areia grossa, comespessura final (]
média 0,03 m, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares.
N.D. 723 Fornecimento e colocagéo de faixa tactil direccional em area de utilizagao exclusivamente pedonal em blocos quadrangulares de 0,20m*0,20m em betéo de
cimento, de espessura minima 0,06 m, bi com de superficie em argamassa de cimento de textura antiderrapante e cor|
cinza, com pitons alongados em conformidade com o DL 163/2006, juntas refechadas com areia fina, camada de assentamento em areia grossa, com [m?
espessura final média 0,03 m, todos os trabalhos acessérios e complementares.
N.D. 724 Fornecimento e execucéo de calgada em mescla de vidrago e de granito (aresta 0,05 m) de cor analoga ao existentena proporgéo de 50 % cada,com
juntas e camada de assentamento em mlstura de cimento e areia do rio, lavada, ao trago 1:4, com espessura final média 0,04 m, incluindo todos os (]
trabalhos acessorios e cc
N.D. 725 Fornecimento e espalhamento de betéo tipo "UniPavi Branco Lisboa", Secil, ou equivalente, com 0.05m de espessura, armado com rede tipo "capoeira”
com face texturada, ¢/ superficie tratada com hidréfugo tipo "SecilTEK AD 40" ou equivalente ou protetor Anti-Graffiti, tipo "Barbot Ref.? 6835" ou m
equivalente, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios.
N.D. 73 Assentamento de lajedos
N.D. 731 Fornecimento e colocagdo de pavimento em lajetas de betdo com 0,60x0,40mx0,05m, bi com i de superficie em
argamassa de cimento de cor a definir pela Fiscalizagéo, juntas refechadas com areia fina, camada de assentamento em areia grossa ou aredo de
espessura final média 0,03 m incluindo todos os trabalhos (m]
8. Cap. 8 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LANCIL
IELACAN 8.1 Assentamento de lancil em cantaria
IELACANO3 8.1.1 Lancil de cantaria com 0,13 m x 0,22 m com arranjo de fundagéo, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios. (m
m
IELACAN24 8.1.2 Fornecimento e assentamento de lancil em cantaria 0,25x0,22, boleado, sobre fundagao 0,30 x 0 50, incluindo escavagao de vala e remogéo de terras ou
cofragem quando necessaria, incluindo todos os trabalhos érios e [m]
IELACAN33 8.1.3 Fornecimento e assentamento de lancil em cantaria 0,40x0,22 sobre fundagéo, incluindo escavagéo de vala e remogéo de terras ou cofragem quando
necessaria. [m]
IELACAN38 8.1.4 Lancil de cantaria com 0,13 m x 0,22 m sobre fundagéo de 0,30 m x 0,70 m, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios (m
m
IELABET 8.2 Assentamento de lancil em betéo
|IELABETO03 8.2.1 Fornecimento e assentamento lancil em betdo C16/20 ¢/ 0,08m, pré-fabricado, sobre fundagao de 0,20x0,25 em betéo simples, incluindo escavagao da
vala e remog&o das terras ou cofragem quando necesséria e todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios. (m]
IELABET04 8.2.2 Fornecimento e assentamento lancil em betdo C16/20 ¢/ 0,13m, pré-fabricado, sobre fundagéo de 0,30x0,70m em betao simples, incluindo escavagao da
vala e remogéo das terras ou cofragem quando necessaria e todos os trabalhos acessorios e [m]
IEDIVER 9. DIVERSOS
N.D. 9.1 Horas de motorista. [h]
IEDIVERS0 9.2 Horas de pessoal operario [h]
|IEDIVER51 93 Horas de pessoal especializado [h]
IEDIVER62 9.4 Horas de méaquina com poténcia até 100cv [h]
|IEDIVER63 95 Horas de maquina com poténcia entre 100 e 150cv [h]
|IEDIVER64 96 Horas de maquina com poténcia superior a 150cv [h]
N.D. 10. ARQUEOLOGIA
N.D. 1041 El; a0 e entrega de d e outros
N.D. 10.1.1 Elaboragéo e entrega,  entidade Adjudicante, do Plano de Trabalhos Arqueolégicos, do Cronograma detalhado de trabalhos, de Notas Técnicas,
de Relatérios de Progresso, de Relatério Preliminar, do Relatério-Sintese de Trabalhos Arqueolégicos-Obras Municipais (Anexo Il das Clausulas Técnicas),
dos respi ficheiros de iagdo no formato "dwg" e da Ficha-Sintese do Pedido de Entrega de Espdlio (Anexo IV do Cadermno
de Encargos).
[un]
N.D. 10.1.2 Elaboragéo e entrega do Relatério Final que deve integrar, para além da descricdo das agdes de conservagdo preventiva aplicadas em estruturas e
materiais arqueologicos [un]
N.D. 10.2 Realizagao dos trabalh l6gi
N.D. 10.2.1 Equipa de Arqueologia, constituida pelo(s) diretor(es) cientifico(s), arquedlogos assistentes, adaptada aos termos e aos prazos da empreitada,
i
N.D. 10.2.2 Apoio de operarios ndo especializados no desenvolvimento dos trabalhos de escavagéo arqueologica, na razéo de 2 operarios por 1 arquedlogo.
i
N.D. 10.2.3 Antropélogo fisico, para assegurar tarefas no &mbito do levantamento, tratamento, acondicionamento e analise de espélio antropoldgico na eventualidade
de serem
identificados contextos funerarios, incluindo a elaboragéo dos relatorios previstos na legislagdo em vigor e das notas técnicas que possam vir a ser
solicitadas
pela DGPC ou pela Entidade Adjudicante durante a execugao dos trabalhos de campo. [dia]
N.D. 10.2.4 Arq para acc das de valas (dia]
N.D. 103 Transporte e entrega do espélio arqueolégico
10.3.1 Transporte, tratamento e a entrega do espolio arqueolégico serdo feitos nos termos das Condigoes de Aceitagéo para Deposito Provisorio de Espolio
Al dgico do Centro de Ar ia de Lisboa e do R.T.A. (Regulamento de Trabalhos Arqueologicos - Decreto-Lei n.® 164/2014 de 4 de novembro)
nas Reservas Municipais sob Gestéo do Centro de Arqueologia de Lisboa (Anexo IIl do Caderno de Encargos).
[un]
IESLPIN 1. SINALIZAGAO HORIZONTAL - Pinturas
141 Pintura em Sprayplastico
IESLPINO1 111 Fornecimento e marcagdo no pavimento com Sprayplastico, de acordo com indicagdo da Fiscalizagdo, incl. Pré-marcacdo e todos os trabalhos [

necessarios, com diferentes larguras de tragos: 0,12m; 0,15m;0,20m;0,25m e 0,30m.
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Prazos de garantia da obra (Artigo 397.° do CCP)

semgarantia\ 1ano \ 2 anos \ 5 anos \ 10 anos

Percentagem de trabalhos correspondentes as garantias (%)
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O EMPREITADA N.° 37/DMMC/DS/2020 - OBRAS DE REPARAGAO DE COLETORES E RAMAIS DE LIGAGCAO
COoD21 Art. Descri¢éo Un
IESLPINO2 11.2 Pintura em Tinta Termoplastica
N.D. 11.21 Fi i e 30 no pavil com tinta ter astica branca, incluindo pré-marcagéo e todos os trabalhos necessarios em tragos descontinuos, ,
passadeiras e barras de passagem. [m?]
N.D 11.22 Triangulo perda de prioridade [Un]
N.D. 123 Setas simples [Un]
N.D. 11.24 Setas duplas [Un]
N.D. 125 Pictograma de bicicleta / Motociclo [Un]
N.D. 11.26 Palavras (Kiss and Ride, Park and Ride, Cargas e descargas) [Un]
N.D. 11.27 F i e a0 No pavi com tinta termoplastica branca, incl. pré-marcagéo e todos os trabalhos necessarios, dos seguintes tragos: trago .
0.20m; trago 0.30m; trago 0.50m (passadeiras e barras de STOP) [m?]
N.D. 11.2.8 F i e a0 no pavil com tinta ter astica amarela, incl. pré cao e todos os trabalhos necessarios, dos seguintes tragos: trago .
0.12m; 0.20m. (caixa yellow box, estacionamento) [m?
N.D. 129 Area Verde na ciclovia, estacionamento de bicicletas ou ciclofaixa aplicada com slurry seal em 2 camadas [m?]
N.D. 11.2.10 Area Verde na ZAB aplicada com rollplast [m?3
N.D. 12 DIVERSOS SINALIZAGAO
N.D. 121 Arranque e reposicao de pilaretes [Un]
N.D. 12.2 F i e o de b de borracha, incluindo todos os trabalhos un]
N.D. 12.3 F i ei a0 de sinalizag&o vertical, incluindo poste, sinal e bragadeiras
[Un]
N.D. 13. APOIO POLICIAL A OBRA
131 Trabalhos de policiamento, conforme condigdes estipuladas no Caderno de Encargos [h]
13.2 NOTA: O valor de cada trabalho de policiamento, seréa liquidado mediante a apresentacéo da factura da entidade policial,

devidamente identificada (com local e trabalhos acompanhados pela policia)
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