Camara Municipal de Santana

Procedimento 42/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, exploracéo e desmontagem do estaleiro de apoio & obra, incluindo equipamentos, sinalizacdes, placa de identificacdo da obra com 2,00 x 1,50 m, vedacdes, | vg 1
implementacdo do Plano Seguranca e Saude (PSS), Gestdo de Residuos, desvio de postes de iluminacdo e demais trabalhos associados a reposicdo das
infraestruturas publicas existentes no local da obra.
2 TERRAPLANAGENS E ESCAVAGOES
2 2.1 Demolicdo de construgdes existentes no local de implantacéo da obra, incluindo carga, transporte de produtos para vazadouro definitivo e licenciado e todos os trabalhos | vg 1
Necessarios.
3 2.2 Demolicdo do pontéo existente, incluindo muros laterais, carga, transporte de produtos para vazadouro definitivo e licenciado e todos os trabalhos necessarios. vg 1
4 2.3 Desmatacéo de terreno existente, incluindo remocgé&o de arbustos, desenraizamento de raizes, carga, transporte de produtos para vazadouro definitivo e licenciado, 25% | m2 2789
de empolamento e todos os trabalhos necessarios.
5 2.4 Escavagéo em terreno de qualquer natureza (terra ou pedra) até as cotas de projeto ( caixa de pavimento, muros, guias e lancis), incluindo baldeacéo, carga e todos os|m3 4628,9
trabalhos necessarios.
6 25 Aterro com terras provenientes da escavacao até ao fundo da caixa de pavimento e a tardoz dos muros, incluindo carga, transporte de produtos para zonas de aterro, | m3 1398,5
compactado mecanica por camadas de 0,20 m de espessura, rega (dgua) e todos os trabalhos necessarios.
7 2.6 Carga e transporte de produtos (terra ou pedra) para vazadouro definitivo e licenciado, incluindo 25% de empolamento e todos os trabalhos necessarios. m3 4038
3 OBRAS DE ARTE ACESSORIAS
3.1 Muros
8 (3.1.1 Execugéo de muros de suporte em betéo ciclépico, constituido por 60% de betdo (com uma dosagem minima de 250 Kg de cimento por m3) e 40% de pedra de basalto, | m3 2042,1
incluindo cofragem, 6leos descofrantes, escoramentos, bueiros dispostos em quinconcio (afastados de 2 em 2 m) com tubos de PVC (PN6, DN 90 mm), descofragem,
andaimes e todos os trabalhos necessarios.
9 3.1.2 Execucéo de crespido hidraulico em muros de suporte com 0,01 m de espessura, incluindo argamassa de cimento e areia ao trago 1:2:5, pigmentagdo com 6xido de [ m2 1699,7
ferro, andaimes e todos os trabalhos necessarios.
4 SERVENTIAS
10 |41 Escavacéo em terreno de qualquer natureza (terra ou pedra) até as cotas de projeto ( caixa de pavimento, muros, guias e lancis), incluindo baldeacéo, carga e todos os|m3 410,6
trabalhos necessarios.
11 |4.2 Aterro com terras provenientes da escavacao até ao fundo da caixa de pavimento e a tardoz dos muros, incluindo carga, transporte de produtos para zonas de aterro, | m3 220,8
compactado mecanica por camadas de 0,20 m de espessura, rega (dgua) e todos os trabalhos necessarios.
12 (4.3 Carga e transporte de produtos (terra ou pedra) para vazadouro definitivo e licenciado, incluindo 25% de empolamento e todos os trabalhos necessérios. m3 237,3
13 (4.4 Execucéo de muros de suporte em betéo ciclépico, constituido por 60% de betdo (com uma dosagem minima de 250 Kg de cimento por m3) e 40% de pedra de basalto, | m3 448,9
incluindo cofragem, 6leos descofrantes, escoramentos, bueiros dispostos em quincéncio (afastados de 2 em 2 m) com tubos de PVC (PN6, DN 90 mm), descofragem,
andaimes e todos os trabalhos necessarios.
14 |45 Fornecimento e assentamento de alvenaria simples com blocos de betdo pré-fabricados com 50 x 20 x 20 cm do tipo Prebel ou equivalente, incluindo macigo de [ m2 75
fundag&o em betéo do tipo C20/25, pilares de travamento de 3 em 3m (armados com 4@12; cintas @8//0,20m) em bet&o do tipo C25/30, argamassa de cimento e areia
ao traco 1:4, andaimes e todos os trabalhos necessarios.
15 (4.6 Execucéo de crespido hidraulico em muros exteriores com 0,01 m de espessura, incluindo argamassa de cimento e areia ao trago 1:2:5, pigmentacéo com éxido de ferro, | m2 584,4
andaimes e todos os trabalhos necessarios.
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16 (4.7 Fornecimento e aplicacdo de massame de betéo ligeiramente armado do tipo C25/30 com 0,10 m de espessura, incluindo rede malhasol CQ50 ou equivalente e todos os | m2 140
trabalhos necessarios.

17 (4.8 Fornecimento e aplicacdo de camada de tout-venant (base) com 0,15 m de espessura, incluindo espalhamento, regularizacdo, compactacéo e todos os trabalhos | m2 160
necessarios.

18 (4.9 Fornecimento e assentamento de escadarias constituida por camada de enrocamento de pedra partida ou brita com 0,15 metros de espessura, massame de betédo | m2 38,4
ligeiramente armado do tipo C20/25 e malhasol CQ50, com 0,10 m de espessura, incluindo degraus com espelho de 0,18 m e patim com o minimo de 0,30 m e todos os
trabalhos necessarios.

19 (4.10 Remocédo de mosaicos do chéo e rodapé, incluindo picagem e remocéo dos entulhos a vazadouro. m2 20

20 |4.11 Fornecimento e colocagdo de mosaico ceramico de dimens6es 33 x 33 da Revigrés ou equivalente, antiderrapantes, incluindo betonilha de regularizagdo e todos os | m2 20
trabalhos necessarios.

21 |4.12 Fornecimento e colocacdo de rodapé ceramico com 33 x 0,08 m da \"Revigres\" ou equivalente , incluindo todos os trabalhos necesséarios. ml 40

22 |4.13 Construgao ou reposigdo de levadas de rega no local da obra e defenida no projeto, incluindo demoli¢éo das existentes, movimentagdo de terras (escavacao, aterro de | ml 361,3
proteccdo e transporte para vazadouro), cofragem, escoramentos, betdo do tipo C25/30, com s dimensédo de 0,25 m x 0,25 m, descofragem e todos os trabalhos
necessarios.

23 |4.14 Construcdo de vereda constituida por regularizacdo de base, camada de tout-venante ou agregado britado com 0,12 metros de espesura e camada superior de massame [ m2 22,5
de betdo C20/25, incluindo todos os trabalho necessarios

5 OBRAS DE ARTE CORRENTES

5.1 Valetas

24 ]5.1.1 Fornecimento e colocacéo de tubo de dreno (perfurado, com geotextil) sob valetas com tubo de DN 110 mm, incluindo movimentacao de terras (escavagéo e transporte [ ml 304,6
para vazadouro), material filtrante (brita 25/40 mm) e todos os trabalhos necessarios.

25 |5.1.2 Execucédo de valeta pré-fabricada ou moldada no local com 0,50 m de largura, incluindo cofragem, escoramentos, betdo do tipo C25/30, descofragem e todos os | ml 304,6
trabalhos necessarios.

5.2 Fornecimento e colocagéo de travessias em tubo de PVC (PN10), incluindo movimentacao de terras (escavacédo, aterro de protec¢ao e transporte para vazadouro), envolvimento em
betdo simples, bocas de entrada e saida com varfes de protecao de entrada em ago galvanizado e pintados, e todos os demais trabalhos necesséarios:

26 [5.2.1 DN 250 mm ml 20

27 [5.2.2 DN 315 mm ml 10

28 [5.2.3 DN 400 mm ml 16

29 |53 Execucéo de caleira pré-fabricada ou moldada no local com a dimensé&o interior de 0,26 m x 0,30 mm, incluindo cofragem, escoramentos, betdo do tipo C25/30, | ml 102,2
descofragem, grelha de escoamento em ferro fundido com 0,30 m de largura e aro em cantoneira galvanizada e pintadades e todos os trabalhos necessarios.

5.4 Execucdo de caixas de ligacdo ou descarga da valeta, da caleira e levadas em betdo do tipo C25/30, armaduras de aco nervurado do tipo A400 NR em malha dupla @8#12,5, na face
exterior e interior ou equivalente, incluindo movimentacgao de terras (escavacédo, aterro de proteccédo e transporte para vazadouro), cofragem, betonagem, descofragem, grelhas de
protecdo, aros e todos os trabalhos necessarios;

30 [5.4.1 Caixa CL 1 UN 1
31 |5.4.2 Caixa CL 2 UN 1
32 |543 CaixaCL 3 UN 1
33 [5.4.4 Caixa CL 4 UN 1
34 |[5.45 Caixa CL 5 UN 1
5.5 Aqueduto e Muros de Canalizagao
35 |5.3.1 Escavacéo em terreno de qualquer natureza (terra ou pedra) na abertura das fundagdes, incluindo baldeagao e todos os trabalhos necessarios. m3 808,6
36 |5.5.2 Aterro com terras provenientes da escavacao até ao fundo da caixa de pavimento e a tardoz dos muros, incluindo carga, transporte de produtos para zonas de aterro, [ m3 286,6
compactado mecanica por camadas de 0,20 m de espessura, rega (dgua) e todos os trabalhos necessarios.
37 |553 Carga e transporte de produtos (terra ou pedra) para vazadouro definitivo e licenciado, incluindo 25% de empolamento e todos os trabalhos necessarios. m3 652,5
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38 |5.5.4 Execucdo de muros de canalizagdo em betdo ciclépico, constituido por 60% de betdo (com uma dosagem minima de 250 Kg de cimento por m3) e 40% de pedra de [ m3 207,9
basalto, incluindo cofragem, 6leos descofrantes, escoramentos, bueiros dispostos em quinconcio (afastados de 2 em 2 m) com tubos de PVC (PN6, DN 90 mm),
descofragem, andaimes e todos os trabalhos necessarios.
39 |555 Fornecimento e aplicacdo de betdo armado do tipo C30/37 ou equivalente em vigas, laje do aqueduto e dos passeios, incluindo cofragem, armaduras de aco nervurado | m3 33,2
do tipo A400 NR ou equivalente, betonagem, descofragem e todos os trabalhos necessarios.
40 ([5.5.6 Execucéo de laje de fundo com betdo do tipo C25/30 ou equivalente, incluindo compactacdo do terreno natural, malhasol CQ50 ou equivalente, espalhamento, | m3 12,5
regularizacao e todos os trabalhos necessarios.
41 |5.5.7 Execucdo de travessdo em betdo ciclopico, constituido por 60% de betdo (com uma dosagem minima de 250 Kg de cimento por m3) e 40% de pedra de basalto, | m3 25,8
incluindo cofragem, éleos descofrantes, escoramentos, descofragem, andaimes e todos os trabalhos necesséarios.
42 |5.5.8 Execucdo de cabeceira em betédo ciclopico, constituido por 60% de betdo (com uma dosagem minima de 250 Kg de cimento por m3) e 40% de pedra de basalto, | m3 8
incluindo cofragem, 6leos descofrantes, escoramentos, descofragem, andaimes e todos os trabalhos necessarios.
43 |5.6 Fornecimento e montagem de guarda metalica, com 1,10 metros de altura, formada por prumo em banda metdlica de 70x8 mm e base de assentamento em chapa | ml 134,4
metalica com 200 x 100 x 15 mm, equidistantes de 1,50 metros, corrimdo em tubo de ago galvanizado @75 e 4 tubos intermédios de ago galvanizado @50 e pintados da
mesma cor do prumo, incluindo chumbadores e todos os trabalhos necessarios.
6 REDE ELETRICA E ILUMINACAO
6.1 Movimentacao de terras
44 16.1.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza (terra ou pedra) para langamento das tubagens, incluindo baldeagéo e todos os trabalhos necessarios. m3 150,75
45 16.1.2 Regularizacao e compactagéo do fundo da vala. m2 167,5
46 ([6.1.3 Aterro com terras provenientes da escavacao (vala) até ao fundo da caixa de pavimento, incluindo carga, transporte de produtos para zonas de aterro, compactado [ m3 100,5
mecanica por camadas de 0,20 m de espessura, rega (agua) e todos os trabalhos necessarios.
47 16.1.4 Carga e transporte de produtos (terra ou pedra) para vazadouro definitivo e licenciado, incluindo 25% de empolamento e todos os trabalhos necessarios. m3 62,8
6.1.5 Tubagens
6.2 Fornecimento e colocacéo de tubo corrugado de dupla parede com os seguintes diametros:
48 16.2.1 @90. ml 690
49 16.2.2 @50. ml 365
50 |6.3 Fornecimento e colocacao de betdo simples do tipo C20/25 ou equivalente, para amacicamento das tubagens, com uma altura de 0,20 m no extradorso da tubagem, bem [ m3 20,7
como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao.
6.4 Trabalhos de construcéo civil
51 |6.4.1 Execucdo de macicos em betdo do tipo C25/30 ou equivalente para para colocagdo de postes metalicos, incluindo movimentagdo de terras (escavagado, aterro de [ UN 11
proteccdo e transporte para vazadouro), cofragem, armaduras de aco nervurado do tipo A400 NR ou equivalente, betonagem, descofragem e todos os trabalhos
Nnecessarios.
52 16.4.2 Execucgédo de caixa de visita em betdo armado (conforme desenho de pormenor n.° 17), incluindo movimentagdo de terras (escavacéo, aterro de proteccgao e transporte | UN 8
para vazadouro), cofragem, betdo C25/30, armaduras de ago nervurado do tipo A400 NR ou equivalente, betonagem, descofragem e todos os trabalhos necessarios.
53 |6.4.3 Fornecimento e colocagdo de postes de iluminagdo em ago galvanizado com 7m de altura, incluindo armadura e lampada, bem como todos os trabalhos e materiais | UN 11
necessarios ao seu bom funcionamento.
7 REDE DE TELECOMUNICACOES
7.1 Movimentacao de terras
54 |7.1.1 Escavacéo em terreno de qualquer natureza (terra ou pedra) para langamento das tubagens, incluindo baldeacao e todos os trabalhos necessarios. m3 150,75
55 |7.1.2 Regularizagé@o e compactacao do fundo da vala. m2 167,5
56 |7.1.3 Aterro com terras provenientes da escavagéo (vala) até ao fundo da caixa de pavimento, incluindo carga, transporte de produtos para zonas de aterro, compactado | m3 100,5
mecanica por camadas de 0,20 m de espessura, rega (agua) e todos os trabalhos necessarios.
57 |7.1.4 Carga e transporte de produtos (terra ou pedra) para vazadouro definitivo e licenciado, incluindo 25% de empolamento e todos os trabalhos necessarios. m3 62,8
7.2 Tubagens
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7.2.1 Fornecimento e colocagéo de tubo corrugado de dupla parede em PEAD com os seguintes diametros:
58 (7.21.1 @90. ml 690
59 |7.3 Fornecimento e colocacéo de betédo simples do tipo C20/25 ou equivalente, para amacicamento das tubagens, com uma altura de 0,20 m no extradorso da tubagem, bem | m3 20,7
como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao.
7.4 Trabalhos de construcgéo civil
60 |7.4.1 Execucéo de caixa de visita, em betdo armado (conforme desenho de pormenor n.° 17), incluindo movimentacéo de terras (escavacao, aterro de proteccéo e transporte [ UN 8
para vazadouro), cofragem, betdo do tipo C25/30, armaduras de aco nervurado do tipo A400 NR em malha dupla @8#12,5, na face exterior e interior ou equivalente,
betonagem, descofragem e todos os trabalhos necessarios.
8 PAVIMENTACAO
8.1 Faixa de rodagem
61 |8.1.1 Regularizagcao e compactagao do fundo de caixa de pavimento com 0,30 m de espessura, incluindo baldeagéo, carga, transporte dos produtos para vazadouro definitivo | m2 1868,5
e licenciado, 25% de empolamento e todos os trabalhos necessarios.
62 [8.1.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de tout-venant (base) com 0,20 m de espessura, incluindo espalhamento, regularizacdo, compactacdo e todos os trabalhos | m2 1868,5
necessarios.
63 |8.1.3 Fornecimento e aplicagdo de rega de impregnagdo com betume fluidificado MC-70 a taxa de 1,00 Kg/m2, incluindo todos os trabalhos necessarios. m2 1868,5
64 |8.1.4 Fornecimento e aplicacéo de rega de colagem com emulséo cationica rapida do tipo CRS-1 a taxa de 0,50 Kg/m2, incluindo todos os trabalhos necessarios. m2 1868,5
65 |8.1.5 Fornecimento e aplicacdo de camada de regulariza¢éo betuminosa (binder) com 0,06 m de espessura, incluindo espalhamento, regularizagcao, compactagao e todos os | m2 1868,5
trabalhos necessarios.
66 |8.1.6 Fornecimento e aplicagcdo de rega de colagem com emulséo cationica rapida do tipo CRS-1 a taxa de 0,70 Kg/m2, incluindo todos os trabalhos necessarios. m2 2158,3
67 |8.1.7 Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste em betdo betuminoso (tapete) com 0,04 m de espessura, incluindo espalhamento, regularizagdo, compactacéo e | m2 2158,3
todos os trabalhos necessarios.
68 [8.1.8 Fresagem de camadas de pavimentos existentes em misturas betuminosas, em profundidades de fresagem inferiores a 4 cm, incluindo remogéo e transporte a|m2 289,8
vazadouro dos produtos fresados e eventual indemnizagdo por depésito ou reutilizagdo em central.
8.2 Passeios
69 |8.2.1 Fornecimento e aplicacdo de camada de tout-venant (base) com 0,12 m de espessura, incluindo espalhamento, regularizacdo, compactacdo e todos os trabalhos [ m2 523,3
necessarios.
70 |8.2.2 Execucdo de betonilha esquartelada em passeios com 0,08 m de espessura média, incluindo argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 e todos os trabalhos | m2 523,3
necessarios.
71 18.2.3 Fornecimento e colocacdo de lancil em betdo fabricado, com 0,15 x 0,25 metros e maci¢co de fixacdo com 0,20 x 0,30 metros, incluindo movimentacdo de terras | ml 369,8
(escavacao, aterro de proteccao e transporte para vazadouro), cofragem, escoramentos, betdo do tipo C25/30, descofragem, argamassa de cimento e areia ao traco 1:4
e todos os trabalhos necessarios.
72 18.2.4 Fornecimento e colocacédo de guia em betéo ciclopico, com 0,40 x 0,70 metros, incluindo movimentagdo de terras (escavagao, aterro de proteccéo e transporte para | m3 51,8
vazadouro), cofragem, escoramentos, betéo do tipo C25/30, descofragem, argamassa de cimento e areia ao trago 1:4 e todos os trabalhos necessarios.
9 DIVERSOS
9.1 Fornecimento e colocagédo de sinalizag@o vertical e horizontal, incluindo sinais verticais de paragem com respectivo prumo galvanizado (com pintura) e macico de fundacdo em
betdo simples (incluindo movimentacéo de terras), pintura longitudinal e linhas transversais de paragem de inscricGes de STOP com pintura materializada a termopléstico branco e
todos os trabalhos necesséarios. (conforme indicag6es da fiscalizagcdo da obra)
73 [9.1.1 Sinal de STOP UN 1
74 19.1.2 Sinal de passadeira UN 2
75 19.1.3 Linha de eixo continua com 0,10 metros de largura ml 335
76 19.1.4 Linha transversal de paragem com 0,50 de largura ml 12,5
77 19.1.5 Inscriséo de STOP no pavimento junto a linha transversal UN 1
78 19.1.6 Passadeira no pavimento m2 5
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| 79 | 9.2 | Execucéo de telas finais (papel e suporte informatico em verséo executavel e pdf).
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