Freguesia de Cacia

Procedimento OM/CP/01/20

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
01 ESTALEIRO
1 01.01 Montagem, manutencéo e desmontagem do estaleiro da obra, incluindo todas as instalacdes de apoio; gruas e demais equipamentos e infra-estruturas necessarias a|UN 1

execucdo da empreitada, bem como a montagem de vedacdes provisérias e tapumes na periferia da obra afim de garantir a seguranca do estaleiro; execugdo de
ligacdes as redes de abastecimento e drenagem; fornecimento e instalacéo de pavilhao/contentor monobloco (climatizado e quipado com instalagéo sanitaria), com uma
area minima de 12m2, para escritdrio da fiscalizacéo e realizagdo de reunides de obra, equipado com duas secretéarias; duas prateleiras de apoio e mesa de reunides
para acomodar até 6 a 8 pessoas e respetivas cadeiras; pavilhdes/contentores monobloco para escritério; armazém do empreiteiro e vestiario/balneario dos operarios;
instalagbes sanitarias amoviveis para operarios; sinalizacdo de seguranca do estaleiro e toda a sinalizagdo rodoviaria vertical e horizontal necessaria; fornecimento e
montagem de todos os placares provisérios de obra; seguranga e finaiciamento exigiveis por regulamentagdo/determinagdo municipal e por toda legislagédo geral e
regulamentac@o em vigor, bem como placas definitivas de financiamento e inauguracéo, a executar em acrilico, segundo especificagdes a indicar pelo dono de obra,
incluindo licencas e demais autorizagdes necessarias conforme o disposto na regulamentacdo municipal aplicavel e no Decreto-Lei n® 273/03 de 29 de Otubro;
elaboracédo de planta do estaleiro e listagem dos equipamentos a utilizar, com literatura técnica; documentos de homologacéo e certificados de conformidade e
inspeccoes, a aprovar pela fiscalizagéo, de acordo com a legislagao aplicavel, incluindo todas as deligéncias; encargos e despesas inerentes a execugdo dos trabalhos;
manutencao do estaleiro e obtengdo de quaisquer licengas que se venham a verificar necessarias durante a execucéo da empreitada, junto das entidades competentes.
Todos os trabalhos que constituem a presente empreitada, deverdo respeitar todas as pegas constituintes do projeto de execucgdo, escritas e desenhadas, devendo
satisfazer todas as especificagcbes das Condi¢cdes Técnicas Especiais, bem como deverdo ser executados de acordo com as melhores regras da arte de construir e
deverdo obedecer a todas as normas; regulamentos e legislacdo em vigor, respeitando os todos os documentos de homologacéo e recomendag6es dos fabricantes de
materiais ou equipamentos, previamente aprovados pela fiscalizacéo e/ou pelo autor do projeto.

2 |01.02 Execucéo; fornecimento e implementacédo do PSS (Plano de Seguranca e Saude), durante todo o prazo de execugdo da empreitada, de acordo com todas as normas e | UN 1
legislacdo aplicavel, tendo em conta as definicdes de projeto; programa de trabalhos; coordenagdo de seguranca em obra, entre outros); a andlise de riscos e
implementacdo de medidas preventivas para os trabalhos em obra; gestdo de seguranga e salide no estaleiro; processos construtivos, riscos especiais para 0s
trabalhadores; organizacéo do estaleiro e espago em utilizagdo, tais como redes técnicas provisoérias; materiais e produtos com riscos especiais; sinalizagéo e circulagao
(temporéria ou ndo), bem como quaisquer outros que pela sua natureza se enquadrem no ambito do PSS.

3 01.03 Execucé@o e manutencéo da limpeza geral do estaleiro e da obra, durante todo o prazo de execucdo da empreitada, incluindo a limpeza final da obra, sendo da conta e [ UN 1
responsabilidade do empreiteiro, todos os custos; trabalhos e servicos necessarios, incluindo triagem; carga; transporte e descarga em vazadouro autorizado, no
decurso de toda a empreitada, dos produtos resultantes dessa limpeza, bem como dos residuos soélidos urbanos; residuos de construgdes e outros, para os locais
apropriados, incluindo a limpeza final da obra.

02 TRABALHOS PREPARATORIOS

4 02.01 Abate, corte e desenraizamento de arvores de pequeno/médio porte, incluindo todos os trabalhos e equipamentos de apoio para garantir a seguranga da construgéo e [ UN 3
area envolvente; remogao dos respetivos cepos; limpeza e regularizacéo do terreno envolvente com preenchimento das respetivas covas com aterro para reposi¢cao de
cotas, devidamente compactado, em camadas ndo superiores a 0,20m; bem como a triagem; carga; transporte e descarga em vazadouro a indicar pelo Dono da Obra,
num raio maximo de 10km, dos cepos; troncos e demais produtos resultantes do seu abate e limpeza do terreno e area envolvente.

5 02.02 Execugéo de um conjunto de trabalhos de limpeza geral do local da obra, considerando o interior do edificio (com uma area de implantagdo de 190,55m2) e o terreno | UN 1
envolvente, dentro do lote (com uma éarea de implantagdo de 684,61m2, excluindo o anexo devoluto), com remogédo de todos os elementos existentes, nomeadamente
guardas metalicas soltas; detritos diversos; residuos de construgdo; outros materiais; equipamentos devolutos; residuos soélidos urbanos ou quaisquer outros que se
encontrem dentro do perimetro do lote, incluindo o seu transporte a vazadouro autorizado da responsabilidade do empreiteiro, com excepg¢éo daqueles que o Dono da
Obra possa considerar como reutilizaveis no decurso dos trabalhos, que serdo depositados em vazadouro a indicar pelo mesmo num raio de 10km.
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6 |02.03 Execucdo de um conjunto de trabalhos de concegdo; dimensionamento; calculo estrutural; montagem; manutencdo e desmontagem de elementos provisérios de [ UN 1
protecdo do edificio e estruturas adjacentes (com uma area de implantagdo de 190,55m2), tais como andaimes mdveis ou fixos; plataformas de apoio e elevatérias
(mdveis ou fixas); escoramentos; apoios estruturais; contraventamentos e coberturas provisorias (se necessario), com todos os trabalhos necessarios a sua correta
instalacdo e ao seu perfeito funcionamento, de acordo com as especificagcdes do projeto e caderno de encargos, bem como triagem; carga; transporte e descarga dos
produtos sobrantes em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.

03 DEMOLICOES; DESMONTAGENS E REPARACOES
03.01 Demolicdes e desmontagens exteriores
7 03.01.01 | Desmontagem e remocéao dos rufos de coroamento das platibandas da cobertura e o revestimento das mesmas, em chapa de inox, incluindo a sua estrutura de suporte; [ m 67,97

limpeza e todos os trabalhos necesséarios de modo a proceder a trabalhos de preenchimento de vazios; encasques e regularizacdo da sua superficie; incluindo ainda
triagem; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.

8 03.01.02 |Desmontagem e remogao das caleiras; rufos de beirado e larozes da cobertura e edificio; mansardas e corpo adjacente ao edificio, em chapa de inox, incluindo a sua|m 61,35
estrutura de suporte; limpeza e todos os trabalhos necessarios de modo a proceder a trabalhos de regularizacdo da sua superficie, para posterior impermeabilizacéo e
aplicagdo de novas caleiras; incluindo ainda triagem; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro autorizado, da responsabilidade do
empreiteiro.

9 03.01.03 | Demolicdo; desmontagem e remocao de telha ceramica, existente na cobertura do edificio (exceto no torredo; nas mansardas e na zona do Wc do piso 1), para posterior | m2 146,8909
reutilizacéo, incluindo todas as pecas de cumes; beirados; telhdes e outras pecas decorativas, incluindo a demolicdo do ripado existente em argamassa, moldado \"In
Situ\" e demais materiais ou elementos construtivos existentes sob a telha ou outras estruturas de suporte (com excepg¢do dos painéis isolantes XPS em poliestireno
extrudido, que deverédo ser protegidos de modo a salvaguardar a sua integridade e funcionalidade), para posterior moldagem em \"In Situ\" de novo ripado de modo a
reposicionar o arranque da telha para garantir largura Gtil adequada ao bom funcionamento e limpeza das novas caleiras a instalar; incluido a lavagem integral a jacto de
agua de toda a telha ceramica e seus acessorios, considerando a aplicagao prévia de um produto removedor de musgos e algas, de base aquosa, tipo Sikagard 715 W
da SIKA, ou equivalente, aplicado com trincha ou por pulverizacdo sobre a superficie, deixando atuar para eliminar a contaminagdo, de acordo com as especificagdes do
fabricante, repetindo a operacdo, se necesséario, para a eliminagdo completa e persistente das contaminagdes e residuos antigos, incluindo ainda o seu
acondicionamento; armazenamento e prote¢do, de modo a garantir a sua reaplicacdo em obra; triagem; carga; transporte e descarga dos elementos ceramicos néao
recuperaveis, bem como dos restantes materiais e produtos sobrantes em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.

10 |03.01.04 |Demolicdo; desmontagem e remocao integral da cobertura do corpo adjacente ao edificio, considerando a sua estrutura de suporte em vigotas e ripado de betdo a|m2 29,072
entregar ao Dono de Obra, considerando a sua limpeza; acondicionamento; embalagem; triagem; carga; transporte e descarga em vazadouro a indicar por este ultimo
num raio maximo de 10km, bem como a telha ceramica com todos os seus acessorios, tais como pecas de cumes; beirados; telhdes e outras pecas decorativas (que
deverdo ser protegidos de modo a salvaguardar a sua integridade e funcionalidade), para posterior reutilizagéo; incluido a sua lavagem integral a jacto de agua,
considerando a aplicagéo prévia de um produto removedor de musgos e algas, de base aquosa, tipo Sikagard 715 W da SIKA, ou equivalente, aplicado com trincha ou
por pulverizacédo sobre a superficie, deixando atuar para eliminar a contaminagéo, de acordo com as especificagdes do fabricante, repetindo a operacéo, se necessario,
para a eliminagdo completa e persistente das contaminacées e residuos antigos, incluindo ainda o seu acondicionamento; armazenamento e protecdo, de modo a
garantir a sua reaplicagdo em obra; triagem; carga; transporte e descarga dos elementos ceramicos nao recuperaveis, bem como dos restantes materiais e produtos
sobrantes em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.

11 |03.01.05 |Execugéo de um conjunto de trabalhos de desmontagem e remogao de tubagens em ferro (3 unid) e PVC (3unid), existentes nas fachadas exteriores e guardas tubulares | UN 1
contendo malha eletrossoldada associada, que se encontram chumbadas a fachada e muro exterior (3 unid.), incluindo os respetivos acessoérios de fixacéo; algerozes e
demais ferragens (com um desenvolvimento de + 60,5m); bem como limpeza; triagem; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro autorizado,
da responsabilidade do empreiteiro .
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12 |03.01.06 |Execucéo de um conjunto de trabalhos de desmontagem e remocéo de painel letreiro em aluminio (1 unid); placa em marmore com toponimia (1 unid.), a recuperar de [ UN
acordo com as especificagdes do Dono da Obra, para posterior reaplicacdo no mesmo local, ou a substituir por nova executada no mesmo material e com o mesmo
grafismo (a aprovar pela fiscalizagdo e pela equipa projetista); bem como outros materiais e equipamentos nao reutilizaveis, tais como placa acrilica (1 unid.); caixa
metélica de eletricidade/telecomunicacdes embebida na fachada (1 unid.); candeeiro metalico chumbado na fachada (1 unid.); apliques e outras caixas de
eletricidade/telecomunicacdes (2 unidades; diversos perfis e vares metéalicos chumbados nas fachadas exteriores (aproximadamente 75 unid.), que deverdo ser
cortados de modo a que as suas extremidades fiquem recuadas no minimo 2cm em relacdo ao plano da superficie final das paredes, caso ndo seja tecnicamente
possivel proceder a sua remogéo integral; tubagens e cabos de eletricidade e telecomunicagdes aplicados a vista ou embebidos nas fachadas (aproximadamente
26,0m), incluindo ainda quaisquer outros elementos ou dispositivos existentes nas fachadas exteriores; bem como limpeza; triagem; carga; transporte e descarga dos
produtos sobrantes, em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro .

13 [03.01.07 |Execucdo de um conjunto de trabalhos de demolicdo do muro de vedagéo existente, incluindo pilares e muretes de travamento (com um desenvolvimento total de 11,20m | UN
e uma altura média de 0,58m); bem como a desmontagem cuidada da guarda existente em ferro (com o mesmo desenvolvimento), para posterior reutilizacéo pelo Dono
da Obra, considerando a sua limpeza; acondicionamento; embalagem; triagem; carga; transporte e descarga em vazadouro a indicar pelo Dono da Obra num raio
méaximo de 10km e todos os trabalhos necessério; incluindo ainda triagem; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro autorizado, da
responsabilidade do empreiteiro.

14 |03.01.08 |Execucdo de um conjunto de trabalhos de demolicédo integral dos muretes das floreiras existentes no logradouro do edificio, em alvenaria de tijolo revestida em [ UN
argamassa (com uma superficie aproximada de 25,20m2), incluindo a remogao e baldeagéo das terras do seu preenchimento (com uma volumetria de aproximadamente
9,500m3), para posterior utilizagdo em aterro de vazio de fossa/poco absorvente a demolir; bem como triagem; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes, em
vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.

15 |03.01.09 |Execucdo de um conjunto de trabalhos de demolicédo integral de uma fossa/poco absorvente, existente no logradouro, executada em alvenaria e tampa constituida por | UN
laje de betdo (com dimensé&o estimada de 2,00x2,00m e uma altura também estimada de 2,00>3,00m); incluindo demolicdo e tamponamento de tubagens existentes em
ligacdes ao edificio (com um desenvolvimento estimado em 20,0m); aterro do vazio deixado pela demolicdo com as terras provenientes das floreiras previstas no art®
3.1.9 e com terras de empréstimo (caso necessario); regularizagdo e limpeza do terreno, bem como triagem; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes, em
vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.

16 |03.01.10 |Execucdo de um conjunto de trabalhos de demolicdo integral de caixa colectora de aguas pluviais, existente no logradouro, executada em alvenaria com tampa | UN
constituida por laje de betdo (com +0,70xx0,50x0,50m); incluindo demolicdo e tamponamento de tubagens existentes em ligacdes ao arruamento (com um
desenvolvimento estimado em 14,5m); regularizacado e limpeza do terreno; triagem; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro autorizado, da
responsabilidade do empreiteiro.
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17 [03.01.11 |Demolicdo e remocdo integral por meios mecéanicos sem vibragfes (tipo moto serra ou equipamentos de corte a fio ou disco diamantado (excluindo expressamente a | m3 2,44164
utilizagdo de martelo pneumético ), de cimalhas; vigas de bordadura e de cumeada, em betdo armado, existentes na cobertura do corpo adjacente ao edificio, a partir da
cota de fundo das cimalhas, executada de forma cuidada de modo a nao fragilizar os elementos de alvenaria adjacentes, para posterior execugdo de novas vigas de
travamento, incluindo triagem; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro. A verificar-se em
obra, no decorrer dos trabalhos, o encastramento da viga de bordadura na parede de alvenaria do compartimento adjacente a varanda e comum ao torredo, ao nivel do
piso 1, a mesma néo serd demolida e em sua substituicdo sera executado sob a mesma, um pano de alvenaria simples de tijolo vazado 30x20x22cm, assente ao cutelo,
com argamassa de cimento e areia ao trago 1:4 e juntas de 1cm, incluindo regularizacéo do suporte; aplicacdo de grampos metdlicos c/ afastamento de 3 fiadas entre si,
com fixacdo mecénica aos paramentos existentes (numa quantidade estimada de aproximadamente 6,10m2). Este pano de parede em alvenaria e a referida viga seréo
depois impermeabilizados em simultdneo com as restantes platibandas a formar nesta cobertura (cujos trabalhos suplementares de impermeabilizagdo a executar de
acordo com o previsto no capitulo 10, correspondem a uma superficie estimada de 5,50m2). Apés impermeabilizacéo, estas superficies da viga e pano de alvenaria
serdo também revestidas com painéis em chapa de zinco de 0,8mm de espessura, quinados incluindo dobras e sobreposi¢8es, devidamente colados com mastique de
elevada elasticidade e durabilidade a base de poliuretano, tipo \"Sikaflex® 11 FC+\" da SIKA, ou equivalente (cujos trabalhos suplementares de revestimento a executar
de acordo com o previsto no capitulo 10, correspondem a uma superficie estimada de 8,50m2). Em coroamento destes elementos construtivos, sera também aplicado
um rufo em chapa de zinco com aproximadamente 50cm de largura total e 0,8mm de espessura, devidamente quinada incluindo sobreposi¢des, a dobrar 20cm na
parede adjacente e encastrado na mesma e devidamente selados com o mesmo mastique ((cujos trabalhos suplementares de rufagem a executar de acordo com o
previsto no capitulo 10, correspondem a um desenvolvimento total estimado de 5,7m), com todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabaamento e
funcionamento.

18 |03.01.12 |Demolicdo e remocao integral do pavimento exterior existente no logradouro e alpendre, constituido por massame em argamassa de cimento, incluindo a base e [ m2 22,88
sub-base (caso existam); regularizacdo e limpeza do terreno; triagem; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro autorizado, da
responsabilidade do empreiteiro.

19 |03.01.13 |Demolicdo e remogao integral do pavimento exterior existente na varanda do piso 1, constituido por betonilha de argamassa de cimento; triagem; carga; transporte e [ m2 6,87
descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.
20 |03.01.14 |Execucao de um conjunto de trabalhos de demolicdo e remocdao integral dos panos de alvenaria em tijolo furado com 10cm de espessura, existentes na formacao do [ UN 1

telheiro exterior do piso 1, junto a varanda, para posterior execugdo de nova alvenaria (com uma superficie de aproximadamente 2,76mz2), incluindo triagem; carga;
transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.

21 |03.01.15 |Execucao de um conjunto de trabalhos de desmontagem e remocao integral de todas as caixilharias de madeira existentes nos vaos exteriores e interiores (37 unidades), | UN 1
incluindo aros exteriores e interiores (completos ou apenas vestigios); folhas de porta; janela ou portadas (completos ou apenas vestigios); guarnigées (completas ou
apenas vestigios); lambrins (completos ou apenas vestigios) e todos os tacos de madeira embebidos nas cantarias e alvenarias para fixacédo de aros e outros elementos
de carpintaria, constituidos por pegas de seccéo variavel (numa quantidade de aproximadamente 6 a 8 unidades por vao) com limpeza dos demais residuos de madeira
existentes, até atingir o suporte em alvenarias tradicionais de adobe; Pedra de Eirol e tijolo macigo de barro vermelho; ferragens; triagem; carga; transporte e descarga
dos produtos sobrantes, em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.

22 |03.01.16 |Desmontagem e remocao integral de todas as caixilharias de ferro existentes nos vaos exteriores do torredo, incluindo limpeza de todos os residuos; triagem; carga; | UN 3
transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.
23 |03.01.17 |Desmontagem e remogéo cuidada de guardas em ferro forjado, para posterior execugao de trabalhos de recuperagao e restauro, existentes no Algado Poente, incluindo | UN 3

remocéao cuidada do azulejo em redor dos seus chumbadouros; picagem do reboco e argamassa de cravamento dos mesmos; limpeza de todos os residuos; triagem;
carga,; transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.

24 [03.01.18 [Demolicdo e remogdo integral de soleiras existentes em cantaria de granito, no véos VE6; VE7; vao de acesso a antecamara junto a varanda do piso 1 e no Vao VE14, [m 2,33
constituidas por pegcas macigas com largura e espessura variaveis, incluindo limpeza e regularizagdo da base de assentamento; execugdo de embasamentos com
alvenaria de tijolo macico de barro vermelho com argamassa de estabilizacdo e homogeneizacdo de alvenarias antigas a base de cal hidraulica natural, tipo REABILITA
CAL CONSOLIDACAO da SECIL Argamassas, ou equivalente; triagem; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro autorizado, da
responsabilidade do empreiteiro.
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25 ]03.01.19 |Demolicdo integral de embogo e reboco decorativo, existente nos paramentos exteriores e tecto do alpendre (com excepgdo da cornija; platibandas da cobertura e [ m2 385,1075
chaminé), até atingir o suporte em alvenarias tradicionais de adobe; Pedra de Eirol e tijolo maci¢o de barro vermelho, incluindo material ceramico e o existente na
formacéo de cunhais; testas e dobras de ombreiras e padieiras de vaos; limpeza dos diversos suportes para posterior tratamento de patologias e aplicagdo de novo
revestimento; triagem; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.

26 |03.01.20 |Execucado de um conjunto de trabalhos de demolicdo pontual de alvenaria existente, para abertura de vaos, na mansarda do Al¢ado Sul (véo VE18 com 0,66x0,86m) e | UN 1
Alcado Nascente (védo VE7 com 1,10*1,05m), incluindo regularizacéo do perimetro dos vaos, de modo a receber soleiras e peitoris em granito e revestimento final em
reboco areado fino, com argamassa adequada para estabilizacdo e homogeneizacdo de alvenarias antigas a base de cal hidraulica natural, tipo REABILITA CAL
CONSOLIDACAO da SECIL Argamassas, ou equivalente; triagem; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro autorizado, da responsabilidade
do empreiteiro.

03.02 Limpezas e Reparacfes exteriores

27 103.02.01 |Execucado de um conjunto de trabalhos de limpeza; fornecimento e aplicacdo de materiais para recuperacéo e reconstituicdo do perfil da cornija e platibandas existentes | UN 1
(com cerca de 3,98m2 de superficie a tratar por metro linear, a que corresponde um desenvolvimento total de aproximadamente 39,8m), considerando o fornecimento e
aplicacdo de um agente de limpeza tipo Weber.antimousse\" da WEBER, ou equivalente, a trincha ou por pulverizagdo, para remogao de musgos e residuos vegetais,
seguida de lavagem abundante com jacto de dgua a baixa pressédo, para nao danificar o revestimento e a estrutura destes elementos construtivos; Demolicao parcial de
zonas do revestimento que ndo se encontrem devidamente consolidadas, procurando encontrar o suporte original (considerando uma quantidade estimada até 30>40%
da superficie total a recuperar); Tratamento de fissuras estruturais procedendo a sua abertura em V seguida da aplicagdo de mastique acrilico de elevada elasticidade
tipo Sikacryl-S da SIKA, ou equivalente, polvilhado com areia em fresco; Aplicacéo de faixas de rede metalica de metal distendido tipo EXPAMET , ou equivalente, com
60cm de largura total, aproximadamente centradas sobre as fissuras e em ambas as faces no caso das platibandas (com um desenvolvimento estimado de 19,8m) e
execucao de escasques nas cavidades; vazios e zonas com faltas de material nas alvenarias de base da cornija e platibandas, com Pedra de Eirol ou elementos em tijolo
macico de barro vermelho, devidamente compatibilizados com as alvenarias existentes, ambas executadas com argamassa de consolidacéo tipo \"Weber.cal chapisco\"
da WEBER, ou equivalente, incluindo a execucdo de negativos para passagem e instalacdo de trop-plein\'s e tubos de queda de aguas pluviais; Execucdo de
revestimento de reforco, apds tempo de secagem e endurecimento das argamassas, com aplicacdo de um barramento delgado armado, constituido por argamassa tipo
\"Weber.therm Kal\" da WEBER, ou equivalente, aplicado em 2 camadas, incorporando rede de fibra de vidro de 160g/m2 com protecédo anti-alcalina e malha até
10x10mm e camada final de revestimento mineral tipo Weber.cal decor\" da WEBER, ou equivalente, com acabamento areado fino, afinada a cor RAL 7030 Cinza Pedra
(sob condicéo de validacédo da tonalidade do granito existente, apos a sua lavagem e limpeza), com todos os trabalhos necessario ao seu prefeito acabamento; incluindo
ainda triagem; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.

28 03.02.02 |Execugao de um conjunto de trabalhos de limpeza; fornecimento e aplicagdo de materiais para recuperagao e reconstituicdo da chaminé existente (com uma superficie | UN 1
total aproximada de 5,60m2), considerando o fornecimento e aplicagdo de um agente de limpeza tipo Weber.antimousse\" da WEBER, ou equivalente, a trincha ou por
pulverizagédo, para remogédo de musgos e residuos vegetais, seguida de lavagem abundante com jacto de dgua a baixa presséo, para ndo danificar o revestimento e a
estrutura destes elementos construtivos; Demoli¢cdo parcial de zonas do revestimento que ndo se encontrem devidamente consolidadas, procurando encontrar o suporte
original (considerando uma quantidade estimada até 30>40% da superficie total a recuperar); Tratamento de fissuras estruturais (caso se venham a detetar apds
demoli¢éo do reboco), procedendo a sua abertura em V seguida da aplicacao de mastique acrilico de elevada elasticidade tipo Sikacryl-S da SIKA, ou equivalente,
polvilhado com areia em fresco; Aplicacéo de faixas de rede metélica de metal distendido tipo EXPAMET , ou equivalente, com 60cm de largura total, aproximadamente
centradas sobre as fissuras em ambas as faces (no caso das platibandas) e execucéo de escasques nas cavidades; vazios e zonas com faltas de material constituinte
das alvenarias de base na cornija e platibandas, com Pedra de Eirol ou elementos em tijolo macico de barro vermelho, devidamente compatibilizados com as alvenarias
existentes, ambas executadas com argamassa de consolidacdo tipo \"Weber.cal chapisco\" da WEBER, ou equivalente, incluindo a execugdo de negativos para
passagem e instalacdo de trop-plein\'s e tubos de queda de &guas pluviais; Execucdo de revestimento de reforgo, apds tempo de secagem e endurecimento das
argamassas, com aplicacao de um barramento delgado armado, constituido por argamassa tipo \"Weber.therm Kal\" da WEBER, ou equivalente, aplicado em 2 camadas,
incorporando rede de fibra de vidro de 160g/m2 com protecdo anti-alcalina e malha até 10x10mm e camada final de revestimento mineral tipo Weber.cal decor\" da
WEBER, ou equivalente, com acabamento areado fino, afinada a cér RAL 1013 Branco Pérola, com e todos os trabalhos necessario ao seu prefeito acabamento;
incluindo ainda triagem; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.
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29 |03.02.03 |Execugcdo de um conjunto de trabalhos de limpeza; recuperagdo e tratamento das cantarias existentes em granito (numa superficie a tratar estimada em |UN
aproximadamente 68m2) , considerando a demoligdo e remogéo de rebocos e pinturas pontuais existentes sobre as mesmas; lavagem com jacto de agua a baixa
presséo, logo apés a qual, com a pedra ainda molhada, sera aplicado um produto para limpeza do granito a base de acido fluoridrico a 70% diluido em agua, tipo
FEP-Q025.15 da CRIMILARA, ou equivalente, nas proporcdes e especificacdes recomendadas pelo fabricante (a aprovar pela fiscalizagéo e pela equipa projetista),
aplicado a trincha ou por pulverizacdo, seguido de um produto biocida com pH neutro, tipo \"Micronite\" da IMPORNITE, ou equivalente, aplicado por pulverizacdo apds
secagem do produto de limpeza. Finalizados os trabalhos de limpeza e tratamento biocida, todas as cantarias serdo sujeitas a trabalhos de colmatacéo de fissuras;
falhas ou outras patologias, encasques de cavidades ou furos, através de uma mistura de pedra de granito esmagada, de granulometria e tonalidade idéntica as
existentes, com resina epoxy transparente tipo H-950 para Granito da IBERDIN, ou equivalente, a qual se podera adicionar corante adequado a obtengdo de uma pasta
com cor; textura e aspeto idéntico aos elementos de cantaria existente, que sera utilizada para preenchimento de todos os furos; vazios; fissuras ou outras anomalias ou
patologias existentes nas cantarias. Nas fissuras que se revelem estruturais, deverdo ser previamente executados rasgos transversais as mesmas com cerca de 10 a
20cm; com espacamento ndo superior a 0,50m e cerca de 3 a 5¢cm de profundidade, preenchidos com a mesma pasta a base de resina epoxy, onde serdo embutidos
vardes roscados em inox AlSI 316, para consolidacéo e estabilizacdo das pecas. Todas as zonas sujeitas a tratamento superficial de patologias serdo depois afagadas e
acabadas manualmente com recurso a picola ou bujarda manual, de modo a obter um aspeto e textura final idéntico as cantarias existentes. Nos casos em que se
verifique a impossibilidade de recuperacédo de alguns elementos de cantaria, os mesmos deverdo ser substituidos por elementos novos, executados em granito de
granulometria; tonalidade e textura, idénticas ao existente. Como camada final de protegdo sera aplicado a trincha ou por pulverizagdao, um hidrorrepelente incolor tipo
Acquastop ou O.L.D. da IBERDIN, ou equivalente. Durante a execugdo dos trabalhos o empreiteiro devera proteger devidamente todo o revestimento em azulejo
existente, de acordo com as alineas a) e b) do capitulo 2 (NOTA: O empreiteiro devera executar um ensaio prévio destes trabalhos, numa zona dos elementos de
cantaria menos visivel ou que fique oculta, em local a designar pela fiscalizacéo e pela equipa projetista, que o aprovara para efeitos de execucéo), incluindo ainda
triagem; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.

30 |03.02.04 |Execucdo de um conjunto de trabalhos de reparagdo dos pinaculos esféricos em ceramica existentes no topo da platibanda da fachada principal (2 unidades), | UN
colmatando falhas através da injeccéo de resinas pigmentadas ou de outro método que se revele adequado e pouco intrusivo, que permita a sua completa recuperacéo
com cor; relevos; texturas e acabamentos, iguais ao existente (a aprovar pela fiscalizacéo e pela equipa projetista); considerando também a impermeabilizacéo das suas
bases; incluindo a sua desmontagem e posterior reposi¢édo, com todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento, incluindo ainda triagem; carga; transporte e
descarga dos produtos sobrantes em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.

31 |03.02.05 |[Execucdo de um conjunto de trabalhos de reparacéo \"In Situ\" dos balaistres em cerdmica existentes na platibanda da fachada principal (16 unidades), colmatando | UN
falhas através da injecc@o de resinas pigmentadas ou de outro método que se revele adequado e pouco intrusivo, que permita a sua completa recuperacao com cor;
relevos; texturas e acabamentos, iguais ao existente (a aprovar pela fiscalizacdo e pela equipa projetista), com todos os trabalhos necesséarios ao seu perfeito
acabamento, incluindo ainda triagem; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.
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32

03.02.06

Execugcé@o de um conjunto de trabalhos com fornecimento e aplicacdo de materiais para recuperagdo do revestimento existente na fachada principal, em azulejo
tradicional (numa éarea total de 26,43m2), considerando o tratamento dos elementos existentes através da estabilizacdo do elementos fragilizados; com colmatagéo de
lacunas por preenchimentos volumétricos de chacotas e vidrado; limpezas de vidrado e de chacotas com remocgéao de depdsitos e demais trabalhos indispensaveis ao
completo restauro dos mesmos, conjugado com o fornecimento e aplicagdo de réplicas (numa quantidade previsivel de aproximadamente 200un de azulejo e 220un de
orla), cuidadosamente executadas por entidade devidamente credenciada e certificada, respeitando o desenho e cromatismo originais, segundo amostras a aprovar pela
fiscalizagdo e pela equipa projetista, para reposi¢éo das zonas em falta e substituicdo de pecas danificadas (n&o recuperaveis). Numa 12 fase sera efectuada a remogao
cuidada dos azulejos existentes que se encontrem em boas condi¢des (sem o vidrado danificado; sem fissuragdes ou salinizagdo), ao nivel do piso 0, até +1,40m de
altura (em fiada inteira até sensivelmente metade da altura dos vaos de janela adjacentes), e a sua conservacédo e restauro para posterior reposicdo; Demolicdo da
camada de reboco existente sobre a qual estavam aplicados os azulejos; limpeza do suporte em alvenaria de adobe; Tratamento de fissuras estruturais (caso se venham
a detetar ap6s demolicao do reboco), procedendo a sua abertura em V seguida da aplicagdo de mastique acrilico de elevada elasticidade tipo Sikacryl-S da SIKA, ou
equivalente, polvilhado com areia em fresco; Aplicacdo de faixas de rede metdlica de metal distendido tipo EXPAMET , ou equivalente, com 60cm de largura total,
aproximadamente centradas sobre as fissuras e execugéo de escasgues com pedra de Eirol ou elementos em tijolo macigo de barro vermelho, em consonancia com as
alvenarias existentes (se necessario), ambas executadas com argamassa de reboco para estabilizagdo e homogeneizagao de alvenarias antigas a base de cal hidraulica
natural, tipo REABILITA CAL CONSOLIDACAO da SECIL Argamassas, ou equivalente, sendo o reboco executado em duas camadas intercaladas com rede de fibra de
vidro de 160g/m2 com protec¢ao anti-alcalina e malha até 10x10mm, devidamente talochado e pronto a receber o revestimento em azulejo. Numa 22 fase, acima da zona
removida serdo aberta todas as juntas entre elementos de azulejo e sera efectuada a verificagdo de todos os azulejos remanescentes no sentido de identificar elementos
gue se encontrem apenas ligeiramente descolados, no tardoz dos quais serd aplicado, por injeccao através das juntas dos mesmos, um consolidante liquido tipo
Consolidante 8020 da MAPEI, ou equivalente. Numa 32 fase proceder-se-a a aplicacdo agrupada dos azulejos removidos da fachada, em conjugagao com as réplicas,
também agrupadas, com adesivo a base de cal hidraulica natural para assentamento de azulejos tradicionais, tipo Weber.col azulejo da WEBER, ou equivalente,
seguido de barramento e enchimento de juntas com leitada de pd-de-pedra e cal. Ap6s concluida a aplicacdo dos azulejos em falta sera aplicado um produto
impermeabilizante para ceramica tipo Hidro-6leo repelente da WEBER, ou equivalente, com todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento, incluindo ainda
triagem; carga,; transporte e descarga dos produtos sobrantes em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.

UN

33

03.02.07

Execucgéo de um conjunto de trabalhos com fornecimento e aplicacdo de materiais para reparacdo da viga de betdo armado existente no alpendre, no encastramento da
mesma com o cunhal do edificio e de um ponto na laje com cerca de 25>30cm de diametro, cuja superficie do betdo se encontra desagregada; apresentando vazios e
exposicao das armaduras, considerando a sua limpeza; tratamento das armaduras com uma impregnacao tipo emulséo, com propriedades inibidoras de corroséo, tipo
\"Sika® Ferrogard®-903 Plus\" da SIKA, ou equivalente; preenchimento de vazios e regularizacdo do betdo com uma argamassa tixotropica monocomponente a base de
cimento; areias seleccionadas; resinas sintéticas e reforcada com fibras de poliamida, tipo \"Sika® MonoTop®-612\" da SIKA, ou equivalente; com todos os trabalhos
necessarios ao seu perfeito acabamento, incluindo ainda triagem; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes em vazadouro autorizado, da responsabilidade
do empreiteiro.

UN

03.03

Demoli¢des e desmontagens interiores

34

03.03.01

Demolicdo e remocao dos pavimentos existentes no piso o e piso 1, em betonilha revestida e mosaico ceramico, incluindo picagem das argamassas/betonilhas de
assentamento, de modo a receber a aplicacdo de uma argamassa autonivelante, incluindo execucdo de negativos e rocos para tubagens; caixas, ou outros dispositivos,
de acordo com as pecas desenhadas e todos os trabalhos necessarios de modo a receber o novo pavimento; incluindo ainda triagem; carga; transporte e descarga dos
produtos sobrantes, em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.

m2

17,08

35

03.03.02

Execugdo de um conjunto de trabalhos de demolicdo e remocéo integral de todos os elementos e residuos de madeira existentes, que se encontram embebidos nas
paredes, para fixacéo de aros de vaos de portas; janelas; portadas e lambrins, para posterior execugdo de encasques e tratamento de patologias, constituidos por pegas
de seccdo variavel (numa quantidade estimada de aproximadamente 50 unidades), incluindo limpeza de todas as cavidades até atingir o suporte em alvenarias
tradicionais de adobe; Pedra de Eirol e tijolo maci¢o de barro vermelho; remocao de ferragens de portas (chumbadouros/dobradi¢as, considerando uma quantidade total
estimada de 6 a 8 unidades por vao de porta); triagem; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro autorizado, da responsabilidade do
empreiteiro.

UN
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36 |03.03.03 |Demolicdo integral de emboco e reboco decorativo, existente nos paramentos verticais interiores (incluindo lambrins e materiais ceramicos), até atingir o suporte em | m2 344,8582
alvenarias tradicionais de adobe; Pedra de Eirol e tijolo macico de barro vermelho, incluindo o existente na formacdo de cunhais; testas e dobras de ombreiras e
padieiras de vaos; limpeza dos diversos suportes para posterior tratamento de patologias para aplicagdo de novo revestimento; triagem; carga; transporte e descarga dos
produtos sobrantes, em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.

03.04 Limpezas e Reparagdes Interiores

37 |03.04.01 |Lavagem e limpeza do fundo das lajes de tecto do piso O e Piso 1, em betdo, do tipo aligeirado, para eliminacdo completa de contaminagfes e residuos existentes, | m2 207,96
considerando o fornecimento e aplicagdo de um produto de base aquosa tipo \"Sikagard®-715 W\" da SIKA, ou equivalente, aplicado a trincha ou rolo, seguido de
lavagem manual ou com jacto de agua a baixa pressdo, de modo a permitir a eliminagéo integral das contaminacdes existentes, com todos os trabalhos necessarios;
triagem; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.

38 |03.04.02 |Execucao de um conjunto de trabalhos de limpeza; regularizagdo; fornecimento e aplicacdo de materiais para reforgo estrutural das padieiras dos vaos exteriores e [ UN 1
interiores, constituidos por demoli¢édo cuidada do enchimento entre as pecas de madeira existentes e os arcos de tijolo macico de barro vermelho, seguidas dos préprios
elementos e residuos de madeira, incluindo todos os trabalhos necessérios de escoramento e estabilizacdo dos mesmos, para ndo danificar estes elementos estruturais
nem fragilizar os seus apoios, pois constituem o suporte da parede superior. Ap6s os trabalhos iniciais de demoligao e limpeza, serdo regularizados os apoios, de modo a
receber novas padieiras com 10cm de espessura, que serdo executadas em betdo armado (da classe C25/30; Dmax30; S2; Cl 0,4 e armadura em aco A500NR
constituida por malha quadrada @10mm//0,10m), pré-fabricadas ou betonadas In Situ ), executadas de modo a garantir um encastramento lateral minimo de 0,15m, com
dimensGes variaveis de aproximadamente 1,65x0,50m(30un); 1,80x0,50m(1un) e 2,00x0,65m(1 un), incluindo cofragem; ancoragens aos pilares de betdo armado
existentes, nos casos em que existem pilares adjacentes aos vaos, considerando a execucao de dois furos em cada pilar com uma profundidade minima de 10cm, para
encastramento de dois vardes de ago previstos nas respetivas armaduras e injeccdo de argamassa monocomponente de retracgdo compensada, a base de cimento, tipo
Sika® Grout da SIKA, ou equivalente; cofragem. Finalizados os trabalhos de aplicagdo/betonagem das novas padieiras, sera executado o preenchimento dos vazios
entre as novas padieiras e os arcos em tijolo macico, através de betonagem com tremonha, de betéo leve com uma densidade de 500 kg/m3, ndo retratil, confeccionado
em obra com inertes de argila expandida de granulometria até 10mm, devidamente vibrado para total preenchimento dos vazios, com todos os trabalhos necessarios;
triagem; carga,; transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.

39 ]03.04.03 |Execucado de um conjunto de trabalhos de limpeza; fornecimento e aplicagdo de materiais para reforco estrutural das alvenarias exteriores, nas zonas descalcas e com [ m 96,38
cavidades, resultantes da abertura de caboucos nas mesmas, para encastramento das lajes e vigas de bordadura em betdo armado, ao nivel das laminas de
compresséo das lajes (com um desenvolvimento total estimado de aproximadamente 96,4m e seccdo variavel estimada em cerca de 0,15m de altura e 0,10m de
profundidade), considerando a remocao de todos os residuos, nomeadamente de betdo solto; de madeira; de telhas ceramicas no embasamento de paredes na zona de
vaos e demais materiais existentes (incluindo escoramentos (se necessario); limpeza destas aberturas e cavidades; aplicagcdo de microbetéo, ndo retratil, tipo secilTEK
Microbetdo 25 , da SECIL, ou equivalente, por betonagem com tremonha (tdbua inclinada mais alta que a zona a encher, para permitir a sua vibragao), que devera ser
executada por fases, conforme a dimensdo dos espacgos a betonar; descofragem da tremonha e demolicdo da parte excedente, logo que o betdo apresente alguma
resisténcia, com todos os trabalhos necessarios; triagem; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro autorizado, da responsabilidade do
empreiteiro.

40 |03.04.04 [Execugdo de um conjunto de trabalhos de limpeza; fornecimento e aplicagdo de materiais para refor¢o estrutural; colmatacédo de vazio existente e regularizagéo da | UN 1
alvenaria de adobe existente na zona da caixa de escada, ao nivel da viga de bordadura da laje de cobertura (com uma superficie total estimada de aproximadamente
2,00m2), considerando a remogé&o de todos os residuos existentes, nomeadamente de madeira; limpeza; execucédo de escasque em alvenaria formada por pedra de Eirol
ou elementos em tijolo macico de barro vermelho, em consonancia com a alvenaria existente, executada com argamassa de reboco para estabilizagdo e
homogeneizacéo de alvenarias antigas & base de cal hidraulica natural, tipo REABILITA CAL CONSOLIDACAO da SECIL Argamassas, ou equivalente, com todos os
trabalhos necessarios a regularizacédo da superficie da alvenaria existente; triagem; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro autorizado, da
responsabilidade do empreiteiro.

41 (03.04.05 |[Execugdo de um conjunto de trabalhos de fornecimento e aplicacdo de materiais para colmatacéo de vazios existentes nas alvenarias e regularizacdo das mesmas [ UN 1
(constituidos por cavidades de secgdo variavel (numa quantidade estimada de aproximadamente 50 unidades), considerando a execucdo de encasques pontuais
formados por pedra de Eirol ou elementos em tijolo macico de barro vermelho, em consonancia com a alvenaria existente, executados com argamassa de reboco para
estabilizagdo e homogeneizagéo de alvenarias antigas a base de cal hidraulica natural, tipo REABILITA CAL CONSOLIDACAO da SECIL Argamassas, ou equivalente;
triagem; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.
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04 MOVIMENTO DE TERRAS
42 104.01 Decapagem; desmatacéo; escarificacdo e limpeza geral do terreno/logradouro envolvente ao edificio, dentro do lote, com uma profundidade média de 0,20m, incluindo | m2 684,61
triagem; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes em vazadouro autorizado da responsabilidade do empreiteiro.
43 |04.02 Execuc¢édo dos trabalhos de escavagdo em terreno de qualquer natureza, para abertura de caboucos de sapatas em fundacdes diretas (com profundidade estimada de | m3 15,9315

1,30m), considerando uma sobrelargura de 0,50m para execugdo dos trabalhos, incluindo eventual bombagem e/ou drenagem de &guas infiltradas; escoramentos;
barreiras ou entivac@es; baldeacdo; remogao; triagem; carga; transporte e descarga dos produtos de escavacgdo e entulhos sobrantes em vazadouro autorizado, da
responsabilidade do empreiteiro.

44 104.03 Fornecimento e aplicacéo de aterro de reposicdo de vazios de abertura de caboucos de sapatas de fundacéo e nivelamento do terreno, em camadas devidamente | m3 13,3785
compactadas até as cotas de projeto, com terras de empréstimo, ou da propria escavacdo, desde que aceites pela fiscalizacdo e/ou autor do projeto, com todos os
trabalhos necessarios, de modo a permitir a execugéo de caixas de pavimentos e o tratamento paisagistico do logradouro e zona envolvente.

05 BETAO ARMADO EM FUNDAGOES
05.01 Betdo em Fundagbes
45 [05.01.01 |Fornecimento e aplicagdo de camada de betdo de limpeza e nivelamento da base da fundagéo, de 10 cm de espessura, de betdo C12/15 (XO(P); D12; S2; CI 1,0), [ m2 4,255
fabricado em central e betonagem desde camido, no fundo da escavagao previamente realizada, com uma sobrelargura de 0,10m, com todos os trabalhos necessarios.
46 |05.01.02 [Fornecimento e aplicacdo de betdo armado em sapatas de fundacéo da escada exterior, da classe C25/30 (XC1(P); D12; S2; Cl 0,4), fabricado em central, com | m3 1,5675

armaduras em aco A500NR, dobradas e moldadas no estaleiro da obra, com montagem no lugar definitivo da sua colocacéo utilizando calcos separadores para um
recobrimento minimo de 5cm, incluindo armaduras do coto de pilar encimado pelas placas de ancoragem dos pilares metdlicos; cofragem; vibracédo por meios mecanicos;
descofragem e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento.

05.02 Betdo em Pilares e Vigas

05.02.01 |Fornecimento e aplicacao de betdo armado, em pilares e vigas, classe C25/30 ((XC1); Dmax25; S3; Cl 0,4), fabricado em central; betonagem manual; com grua ou bomba, incluindo
armaduras em aco A500 NR com cortes, dobragens; moldagem no estaleiro da obra e montagem no lugar definitivo da sua colocagéo utilizando calcos separadores para um
recobrimento minimo de 3cm; cofragem; vibragcdo por meios mecanicos; descofragem e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento, nos seguintes locais:

47 |05.02.01. | Em vigas de bordadura no coroamento dos pilares do corpo adjacente ao edificio (seccdo 0,20X0,20m com armadura constituida por 4212mm + estribos @6mm//0,15m), | m3 0,7692
01 incluindo o prolongamento dos pilares existentes ¢/ altura de 0,53m (secg¢ao 0,20X0,20m com armadura igual a existente).
05.03 Ancoragens e Reforcos Estruturais

48 [05.03.01 |[Execugdo de um conjunto de trabalhos de prospeccdo das ancoragens existentes, com fornecimento e aplicagdo de materiais para refor¢o e consolidagdo das mesmas, [ UN 23

considerando a picagem do betéo, pondo a descoberto os vardes das ancoragens e verificacdo da existéncia de placas de ancoragem devidamente soldadas aos vardes.
Se surgirem apenas as extremidades isoladas do varfes, estes seréo descobertos de forma a soldar uma chapa furada e galvanizada com 100x100x10mm entre duas
porcas e sobre uma rede metdlica de metal distendido tipo EXPAMET , ou equivalente, com 0.60x0.60m, de modo a que todo o conjunto termine recuado em relagdo a
superficie final da parede, pelo menos 2cm e que fara a ligagéo a rede geral de reforgo do reboco dos panos de alvenaria exteriores em fibra de vidro de 160g/m2 com
protecd@o anti-alcalina e malha até 10x10mm, aplicada entre camadas de reboco, sendo uma interposta por rebites em plastico desencontrados com espacamento de
50cm. Todo o conjunto sera interligado e consolidado através da aplicacao de argamassa de reboco para estabilizagdo e homogeneizagéo de alvenarias antigas a base
de cal hidraulica natural, tipo REABILITA CAL CONSOLIDACAO da SECIL Argamassas, ou equivalente, com caracteristicas néo retracteis, que devera garantir a
adequada aderéncia entre os diversos elementos do conjunto, com todos os trabalhos necessarios, incluindo ainda triagem; carga; transporte e descarga dos produtos
sobrantes em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro (NOTA: este trabalho s6 sera executado, no caso de se verificar a ndo existéncia das chapas
sob a argamassa existente).
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49 ]05.03.02 |Execugdo de novas ancoragens com fornecimento e aplicacdo de materiais para reforgo estrutural das alvenarias existentes, considerando a execucéo de furo @25mm | UN 2
com comprimento suficiente para penetrar cerca de 0.40m na laje; alargamento do mesmo em forma de cone e limpeza com pistola de ar comprimido; aplicagédo de
resina epoxi, tipo \"Sika AnchorFix®-1\" da SIKA, ou equivalente, em cerca de metade da profundidade; colocagéo de um vardo roscado @20mm (classe 8.8), que atinja o
fundo do furo, aplicando em movimentos lentos de vai-vem e rotacéo até que a resina o envolva em toda a superficie dentro do betdo armado, seguindo-se depois a
aplicacao, por soldadura, de uma chapa furada com 100x100x10mm entre duas porcas e sobre uma rede metalica de metal distendido tipo EXPAMET , ou equivalente,
com 0.60x0.60m, de modo a que todo o conjunto termine recuado em relagdo a superficie final da parede, pelo menos 2cm e que fara a ligagéo a rede geral de reforgo
do reboco dos panos de alvenaria exteriores em fibra de vidro de 160g/m2 com protecao anti-alcalina e malha até 10x10mm, aplicada entre camadas de reboco, sendo
uma interposta por rebites em plastico desencontrados com espagamento de 50cm. Todo o conjunto sera interligado e consolidado através da aplicacdo de argamassa
de reboco para estabilizacio e homogeneizac&o de alvenarias antigas a base de cal hidraulica natural, tipo REABILITA CAL CONSOLIDACAO da SECIL Argamassas,
ou equivalente, com caracteristicas nao retracteis, que devera garantir a adequada aderéncia entre os diversos elementos do conjunto, com todos os trabalhos
necessarios, incluindo ainda triagem; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.

06 ESTRUTURA METALICA

06.01 Fornecimento e montagem de aco laminado S275 (EN 10025-2) e enformado S275, em perfis simples das séries UNP; RHS; \"L\"; TRS e chapa amendoada (gota), na formacéao da
escada metalica exterior, através de unides soldadas, incluindo todas as pecas acessorias em ligagdes. Trabalhado e montado em oficina, com preparacao de superficies em grau
SA21/2 segundo EN ISO 8501-1 e aplicacdo posterior de duas deméaos de priméario tipo \"7K500 C-Proxprimer\" da CIN, ou equivalente, com uma espessura minima da pelicula seca
de 30 microns por demé&o, exceto na zona em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa distancia de 100 mm do bordo da soldadura. Inclusive p/p de prepara¢éo de bordas,
soldaduras, cortes, pecgas especiais, placas de arranque e transicéo de pilar inferior a superior, argamassa néo retractil para vedacao de juntas de placas, desperdicios e reparagao
em obra de quantos defeitos se originem por razdes de transporte, manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparacao de superficies e aplicacdo de priméario. Inclui
pintura intumescente em perfis de ferro em faces consideradas desprotegidas, bem como pintura final em duas demaos com tinta esmalte bi-componente, poliuretanica/acrilica
tipo \"C-THANE S250\" da CIN, ou equivalente, na cor Cinza RAL 7012 com acabamento mate (segundo amostras a aprovar previamente pelo projetista).

50 [06.01.01 |[UNP240 kg 590,02
51 |06.01.02 |UNP240 Duplo em | unidao soldada kg 73,05
52 (06.01.03 |[CHS 139.7x10mm kg 260,9
53 |06.01.04 |RHS 300x150x10mm kg 0,65
54 106.01.05 |[L60x5mm kg 4,82
55 |06.01.06 |TPS40x4mm - em Guardas kg 117,18
56 |06.01.07 [Chapa Gota 5/7mm kg 570,49

06.02 Fornecimento e montagem de placas de ancoragem de aco EN 10025 S275JR em perfil plano, com rigidificadores, com as dimensdes e espessuras de projeto, com buchas

guimicas ou com pernos soldados, de aco A235 e comprimento indicado em projeto. Trabalhada e montada em oficina. Incluindo p/p de perfuragéo central, preparagédo de bordos,
acabamento em bisel do furo para melhorar a ligagdo do perno a face superior da placa, soldaduras, cortes, barras metalicas, pecas especiais, desperdicios e reparacdo em obra
dos defeitos que forem originados por raz6es de transporte, manuseamento ou montagem.

57 ]06.02.01 |[Placas de ancoragem Tipo 1, com 350x200mm e espessura 16mm, com 4 pernos soldados @16mm em ago A500 NR, conforme pormenores. UN 2
58 [06.02.02 [Placas de ancoragem Tipo 2, com 450x300mm e espessura 16mm, com 6 pernos soldados @16mm em aco A500 NR, conforme pormenores. UN 1
59 |06.02.03 |Conjunto de placas de ancoragem e pernos de diametro 12 mm na ligacéo da escada metélica ao betdo armado da varanda existente, incluindo soldaduras, furacéo | UN 1
diametro 14mm e selagem com resina epoxi tipo Icosit KC220-60 da SIKA, ou equivalente.
07 MASSAMES E BETONILHAS
60 |07.01 Fornecimento e aplicagdo de massame de pavimento térreo no corpo adjacente ao edificio, incluindo abertura de caixa para limpeza dos materiais existentes; | m2 15,58

regularizagdo da base; aterro com solos de empréstimo (caso necessario), para garantir as cotas de trabalho; manta geotéxtil de 160>170g/m2; aplicacao de camada de
brita n°1 e n°2 ¢/ 0,15m de espessura devidamente compactada; filme de polietileno ¢/ 4 microns em 2 camadas cruzadas; camada final de betdo C16/20 c/ 0,15m
armada com malhasol CQ30 c/ afagamento a régua, pronto para receber betonilha de regularizagdo, de acordo com os pormenores do projeto e as especificagbes do
caderno de encargos.
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61 |07.02 Fornecimento e aplicacéo de betonilha de enchimento em betéo leve, sobre as lajes e massames existentes (apds demolicdo dos pavimentos existentes no piso 0 e piso | m2 32,66
1), para obtencéo de cotas de trabalho e criagcdo de pendentes; com resisténcia a compresséao de 2,5 MPa, densidade 500 kg/m3, confeccionado em obra com 1100 litros
de argila expandida, de granulometria entre 10 e 20 mm, densidade 275 kg/m3 e 150 kg de cimento Portland com calcéario, ao trago 1:3 c/ espessura média estimada de
+0,06m, devidamente hidrofugada, incluindo todos os trabalhos necessérios para receber a betonilha de regularizacdo, de acordo com os pormenores do projeto e as
especificacdes do caderno de encargos.

62 |07.03 Fornecimento e aplicagdo de argamassa autonivelante, para obtengdo de cotas de trabalho e regularizagdo de variagBes de cotas das lajes existentes, com uma | m2 297,3
espessura média estimada de +25mm, adequada para trafego moderado a intenso e aplicagdo de revestimentos finais em vinilico ou material ceramico, tipo \"Weber.floor
fluid\" da WEBER, ou equivalente, com, cuja base devera estar firme; limpa e bem seca (ndo contendo humidade permanente superior a 2%). Sobre a base sera aplicado
primario de aderéncia em duas demaos cruzadas com escova ou rolo, tipo \"Weber.prim RP\" da WEBER, ou equivalente, aplicados de acordo com as especificacdes do
fabricante, incluindo execucdo de juntas perimetrais com espessura minima de 5mm, através de colocacdo de fita periférica ou poliestireno expandido em todos os
encontros do pavimento com 0s paramentos verticais existentes, respeitando as juntas estruturais e/ou de dilatacdo existentes no suporte, com todos os trabalhos
necessarios e pronta a receber membrana acustica; betonilha e acabamentos finais, de acordo com os pormenores do projeto e as especificacdes do caderno de
encargos.

63 |07.04 Fornecimento e aplicacdo de betonilha de regularizagdo, nos pavimentos interiores e exteriores, constituida por argamassa de cimento CEM II/B-L 32,5 N tipo M-10, [ m2 361,28
confecionada em obra com 320 kg/m3 de cimento, ao traco 1:3, com 0,03>0,04m de espessura média, devidamente hidrofugada com impermeabilizanta SIKA;
ESTANKA, ou equivalente, talochada e afagada de modo a que a sua superficie se apresente completamente lisa e plana, incluindo a aplicagédo prévia de membrana
acUstica com 10mm de espessura, tipo \"Impactodan10\" da \"DANOSA\", ou equivalente, com todos os trabalhos necessarios para receber a aplicacdo dos
revestimentos finais, de acordo com os pormenores do projeto e as especificacdes do caderno de encargos.

08 ALVENARIAS

64 |08.01.01 |Execucao de um conjunto de trabalhos de fornecimento e aplicagcdo de materiais para colmatacéo de vazio existente no murete da varanda do piso 1, e regularizagéo do | UN 1
mesmo (numa quantidade estimada de aproximadamente 0,80m2), considerando a demoligdo perimetral do vazio para regularizar a base e a execugédo de encasque
formado alvenaria de tijolo de barro vermelho, idéntico ao existente, em consonancia com a alvenaria existente, executados com argamassa de reboco para
estabilizacio e homogeneizagio de alvenarias antigas a base de cal hidraulica natural, tipo REABILITA CAL CONSOLIDAGAO da SECIL Argamassas, ou equivalente;
triagem; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.

65 |08.01.02 |Execucao de um conjunto de trabalhos de fornecimento e aplicagdo de panos pontuais de alvenaria simples de tijolo vazado 30x20x22cm (com uma superficie estimada [ UN 1
em aproximadamente 4,60m2), assente a meia vez, em tapamento de vaos exteriores (vdo VEG6; Gabinete 02 e 6culo Circular), assente com argamassa para
estabilizagdo e homogeneizagéo de alvenarias antigas a base de cal hidraulica natural, tipo REABILITA CAL CONSOLIDACAO da SECIL Argamassas, ou equivalente,
com juntas de 1cm, incluindo abertura e tapamento de rogos; regularizacédo do suporte e aplicagdo de grampos metdlicos c/ afastamento de 3 fiadas entre si, ancorados
as alenarias existentes, de acordo com os pormenores do projeto e as especificagfes do caderno de encargos, com todos os trabalhos necessarios para receber os
revestimentos, incluindo triagem; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.

66 |08.01.03 |Fornecimento e aplicagdo de alvenaria simples de tijolo vazado 30x20x22cm, assente a meia vez, em paredes exteriores na zona do corpo adjacente ao edificio e na | m2 54,2296
ante-camara do piso 1 junto & varanda, assente com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 e juntas de 1cm, incluindo abertura e tapamento de rogos; regularizacéo
do suporte e aplicacdo de grampos metélicos c/ afastamento de 4 fiadas entre si; execuc@o de padieiras, ancoradas aos mesmos elementos de betdo armado existentes.
Todas as ancoragens aos elementos de betdo armado existentes, serdo executadas através de resina quimica (a definir em obra, consoante o tipo de elemento
existente), sem prejuizo do disposto na alinea b), de acordo com os pormenores do projeto e as especificagdes do caderno de encargos, com todos os trabalhos
necessarios para receber os revestimentos, incluindo triagem; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro autorizado, da responsabilidade do

empreiteiro.
08.02 Interiores
67 |08.02.01 |Fornecimento e aplicacéo de alvenaria simples de tijolo vazado 30x20x15cm, em paredes divisérias interiores, assente ao cutelo com argamassa de cimento e areia ao | m2 74,4839

traco 1:4 e juntas de 1cm, incluindo regularizacéo do suporte; aplicacdo de grampos metalicos c/ afastamento de 4 fiadas entre si, com fixacdo mecanica aos paramentos
existentes, com todos os trabalhos de modo a receber os revestimentos.
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68 |08.02.02 |Fornecimento e aplicacédo de alvenaria simples de tijolo vazado 30x20x11cm, em paredes divisérias interiores, assente ao cutelo com argamassa de cimento e areia ao | m2 60,7585
trago 1:4 e juntas de 1cm, incluindo regularizacédo do suporte; aplicagcdo de grampos metalicos c/ afastamento de 4 fiadas entre si, com fixacdo mecanica aos paramentos
existentes, com todos os trabalhos de modo a receber os revestimentos.

69 |08.02.03 |Fornecimento e aplicacdo de alvenaria simples de tijolo vazado 30x20x7cm, em paredes divisorias interiores, assente ao cutelo com argamassa de cimento e areia ao | m2 16,4
traco 1:4 e juntas de 1cm, incluindo regularizacéo do suporte; aplicacdo de grampos metalicos c/ afastamento de 4 fiadas entre si, com fixacdo mecanica aos paramentos
existentes, com todos os trabalhos de modo a receber os revestimentos.

09 CANTARIAS

09.01 Soleiras e Peitoris

09.01.01 |Fornecimento e aplicacdo de soleiras lisas com pingadeira e 4cm de espessura, em Granito de gréo fino com granulometria; tonalidade e textura, idénticas ao existente (a confirmar
apos limpeza e lavagem das cantarias existentes, segundo amostras a aprovar pela fiscalizagdo e pela equipa projetista), com acabamento amaciado nas faces e topos a vista, em
vaos de portas de abrir, devidamente bizeladas, sem arestas esmilhadas ou danificadas, +25x4cm, aplicadas com adesivo a base de resina de poliuretano com inertes, flexivel, tipo
\"Weber.col XXL\" da WEBER, ou equivalente, incluindo a aplicagdo de um hidrorepelente incolor de protegéo, a trincha ou por pulverizagéo, tipo \"Acquastop ou O.L.D.\" da
IBERDIN, ou equivalente , de acordo com os pormenores de projeto e especificagdes do caderno de encargos, com dimensdes a confirmar em obra, nos vaos identificados nas
pecas escritas e desenhadas, considerando-se que serd da responsabilidade do Dono de Obra, o fornecimento e instalagdo do vdo VE19:

70 (09.01.01. [Vé&ocom £1,27x0,15m - VE1 UN 1
01

71 (09.01.01. [Vé&ocom +1,17x0,45m - VE3 UN 2
02

72 ]109.01.01. |Vao com +1,16x0,27m - VE7 UN 2
03

73 [09.01.01. [V&o com £1,19x0,50m - VE9 UN 1
04

74 (09.01.01. |Vé&o com £0,85x0,32m - VE11 UN 1
05

75 [09.01.01. [Vé&o com £1,05x0,30m - VE12 UN 1
06

76 ]09.01.01. |Vao com +1,00x0,57m - VE14 UN 1
07

77 109.01.01. |Vao com +1,00x0,34m - VE15 UN 2
08

78 (09.01.01. |Véao com £0,80x0,25m - VE17 UN 1
09

09.01.02 |Fornecimento e aplicacdo de Peitoris com perfil de batente embutido (em aluminio ou PVC) e pingadeira, com 4cm de espessura, em Granito de grdo fino com granulometria;
tonalidade e textura, idénticas ao existente (a confirmar ap6s limpeza e lavagem das cantarias existentes, segundo amostras a aprovar pela fiscalizagdo e pela equipa projetista),
com acabamento amaciado nas faces e topos a vista, em vaos de portas de abrir, devidamente bizeladas, sem arestas esmilhadas ou danificadas, +25x4cm, aplicadas com adesivo
a base de resina de poliuretano com inertes, flexivel, tipo \"Weber.col XXL\" da WEBER, ou equivalente, incluindo a aplicacdo de um hidrorepelente incolor de protecao, a trincha
ou por pulverizagéo, tipo \"Acquastop ou O.L.D.\" da IBERDIN, ou equivalente , de acordo com os pormenores de projeto e especificagdes do caderno de encargos, com dimensdes

79 ([09.01.02. |Véao com £1,18x0,26m - VE2 UN 8
01

80 |09.01.02. |Vao com +1,12x0,26m - VE4 UN 4
02

81 (09.01.02. [Vé&o com £0,95x0,43m - VE5 UN 1
03
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82 |09.01.02. |Vaocom +1,21x0,38m - VE6 UN 2
04

83 |09.01.02. |Vao com +0,93x0,45m - VE8 UN 1
05

84 ]09.01.02. |Vaocom +1,17x0,32m - VE10 UN 2
06

85 ([09.01.02. [Vé&o com £1,00x0,32m - VE13 UN 3
07

86 |[09.01.02. |Vao com +0,66x0,42m - VE18 UN 1
08
09.02 Capeamentos

09.02.01 |Fornecimento e aplicagcdo de capeamentos lisos com pingadeiras e 4cm de espessura, em Granito de gréo fino com granulometria; tonalidade e textura, idénticas ao existente (a
confirmar ap6s limpeza e lavagem das cantarias existentes, segundo amostras a aprovar pela fiscalizag@o e pela equipa projetista), com acabamento amaciado nas faces e topos a
vista, em recobrimentos dos muretes da varanda do piso 1, devidamente bizelados, sem arestas esmilhadas ou danificadas, com dimens&es variaveis, aplicados com adesivo a
base de resina de poliuretano com inertes, flexivel, tipo \"Weber.col XXL\" da WEBER, ou equivalente, incluindo a aplicagdo de um hidrorepelente incolor de protecéo, a trincha ou
por pulverizagao, tipo \"Acquastop ou O.L.D.\" da IBERDIN, ou equivalente , de acordo com os pormenores de projeto e especificacfes do caderno de encargos, com dimensdes a

87 ([09.02.01. [Capeamento com + 1,45x0,37m UN 1
01
88 [09.02.01. [Capeamento com + 1,15x0,17m UN 1
02
89 ]09.02.01. |Capeamento com * 1,53x0,37m UN 1
03
90 ([09.02.01. [Capeamento com + 1,27x0,18m UN 1
04
91 (09.02.01. [Capeamento com + 0,36x0,39m UN 1
05
10 DIVISORIAS
10.01 Paredes Divisérias em Gesso Cartonado
92 |10.01.01 |Fornecimento e montagem de parede divisérias em placas de gesso laminado, tipo \"KNAUF\" ou equivalente, constituido por estrutura autoportante em perfis em ago | m2 159,293
galvanizado com 50mm de largura, afastados entre 40 a 60cm entre si, revestidas em ambas as faces com 1 placa de gesso laminado de 15mm de espessura, com uma
largura total de parede de 8cm, incluindo isolamento em& mineral com 5cm de espessura, segundo a norma EN 13162, revestido numa das suas faces com um complexo
de papel kraft com polietileno que actua como barreira de vapor; condutibilidade térmica 0,042W/(m°C); calhas; canais; parafusaria e demais acessorios; Incluindo
colocacdo em todo o seu perimetro de fitas ou bandas estanques, na superficie de apoio ou contacto dos perfis com os paramentos; ancoragens de calhas e montantes
metalicos; corte e fixagdo das placas através de parafusos; execugdo e tratamento de vaos e aberturas; execugao de cantos; tratamento de juntas através de pasta e fita
de juntas; colocagdo das caixas de mecanismos eléctricos e de passagem de instalagées, com a prévia marcacdo da sua localizagdo nas placas e perfuragdo das
mesmas, e limpeza final, totalmente finalizado e pronto para aplicar primario, pintar ou revestir, de acordo com os pormenores de projeto e especificagées do caderno de
encargos.
10.02 Paredes divisérias em Painéis Fendlicos

10.02.01 |Fornecimento e montagem de divisérias interiores, nas instalagcdes sanitarias, em painéis compactos com 100% de resinas fendlicas, na co6r Azul Pombo RAL 5014 com
acabamento acetinado, tipo \"C 018 Chardon\" da POLYREY, ou equivalente, incluindo puxadores; dobradicas; fechaduras e demais ferragens, em aco inox escovado tipo \"JNF\"
ou equivalente, com todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento e correto funcionamento, nos seguintes vaos:

93 |10.02.01. |Diviséria com 1 folha abrir - dimensao 2,00x1,80m - D1 UN 1
01
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94 [10.02.01. |Diviséria com 1 folha abrir - dimenséo 1,60x1,80m - D2 UN 1
02

95 [10.02.01. |Diviséria com 1 folha abrir - dimensao 1,75x1,80m - D3 UN 1
03
11 REVESTIMENTOS
11.01 Revestimento de Paredes
11.01.01 |Exteriores

96 |11.01.01. |Execucao de um conjunto de trabalhos com fornecimento e aplicacdo de materiais para tratamento de patologias; colmatagéo de vazios e revestimento final das paredes [ m2 376,234
01 exteriores, considerando Limpeza do suporte em alvenaria de adobe; Tratamento de fissuras estruturais (numa quantidade previsivel estimada de aproximadamente

50,0m), procedendo a sua abertura em V seguida da aplicacdo de mastique acrilico de elevada elasticidade tipo Sikacryl-S da SIKA, ou equivalente, polvilhado com
areia em fresco; Aplicacdo de faixas de rede metalica de metal distendido tipo EXPAMET , ou equivalente, com 60cm de largura total, aproximadamente centradas sobre
as fissuras e execugdo de escasques com pedra de Eirol ou elementos em tijolo macico de barro vermelho, em consonancia com as alvenarias existentes (se
necessario), ambas executadas com argamassa de reboco para estabilizacdo e homogeneizagao de alvenarias antigas a base de cal hidraulica natural, tipo REABILITA
CAL CONSOLIDACAO da SECIL Argamassas, ou equivalente, em camadas n&o superiores a 2cm de espessura, intercaladas com rede de fibra de vidro de 160g/m2
com protegdo anti-alcalina e malha até 10x10mm, devidamente talochado e pronto a receber a argamassa de rebolo. Numa 22 fase, proceder-se-4 a execugdo do
revestimento final em reboco decorativo, com acabamento areado fino, executado com argamassa de reboco para alvenarias antigas a base de cal hidraulica natural, tipo
\"REABILITA Cal Reboco\" da SECIL Argamassas, ou equivalente, em duas camadas ndo superiores a 2cm, intercaladas também com rede de fibra de vidro de 160g/m2
com protecdo anti-alcalina e malha até 10x10mm, devidamente talochado, incluindo a execucédo cuidada de elementos decorativos, com dimensdes e perfis iguais aos
existentes, designadamente cunhais; s6cos; testas; orlas de véos; cimalhas e todos os demais elementos estéticos existentes a reproduzir (com excepgao da cornija e
chaminé, contabilizados em artigo proprio), sobre o qual sera aplicada a camada final de acabamento em argamassa transpiravel a base de cal hidraulica natural, tipo
\"REABILITA Cal Acabamento\", também da SECIL Argamassas, ou equivalente, todas aplicadas segundo as especificagfes técnicas do fabricante, com todos os
trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento, de modo a receber pintura, incluindo ainda triagem; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes em
vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.

97 |11.01.01. |Fornecimento e aplicacé@o de sistema de isolamento térmico exterior do tipo ETICS, em revestimento das fachadas do corpo adjacente ao edificio, baseado em placas de [ m2 63,8526
02 poliestireno expandido moldado (EPS) com densidade de 150Kg/m3 e 50mm de espessura, do tipo WEBER.THERM CLASSIC, ou equivalente; incluindo argamassa de
colagem; placas isolantes; 2 camadas de argamassa de revestimento tipo Weber.therm pro, ou equivalente, intercaladas com rede de reforco em malha de fibra de vidro;
com primario para receber a argamassa de acabamento final tipo Weber.therm plast, ou equivalente; com acabamento areado fino, afinado a cor da estrutura metalica
em laminas de aluminio de revestimento destas fachadas na cor Cinza RAL 7012 (segundo amostras a aprovar pela fiscalizacéo e pela equipa projetista); perfis de
arranque; incluindo perfis auxiliares e de reforgo; buchas de fixagdo, com todos os trabalhos necessarios para um perfeito acabamento, de acordo com os pormenores do
projeto e as especificagdes do caderno de encargos.

98 [11.01.01. [Fornecimento e aplicacdo de sistema de isolamento térmico exterior do tipo ETICS, em revestimento das fachadas na zona da ante-camara do piso 1, baseado em | m2 3,788
03 placas de poliestireno expandido moldado (EPS) com densidade de 150Kg/m3 e 50mm de espessura, do tipo WEBER.THERM CLASSIC, ou equivalente; incluindo
argamassa de colagem; placas isolantes; 2 camadas de argamassa de revestimento tipo Weber.therm pro, ou equivalente, intercaladas com rede de reforco em malha
de fibra de vidro; com primario para receber a argamassa de acabamento final tipo Weber.therm plast, ou equivalente; com acabamento areado fino, afinado a cor RAL
7030 Cinza Pedra (sob condicéo de validacédo da tonalidade do granito existente, ap6s a sua lavagem e limpeza), segundo amostras a aprovar pela fiscalizacéo e pela
equipa projetista; incluindo a execucédo cuidada de elementos decorativos, com dimensdes e perfis iguais aos existentes, designadamente cunhais; s6cos; testas; orlas
de véos; cimalhas e todos os demais elementos estéticos existentes a reproduzir execugéo de perfis de arranque; perfis auxiliares e de reforco; buchas de fixagdo, com
todos os trabalhos necessarios para um perfeito acabamento, de acordo com os pormenores do projeto e as especificagées do caderno de encargos.
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99 |11.01.01. |Fornecimento e aplicagdo de sistema de isolamento térmico exterior do tipo ETICS, em revestimento das fachadas na zona da ante-camara do piso 1, baseado em | m2 12,928
04 placas de poliestireno expandido moldado (EPS) com densidade de 150Kg/m3 e 50mm de espessura, do tipo WEBER.THERM CLASSIC, ou equivalente; incluindo
argamassa de colagem; placas isolantes; 2 camadas de argamassa de revestimento tipo Weber.therm pro, ou equivalente, intercaladas com rede de reforco em malha
de fibra de vidro; com primario para receber a argamassa de acabamento final tipo Weber.therm plast, ou equivalente; com acabamento areado fino, afinado a cér RAL
1013 Branco Pérola (segundo amostras a aprovar pela fiscalizagdo e pela equipa projetista); incluindo a execucéo cuidada de elementos decorativos, com dimensdes e
perfis iguais aos existentes, designadamente cunhais; s6cos; testas; orlas de vaos; cimalhas e todos os demais elementos estéticos existentes a reproduzir execugéo de
perfis de arranque; perfis auxiliares e de reforgo; buchas de fixagdo, com todos os trabalhos necessarios para um perfeito acabamento, de acordo com os pormenores do
projeto e as especificagfes do caderno de encargos.

100 [11.01.01. |Fornecimento e aplicagdo de Azulejos Tradicionais, nas mansardas dos Alcados Poente e Sul, considerando a execugdo de réplicas iguais aos existentes no Algado [ UN 100
05 Poente (para uma superficie previsivel estimada de aproximadamente 2,00m2, equivalendo a necessidade de executar aproximadamente 10un de réplicado do azulejo
existente), cuidadosamente executadas por entidade devidamente credenciada e certificada, respeitando o desenho e cromatismo originais (segundo amostras a aprovar
pela fiscalizacé@o e pela equipa projetista), assentes com adesivo a base de cal hidraulica natural para assentamento de azulejos tradicionais, tipo Weber.col azulejo da
WEBER, ou equivalente, seguido de barramento e enchimento de juntas com leitada de p6-de-pedra e cal. Apds concluida a aplicagcdo dos azulejos em falta sera
aplicado um produto impermeabilizante para ceramica tipo Hidro-6leo repelente da WEBER, ou equivalente, com todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito
acabamento, conforme os pormenores de projeto e as especificagcbes do caderno de encargos.

11.01.02 |Interiores

101 |[11.01.02. |Fornecimento e aplicagdo de salpisco; embogo e reboco de regularizagcdo, em revestimento das paredes interiores e tecto da caixa de elevador, com argamassa de | m2 222,1
01 cimento e areia tipo RHP para interiores, devidamente hidrofugado, incluindo perfis de remate de arestas, devidamente talochado para receber revestimentos ceramicos (
e pintura no caso da caixa de elevador), com todos os trabalhos necessarios para um perfeito acabamento, de acordo com os pormenores do projeto e as especificacdes
do caderno de encargos.

102 |[11.01.02. |Fornecimento e aplicacdo de salpisco; embogo e reboco, com acabamento estanhado, em revestimento das paredes interiores, com argamassa de cimento e areia tipo | m2 175,87
02 RHP para interiores, devidamente hidrofugado, incluindo argamassa de acabamento tipo \"FINIDUR Branco\" da SECIL, ou equivalente, incluindo perfis de remate de
arestas e todos os trabalhos necessérios para um perfeito acabamento, pronto para receber pintura, de acordo com os pormenores do projeto e as especificagdes do
caderno de encargos.

103 [11.01.02. |Fornecimento e aplicacdo de revestimento interior das paredes exteriores em alvenaria tradicional de adobes, constituido por placas de gesso laminado hidrofugo de [ m2 342,1123
03 15mm de espessura, tipo KNAUF ou equivalente, fixas diretamente ao suporte por intermédio de mestras constituidas por perfis omega em aco galvanizado, afastados
entre si entre 0,40>0,60m (méaximo), incluindo perfis de remate; parafusaria e demais acessdrios; execucédo e tratamento de vaos e aberturas; execucao de cantos;
tratamento de juntas através de pasta e fita de juntas; colocacdo das caixas de mecanismos eléctricos e de passagem de instalagdes, com a prévia marcacéo da sua
localizag&o nas placas e perfuragdo das mesmas, e limpeza final, totalmente finalizado e pronto para aplicar primario, pintar ou revestir, de acordo com os pormenores de
projeto e especificagcbes do caderno de encargos (Nota: nas ombreiras dos vaos exteriores e no revestimento do pilares salientes em relagdo aos panos de alvenaria
existentes, prevé-se o fornecimento e aplicagdo de isolamento térmico constituido por placas de Poliestireno expandido EPS com 20mm de espessura. Nas situagdes em
gue ndo seja possivel aplicar o isolamento térmico nas ombreiras e nos pilares, serdo aplicadas mestras verticais constituidas por perfis Omega galvanizados tipo
Omega 66 da \"GYPTEC\" ou equivalente, com 66x17mm, de modo a garantir que as placas de gesso ndo estejam em contacto direto com os elementos estruturais).

104 [11.01.02. |Fornecimento e aplicagdo de azulejo ceramico nas paredes das ante-camaras dos wc\'s e saidas de emergéncia, tipo CINCA Nova Arquitectura Satinado M20x20 na cor [ m2 32,4311
04 5507 Cinza Antracite, ou equivalente, aplicado sobre reboco de regularizagéo ou sobre placas de gesso cartonado, com cimento cola branco tipo \"Weber.Col Flex L\" ou
equivalente; betumagem das juntas com betume tipo Weber.color Art ou equivalente; incluindo todos os trabalhos necessarios para um perfeito acabamento, de acordo
com os pormenores do projeto e as especificagdes do caderno de encargos.

105 [11.01.02. |Fornecimento e aplicagéo de azulejo ceramico nas paredes das ante-camaras dos wc\'s e saidas de emergéncia, tipo CINCA Nova Arquitectura Satinado M20x20 na cor | m2 101,5298
05 5501 Cinza Pérola, ou equivalente, aplicado sobre reboco de regularizagio ou sobre placas de gesso cartonado, com cimento cola branco tipo \"Weber.Col Flex L\" ou
equivalente; betumagem das juntas com betume tipo Weber.color Art ou equivalente; incluindo todos os trabalhos necessarios para um perfeito acabamento, de acordo
com os pormenores do projeto e as especifica¢cdes do caderno de encargos.
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106 |[11.01.02. |Execucgéo de um conjunto de trabalhos para recuperagéo do nicho da antiga lareira (gabinete 01), considerando o revestimento das suas ombreiras em placas de gesso | UN 1
06 laminado com 15mm de espessura, tipo \"KNAUF\" ou equivalente, coladas ao reboco de regularizacéo; Tamponamento da chaminé e regularizacéo do arco com reboco
estanhado e pintura na mesma cor das paredes (ver capitulo 16 - Pinturas), bem como fornecimento e aplicagcdo de mosaico porcelanico, tipo Néocim Décor Classic B,
Graphit, considerando pecas décor; faixa e canto 20x20, da KERION, ou equivalente, na parede de fundo do nicho (numa superficie de apriximadamente 0,80m2),
aplicado sobre os azulejos existentes e reboco de regulariza¢éo, com cimento cola branco tipo \"Weber.Col Flex L\" ou equivalente; betumagem das juntas com betume
tipo Weber.color Art ou equivalente; incluindo todos os trabalhos necessarios para um perfeito acabamento, de acordo com os pormenores do projeto e as especificagdes
do caderno de encargos.

11.02 Revestimento de Tectos
11.02.01 |Exteriores

107 [11.02.01. |Fornecimento e aplicacédo de tecto falso em gesso cartonado, no tecto do alpendre exterior, constituido por placas de gesso laminado hidrofugo de 15mm de espessura, | m2 9,8
01 tipo \"KNAUF\" ou equivalente, incluindo estrutura horizontal em perfis metalicos galvanizados afastados 40>60cm (maximo); suspensdes em varao roscado @6mm até

1m de altura; Banda de papel em juntas; barramento de juntas com massa de secagem rapida; acessorios de fixagéo; execugdo de sancas; abertura e fornecimento de
alcapdes para acesso a redes técnicas (segundo amostras a aprovar previamente pelo projetista); abertura de negativos para luminarias ou outros dispositivos elétricos
ou equipamentos, com todos os trabalhos necessarios para um perfeito acabamento e pronto para receber pintura, de acordo com as pecas desenhadas e as
especificacdes do caderno de encargos.

11.02.02 |Interiores

108 |[11.02.02. |Fornecimento e aplicacdo de salpisco; embogo e reboco, com acabamento estanhado, em revestimento de tectos interiores, do arrumo do vao de escada e na caixa do | m2 12,7033
01 elevador, com argamassa de cimento e areia tipo RHP para interiores, devidamente hidrofugado, incluindo argamassa de acabamento tipo \"FINIDUR Branco\" da SECIL,
ou equivalente, incluindo perfis de remate de arestas (se necessario) e todos os trabalhos necessérios para um perfeito acabamento, pronto para receber pintura, de
acordo com os pormenaores do projeto e as especificagdes do caderno de encargos.

109 [11.02.02. |Fornecimento e aplicacdo de tecto falso em gesso cartonado com 15mm de espessura , constituido por uma placa acustica com perfuragéo continua circular rectilinea | m2 58,47
02 6/18 R 12,5x1188x1998 mm, ou equivalente, a aplicar no Saldo Nobre do piso 1, incluindo estrutura horizontal em perfis metélicos galvanizados afastados 40>60cm
(méximo); suspensdes em vardo roscado @6mm até 1m de altura; Banda de papel em juntas; barramento de juntas com massa de secagem rapida; acessoérios de
fixacd@o; abertura e fornecimento de algapdes para acesso a redes técnicas (segundo amostras a aprovar previamente pelo projetista); abertura de negativos para
lumindrias ou outros dispositivos elétricos ou equipamentos, com todos os trabalhos necessarios para um perfeito acabamento e pronto para receber pintura, de acordo
com as pegas desenhadas e as especificacdes do caderno de encargos.

110 [11.02.02. |Fornecimento e aplicacdo de tecto falso em gesso cartonado, constituido por placas de gesso laminado hidrofugo de 15mm de espessura, tipo KNAUF ou equivalente, | m2 39,65
03 incluindo estrutura horizontal em perfis metélicos galvanizados afastados 40>60cm (méximo); suspensdes em varédo roscado @6mm até 1m de altura; Banda de papel em
juntas; barramento de juntas com massa de secagem rapida; acessorios de fixacéo; execugdo de sancas; abertura e fornecimento de algapdes para acesso a redes
técnicas (segundo amostras a aprovar previamente pelo projetista); abertura de negativos para luminarias ou outros dispositivos elétricos ou equipamentos, com todos o0s
trabalhos necessarios para um perfeito acabamento e pronto para receber pintura, de acordo com as pegas desenhadas e as especificagées do caderno de encargos.

111 |[11.02.02. |Fornecimento e aplicagdo de tecto falso em gesso cartonado, constituido por placas de gesso laminado de 15mm de espessura, tipo \"KNAUF\" ou equivalente, incluindo | m2 236,2744
04 estrutura horizontal em perfis metalicos galvanizados afastados 40>60cm (maximo); suspensdes em varado roscado @é6mm até 1m de altura ou @8mm até 1,5m de altura;
Banda de papel em juntas; barramento de juntas com massa de secagem rapida; acessorios de fixagdo; execugéo de sancas; abertura e fornecimento de algap8es para
acesso a redes técnicas (segundo amostras a aprovar previamente pelo projetista); abertura de negativos para luminarias ou outros dispositivos elétricos ou
equipamentos, com todos os trabalhos necesséarios para um perfeito acabamento e pronto para receber pintura, de acordo com as pegas desenhadas e as
especificacdes do caderno de encargos. (Nota: os tectos falsos a executar em planos inclinados no sétdo, serdo aplicados diretamente abaixo das vigas (sem isolamento
térmico), as quais serdo ancoradas mecanicamente, mestras longitudinais constituidas por perfis Omega galvanizados tipo Omega 66 da \"GYPTEC\" ou equivalente,
com 66x17mm, de modo a garantir que as placas de gesso nédo estejam em contacto direto com as vigas).

11.03 Revestimento de Pavimentos e Rodapés
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112 |11.03.01 |Fornecimento e aplicagdo de mosaico porcelanico tipo CINCA, Tecnical Anti-slip 30x30cm, plena massa, ndo vidrado, na cor Cinza Escuro, ref2 4331, ou equivalente, | m2 6,75
aplicado sobre betonilhas de regularizagdo, com cimento cola branco tipo \"Weber.Col Flex L\" ou equivalente; betumagem das juntas com betume tipo Weber.color Art
ou equivalente; incluindo o fornecimento aplicacdo de rodapé da mesma referéncia com 30x7cm (com umdesenvolvimento estimado de 11,6m), com todos os trabalhos
necessarios para um perfeito acabamento, de acordo com os pormenores do projeto e as especifica¢cdes do caderno de encargos.

113 [11.03.02 |Fornecimento e aplicacdo de mosaico porcelanico tipo KERION, Decor Diago Noir 20x20cm, aplicado com moldura de contorno em Néocim Vintage Base Basalt | m2 66,54
20x20cm, ou equivalentes, nos pavimentos interiores identificados nas pecas desenhadas, aplicado sobre betonilha de regularizagdo, com cimento cola branco tipo
\"Weber.Col Flex L\" ou equivalente; betumagem das juntas com betume tipo Weber.color Art ou equivalente, com todos os trabalhos necessarios para um perfeito
acabamento, de acordo com os pormenores do projeto e as especifica¢cdes do caderno de encargos.

114 [11.03.03 |Fornecimento e aplicagdo de mosaico porcelanico tipo KERION, Néocim Vintage Base Basalt 20x20cm e/ou Base Salt 20x20cm, ou equivalente, aplicados em xadrex, | m2 37,34
nos pavimentos interiores identificados nas pecas desenhadas, aplicado sobre betonilha de regularizagcdo, com cimento cola branco tipo \"Weber.Col Flex L\" ou
equivalente; betumagem das juntas com betume tipo Weber.color Art ou equivalente, com todos os trabalhos necessarios para um perfeito acabamento, de acordo com
os pormenores do projeto e as especificagdes do caderno de encargos.

115 [11.03.04 |Fornecimento e aplicacdo de mosaico porcelanico tipo KERION, Base Salt 20x20cm, ou equivalente, aplicado nos pavimentos interiores identificados nas pecas | m2 13,44
desenhadas, aplicado sobre betonilha de regularizagdo, com cimento cola branco tipo \"Weber.Col Flex L\" ou equivalente; betumagem das juntas com betume tipo
Weber.color Art ou equivalente, com todos os trabalhos necessarios para um perfeito acabamento, de acordo com os pormenores do projeto e as especificagcées do
caderno de encargos.

116 |[11.03.05 |Fornecimento e aplicacdo de pavimento flutuante vinilico Allura Click Compact 040, Ref2 Cc66084 - 121,2x18,7 Bleached Rustic Pine, aplicado, simplesmente apoiado, | m2 131,93
de acordo com as especificagdes do fabricante, sobre uma tela de base acustica ref2 Underlay Allura Click que proporciona uma absorgao ao impacto sonoro de 15 dB,
ambos da FORBO, ou equivalentes, com todos os trabalhos necessérios para um perfeito acabamento, de acordo com os pormenores do projeto e as especificagdes do
caderno de encargos.

12 ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACC)ES
12.01 Impermeabilizagdo de coberturas e terragos
117 [12.01.01 |Fornecimento e aplicagdo de sistema impermeabilizante nas caleiras e platibandas da cobertura; pavimento e paredes do terraco técnico; bem como no pavimento da | m2 99,4948

varanda do piso 1, constituido por pintura com duas demdos cruzadas de emulsdo betuminosa tipo \"Imperkote F\" ou equivalente e duas camadas cruzadas de tela
asféltica em poliester, de 3Kg/m2 + 4Kg/m2 respetivamente, a dobrar, a toda a altura nas platibandas da cobertura e paredes do terraco técnico, dobrando 0,30m nas
paredes da varanda do piso 1, incluindo limpeza; preparagao do suporte; fornecimento e aplicacéo de acessorios para execugdo de embocaduras para tubos de queda e
instalacdo de Trop-Plein, com todos os trabalhos necessarios, de modo a garantir uma perfeita estanquidade dos elementos construtivos a tratar, de acordo com os
pormenores do projeto e as especificacdes do caderno de encargos.

12.02 Isolamentos de pavimentos; paredes e Tectos

118 [12.02.01 |Fornecimento e aplicacédo de placas rigidas de espuma de poliestireno extrudido (XPS), de 4cm de espessura, tipo \"floormate\" da Dow ou equivalente, com coeficiente | m2 31,32
de condutibilidade térmica declarada de 0,036 W(m-°C); classi cacdo de reaccdo ao fogo Euroclasse E, segundo a norma EN 13501-1 y cédigo de designacéo
XPS-EN13164-T1-CS(10\\Y)300-CC(2/1.5/50)100-WL(T)0.7-WD(V)3-FT2- DS(TH)-DLT(2)5, de acordo

com as especi cages da norma EN 13164, aplicado na zona esconsa da laje de pavimento do s6tdo e coberto com um filme de polietileno de 0,2 mm de espessura,
preparado para receber posterior recobrimento com betonilhas de regularizagdo, incluindo cortes; remates; acessorios de fixagdo ou colagem e todos os trabalhos
necessarios, de acordo com os pormenores do projeto e as especificacdes do caderno de encargos.

119 [12.02.02 |Fornecimento e aplicacdo de isolamento térmico e acUstico pelo interior das paredes exteriores em alvenarias tradicionais de adobe e tijolo de barro vermelho, | m2 226,5895
constituido por feltro isolante de Ia mineral com 5cm de espessura, segundo a norma EN 13162, revestido numa das suas faces com um complexo de papel kraft com
polietileno que actua como barreira de vapor; condutibilidade térmica 0,042W/(m°C), aplicado na estrutura das divisérias em placas de gesso cartonado, incluindo
ferragens e acessorios; vedacéo de todas as unides entre painéis com fita de vedacao de juntas e todos os trabalhos necessarios de modo a garantir a ndo existéncia de
pontes térmicas e acusticas, de acordo com os pormenores do projeto e as especificacdes do caderno de encargos.
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120 [12.02.03 |Fornecimento e aplicacdo de isolamento térmico e acustico, pelo interior das ombreiras dos vaos exteriores e nas faces a vista dos pilares de betdo armado, constituido | m2 115,5228
por placas de poliestireno expandido (EPS) com 2cm de espessura e coeficiente de condutibilidade térmica de 0,04 [W/m°C] a 20 °c, aplicado por colagem, diretamente
aos paramentos, incluindo adesivos; ferragens e acessorios; vedagéao de todas as unides entre painéis com fita de vedagéo de juntas e todos os trabalhos necessarios de
modo a garantir a ndo existéncia de pontes térmicas e acusticas, de acordo com os pormenores do projeto e as especificacdes do caderno de encargos (Nota: nas
situacbes em que ndo seja possivel aplicar o isolamento térmico nas ombreiras e nos pilares, serdo aplicadas mestras verticais constituidas por perfis Omega
galvanizados, de modo a garantir que as placas de gesso nao estejam em contacto direto com os elementos estruturais. este trabalho esta previsto no artigo 11.1.2.3).

121 [12.02.04 |Fornecimento e aplicacdo de isolamento térmico e acustico pelo interior dos tectos falsos em placas de gesso cartonado, constituido por feltro isolante de 1& mineral com [ m2 99,724
8cm de espessura, segundo a norma EN 13162, revestido nhuma das suas faces com um complexo de papel kraft com polietileno que actua como barreira de vapor;
condutibilidade térmica 0,042W/(m°C), simplesmente aplicado no tecto falso, incluindo acessérios; vedacédo de todas as uniées entre painéis com fita de vedacéo de
juntas e todos os trabalhos necessarios de modo a garantir a ndo existéncia de pontes térmicas e acuUsticas, de acordo com os pormenores do projeto e as
especificacdes do caderno de encargos.

122 [12.02.05 |Fornecimento e aplicacéo de isolamento térmico e acustico pelo interior dos tectos falsos em placas de gesso cartonado, constituido por feltro isolante de 1& mineral com [ m2 56,28
4cm de espessura, segundo a norma EN 13162, revestido numa das suas faces com um complexo de papel kraft com polietileno que actua como barreira de vapor;
condutibilidade térmica 0,042W/(m°C), simplesmente aplicado no tecto falso, incluindo acessoérios; vedacéo de todas as uniées entre painéis com fita de vedacéo de
juntas e todos os trabalhos necessarios de modo a garantir a ndo existéncia de pontes térmicas e acusticas, de acordo com os pormenores do projeto e as
especificacdes do caderno de encargos.

123 |12.02.06 |Fornecimento e aplicagdo de isolamento térmico e acustico pelo interior dos tectos falsos em placas de gesso cartonado, constituido por feltro isolante de Ia mineral com | m2 48,053
3cm de espessura, segundo a norma EN 13162, revestido numa das suas faces com um complexo de papel kraft com polietileno que actua como barreira de vapor;
condutibilidade térmica 0,042W/(m°C), simplesmente aplicado no tecto falso, incluindo acessorios; vedacédo de todas as uniées entre painéis com fita de vedacéo de
juntas e todos os trabalhos necessarios de modo a garantir a ndo existéncia de pontes térmicas e acusticas, de acordo com os pormenores do projeto e as
especificacdes do caderno de encargos.

13 COBERTURAS
13.01 Formacao de pendentes e isolamentos
124 [13.01.01 |Fornecimento e aplicacdo de camada de forma, na formagdo de pendentes na laje do terrago técnico e na varanda do piso 1, constituida por betonilha de enchimento c/ | m2 22,43

6>8cm de espessura média, em betdo leve a base de poliestireno expandido ¢/ densidade seca de 450kg/m3, tipo SECIL UniLeve EPS, aplicada segundo as
especificacdes do fabricante, incluindo fornecimento de bocais em pvc para algerozes de ligagao aos tubos de queda; formacao de caleira (se necessario), com todos os
trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento e acabamento, de acordo com os pormenores do projeto e as especificagcdes do caderno de encargos.

125 [13.01.02 |Fornecimento e aplicacédo de placas rigidas de espuma de poliestireno extrudido (XPS), de 8cm de espessura, tipo \"floormate\" da Dow ou equivalente, com coeficiente | m2 15,68
de condutibilidade térmica declarada de 0,036 W (m-°C); classi cacdo de reacgdo ao fogo Euroclasse E, segundo a norma EN 13501-1 y coédigo de designacéo
XPS-EN13164-T1-CS(10\\Y)300-CC(2/1.5/50)100-WL(T)0.7-WD(V)3-FT2- DS(TH)-DLT(2)5, de acordo com as especi ca¢fes da norma EN 13164, aplicado na laje do
terraco técnico e coberto com um filme de polietileno de 0,2 mm de espessura, preparado para receber posterior recobrimento com betonilhas de regularizac¢éo, incluindo
cortes; remates; acessorios de fixacdo ou colagem e todos os trabalhos necessarios, de acordo com os pormenores do projeto e as especificacdes do caderno de
encargos.

126 [13.01.03 |Fornecimento e aplicacdo de betonilha de regularizagdo, aplicada na laje do terrago técnico e na varanda do piso 1, constituida por argamassa de cimento CEM II/B-L | m2 22,43
32,5 N tipo M-10, confecionada em obra com 320 kg/m?3 de cimento, ao traco 1:3, com 4cm de espessura média, devidamente hidrofugada com impermeabilizanta SIKA;
ESTANKA, ou equivalente, com todos os trabalhos necessarios para receber a aplicacdo dos revestimentos finais, de acordo com os pormenores do projeto e as
especificacdes do caderno de encargos.

13.02 Revestimentos finais em coberturas

127 [13.02.01 |Aplicacédo da telha ceramica existente, previamente removida e devidamente lavada e acondicionada (conforme previsto no art® 3.1.1), na cobertura do corpo principal do [ m2 175,9629
edificio, incluindo a execucéo de novo ripado para reposicionar o arranque da telha, de modo a garantir largura Util adequada ao bom funcionamento e limpeza das novas
caleiras a instalar; moldado \"In Situ\" com argamassa de cimento e areia ao tragco 1:4, aplicado sobre os painéis isolantes XPS em poliestireno extrudido existentes,
incluindo cumes; telhdes; piramides ou outros acessoérios, com todos os remates e trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento; triagem; carga; transporte e
descarga dos produtos sobrantes em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.
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128 |[13.02.02 |Execucgéo de um conjunto de trabalhos de revisdo das coberturas do torredo; das mansardas e da zona do Wc do piso 1, considerando a substituicdo de cumes; telhas; | m2 40,643
beirados ou acess6rios que se encontra partidos ou danificados, de modo a garantir a perfeita estanquicidade destas coberturas; incluindo o tratamento de quaisquer
patologias estruturais que se venham a detectar no decorrer dos trabalhos com substituicdo do ripado (se necessario), bem como lavagem integral a jacto de agua da
telha ceramica; beirados e acessorios, considerando a aplica¢éo prévia de um produto removedor de musgos e algas, de base aquosa, tipo Sikagard 715 W da SIKA, ou
equivalente, aplicado com trincha ou por pulverizagéo sobre a superficie, deixando atuar para eliminar a contaminagéo, de acordo com as especificages do fabricante,
repetindo a operagéo, se necessario, para a eliminagéo completa e persistente das contaminagdes; incluindo ainda todos os remates e trabalhos necessarios ao seu bom
funcionamento; triagem; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.

129 [13.02.03 |Fornecimento e aplicacéo de lajetas em betéo a cor natural Cinza, tipo \"ALCUPEL ref* LB400CZ 60x40x3cm\", com acabamento liso, ou equivalentes, em camada final | m2 15,68
de coberturas ndo acessiveis; assente em trago seco de areia e cimento com 0,03m, sem preenchimento de juntas, sobre duas camadas cruzadas de manta geotéxtil de
160>170g/m2 e todos os trabalhos necessarios a um perfeito acabamento, de acordo com os pormenores do projeto e as especificagées do caderno de encargos:

13.03 Funilarias

130 [13.03.01 |Fornecimento e aplicacdo de caleiras em chapa chapa galvanizada, lisa, zincada, devidamente guinada com 4 dobras, de secc¢ao retangular de £200x200mm (com um [ m 34
desenvolvimento total estimado de +1,00m), com 1mm de espessura, a aplicar na cobertura do edificio, incluindo embocaduras de transicdo para tubos de queda,
tamponadas com grelha de malha 10x10mm ou com ralo de pinha amovivel; sobreposicées; remates; ferragens; acessorios; vedagdes com silicone de elevada e
comprovada elasticidade, tipo \"SikaBond® AT-Metal\" da SIKA, ou equivalente, segundo amostras a aprovar pela fiscalizagdo e pela equipa projetista, com todos os
trabalhos necessarios para um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com os pormenores do projeto e as especificagées do caderno de encargos.

131 |[13.03.02 |Fornecimento e aplicacdo de revestimento em chapa galvanizada, lisa, zincada, devidamente quinada com 1 dobra, com 1mm de espessura, a aplicar pelo interior das | m 47,48
platibandas na cobertura do edificio (com um desenvolvimento total estimado de +0,80m2/m) e no terraco técnico (com um desenvolvimento total estimado de
+1,30m2/m) incluindo sobreposicdes; remates; ferragens; acessorios; vedacdes com silicone de elevada e comprovada elasticidade, tipo \"SikaBond® AT-Metal\" da
SIKA, ou equivalente, segundo amostras a aprovar pela fiscalizagcdo e pela equipa projetista, com todos os trabalhos necessérios para um perfeito acabamento e
funcionamento, de acordo com os pormenores do projeto e as especifica¢cdes do caderno de encargos.

132 |13.03.03 |Fornecimento e aplicacdo de rufos de capeamento em chapa chapa galvanizada, lisa, zincada, devidamente quinada com 4 dobras, de secgéo retangular estimada de | m 47,6
+300x40mm (com um desenvolvimento total estimado de +0,38m), com 1mm de espessura, a aplicar nos muretes da cobertura do edificio e no terrago técnico do piso 1,
incluindo sobreposicoes; remates; ferragens; acessorios; vedacdes com silicone de elevada e comprovada elasticidade, tipo \"SikaBond® AT-Metal\" da SIKA, ou
equivalente, segundo amostras a aprovar pela fiscalizacdo e pela equipa projetista, com todos os trabalhos necessarios para um perfeito acabamento e funcionamento,
de acordo com os pormenores do projeto e as especificacdes do caderno de encargos.

133 [13.03.04 |Fornecimento e aplicagdo de larozes em chapa chapa galvanizada, lisa, zincada, devidamente quinada com 5 dobras, de sec¢do em \"V\" aberto estimada em|m 7
+400x30mm (com um desenvolvimento total estimado de +0,50m), com 1mm de espessura, a aplicar nos encontros da cobertura do edificio, com as coberturas das
mansardas, incluindo sobreposicfes; remates; ferragens; acessorios; vedacdes com silicone de elevada e comprovada elasticidade, tipo \"SikaBond® AT-Metal\" da
SIKA, ou equivalente, segundo amostras a aprovar pela fiscalizacdo e pela equipa projetista, com todos os trabalhos necesséarios para um perfeito acabamento e
funcionamento, de acordo com os pormenores do projeto e as especificacdes do caderno de encargos.

134 [13.03.05 |Fornecimento e aplicacéo de rufos de beirado em chapa chapa galvanizada, lisa, zincada, devidamente quinada com 5 dobras (com um desenvolvimento total estimado | m 14,27
de £0,45m), com 1mm de espessura, a aplicar nos beirados da cobertura do edificio no Alcado Nascente e nas mansardas, incluindo sobreposicdes; remates; ferragens;
acessorios; vedacdes com silicone de elevada e comprovada elasticidade, tipo \"SikaBond® AT-Metal\" da SIKA, ou equivalente, segundo amostras a aprovar pela
fiscalizacdo e pela equipa projetista, com todos os trabalhos necessarios para um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com os pormenores do projeto e as
especificacdes do caderno de encargos.

135 |13.03.06 |Fornecimento e aplicagdo de encontros com paramentos verticais em chapa chapa galvanizada, lisa, zincada, devidamente quinada com 2 dobras (com um|m 3,99
desenvolvimento total estimado de +0,30m), com 1mm de espessura, a aplicar no remate da cobertura da zona dos Wc\'s do Piso 1 e ante-camara, com 0 pano de
alvenaria da fachada Nascente do edificio, incluindo sobreposi¢Ges; remates; ferragens; acessorios; vedagdes com silicone de elevada e comprovada elasticidade, tipo
\"SikaBond® AT-Metal\" da SIKA, ou equivalente, segundo amostras a aprovar pela fiscalizagio e pela equipa projetista, com todos os trabalhos necessarios para um
perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com os pormenores do projeto e as especificagées do caderno de encargos.

14 SERRALHARIAS

14.01 Serralharias de Ferro
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14.01.01 |[Execucdo de um conjunto de trabalhos, em oficina, com fornecimento e aplicagéo de materiais para recuperacao; restauro; conservagao; tratamento superficial e reaplicagdo em
obra, das guardas de janelas e varanda existentes, em ferro forjado, considerando a decapagem de todas as superficies com jato de areia; execucdo de enchimentos para
colmatacédo de vazios causados por oxidagdo; cortes; entalhes; acessorios; ferragens; soldaduras, tratamento da superficie ap6s montagem e soldaduras de ferragens e
acessorios, constituido por metalizagdo a quente; pintura com uma deméao de primario tipo \"7K500 C-Proxprimer\", da CIN, ou equivalente; pintura final de acabamento com 2
demaéos de esmalte, tipo \"C-THANE S250\", da CIN, ou equivalente, na cér RAL 6006 Verde Acinzentado, com acabamento MATE; instalacdo e montagem no respectivo local de
origem, incluindo ferragens; acessorios e adesivos necessarios a sua reaplicacdo em obra, com todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento, de acordo com os

136 [14.01.01. |Vao VE9 (Varanda central do Piso 1) - dimens&o +2070xx270x980mm UN 1
01
137 |14.01.01. |Vao VE9 (Varandas Laterais) - dimens&o +1110x50x980mm UN 2
02
138 |14.01.01. |Vao VEL (Vitral de Porta Principal) - dimens&o +1200x40x660mm (incluindo a sua adaptagdo para fornecimento e aplicacéo de vidro duplo de baixa emissividade, neutro, | UN 1
03 com fator solar 42%; entrada de luz 65% e Coeficiente TT 1,5W/m2°C, com uma espessura total minima de 23mm (6mmEXT+12mmCX+3+3mmaminado Interior com
pelicula colorida, para reconstituigdo do cromatismo original).

14.01.02 |Fornecimento e aplicacdo de novas guardas para as mansardas e janela do s6tdo no Alcado Nascente, em ferro forjado, considerando todos os trabalhos de forja necessarios;
moldes e moldagem; dobragem; cortes; entalhes; acessorios; ferragens; soldaduras, tratamento da superficie ap6s montagem e soldaduras de ferragens e acessorios, constituido
por decapagem de todas as superficies com jato de areia; metalizagdo a quente; pintura com uma deméao de priméario tipo \"7K500 C-Proxprimer\", da CIN, ou equivalente; pintura
final de acabamento com 2 deméaos de esmalte, tipo \"C-THANE S250\", da CIN, ou equivalente, na cor RAL 6006 Verde Acinzentado, com acabamento MATE; instalacdo e montagem
no respectivo local de destino, incluindo ferragens; acessorios e adesivos necessarios para aplicacdo em obra, com todos os trabalhos necessérios ao seu perfeito acabamento, de
acordo com os pormenores do projeto e as especificac6es do caderno de encargos, nos seguintes vaos:

139 [14.01.02. |Vao VE14 (Algado Nascente - Piso 1) - dimens&o +1040xx40x820mm UN 1
01

140 |14.01.02. |Vaos VE15 (Mansardas) - dimenséo +980xx40x820mm UN 2
02
14.02 Serralharias de Aluminio

141 [14.02.01 |Fornecimento e aplicacéo de estrutura metélica de revestimento das paredes exteriores do corpo adjacente ao edificio, constituida por perfis e laminas de aluminio, com [ m2 65,0218

aros porta-laminas, fixos, para clipagem de laminas ref2 Z-25 e Z-26 , da marca ANICOLOR, com acabamento lixado na cor Cinza ref2 11PB (RAL 7012), ou equivalente,
incluindo a formacgédo de vao VE17 com 1 folha de abrir para o interior, com 0,80x1,30m, para acesso ao terraco técnico; rufo de revestimento da viga de fundagéo, em
remate até ao passeio exterior (com um desenvolvimento total estimado de +0,40m), em chapa de aluminio quinada com 1,5mm de espessura e duas dobras, com o
mesmo tratamento de superficie aplicado apés quinagem dos rufos (acabamento lixado na cor Cinza ref* 11PB (RAL 7012), ou equivalente; aplicados por colagem com
mastique de elevada elasticidade e durabilidade a base de poliuretano, tipo \"Sikaflex® 11 FC+\" da SIKA, ou equivalente; ferragens e todos os acessorios necessarios;
vedantes e vedacdes, com todos os trabalhos necessarios para um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com o mapa de vaos; pormenores do projeto e as
especificagdes do caderno de encargos.

14.02.02 |Fornecimento e aplicacdo de véos exteriores em caixilharia de aluminio, da série AZ, marca ANICOLOR, incluindo ferragens e todos os acessOrios necessarios; vedantes e
vedagdes, com todos os trabalhos necessarios para um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com o mapa de vaos; pormenores do projeto e as especificagdes do
caderno de encargos, nos seguintes vaos:

142 |14.02.02. |Porta com 1 folha abrir - dimensao +0,66x0,86m - VE18 UN 1
01
15 CARPINTARIAS
15.01 Caixilharias Exteriores
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15.01.01 |Fornecimento e montagem de caixilharia em madeira de SIPO esmaltada na c6r Branco RAL 9010 com acabamento acetinado, em Sistemas de Abrir; basculantes e de Guilhotina,
incluindo portadas interiores em MDF hidré6fugo, esmaltadas a mesma coér, conforme mapa de védos e pormenores de projeto; fechaduras e dobradigcas de seguranca; barras
anti-panico nas portas de emergéncia; puxadores e demais ferragens, em aco inox escovado tipo \"MAICO; SIEGENIA\" ou equivalentes, incluindo vidro duplo de baixa
emissividade, neutro, com fator solar 42%; entrada de luz 65% e Coeficiente TT 1,5W/m2°C, com uma espessura total minima de 23mm (6mmEXT+12mmCX+5mmINT), com todos os
trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento e correto funcionamento, com dimensdes a confirmar em obra, nos seguintes vaos:

143 |15.01.01. |Porta com 2 folhas abrir - dimensdo +1,16x2,62m - VE1 UN 1

01

144 |15.01.01. |Janela com 2 folhas abrir + bandeira fixa - dimenséo £1,10x1,75m - VE2 UN 8

02

145 [15.01.01. |Porta com 2 folhas abrir + bandeira fixa - dimenséo +1,10x2,71m - VE3 UN 2
03

146 [15.01.01. |Janela c/1 folha Guilhotina + bandeira fixa - dimenséo +1,10x1,70m - VE4 UN 4
04

147 [15.01.01. |Janela com 1 folha Guilhotina + bandeira fixa - dimensao +0,80x1,21m - VE5 UN 1
05

148 |15.01.01. |Janela com 1 folha basculante - dimens&o +1,10x1,52m - VE6 UN 2
06

149 |15.01.01. |Porta de emergéncia c/ 2 folhas abrir + bandeira fixa - dimenséo +1,10x2,71m - VE7 UN 2
07

150 [15.01.01. |Janela com 2 folhas abrir + bandeira fixa - dimensao +0,80x1,20m - VE8 UN 1
08

151 |[15.01.01. |Porta com 2 folhas abrir + bandeira fixa - dimenséo +1,11x2,74m - VE9 UN 8
09

152 [15.01.01. |Janela com 2 folhas abrir + bandeira fixa - dimenséo +1,10x1,70m - VE10 UN 2
10

153 |15.01.01. |Janela com 1 folha fixa + bandeira basculante- dimenséo +0,80x2,94m - VE11 UN 1
11

154 |15.01.01. | Porta com 1 folha abrir + bandeira fixa - dimensdo +1,00x2,88m - VE12 UN 1
12

155 [15.01.01. |Janela com 1 folha abrir + bandeira fixa - dimens&o +0,80x1,57m - VE13 UN 3
13

156 |[15.01.01. |Porta com 2 folhas abrir - dimenséo +1,04x2,45m - VE14 UN 1
14

157 [15.01.01. |Porta com 2 folhas abrir + bandeira fixa - dimenséo +0,92x2,80m - VE15 UN 2

15

15.01.02 |Fornecimento e montagem de Janelas de s6tdo, com acabamento lacado na cér Branco RAL 9010 com acabamento acetinado, basculantes, tipo VELUX GGL modelo GGL PK25
207021, ou equivalente, com rufos refd EDW PK25 0700C2 na cor Terracota; estore de comando eléctrico ref2 Sm PK25 0000S; moldura isolante ref2 BDX PK25 2000 e tela
impermeabilizante refd BFX PK25 1000, todos da VELEX, ou equivalentes, com vidro duplo de baixa emissividade, neutro, com fator solar 42%; entrada de luz 65% e Coeficiente TT
1,5W/m2°C, com uma espessura total minima de 23mm (6BmmEXT+12mmCX+5mmINT), incluindo fornecimento e montagem de pré-aro em madeira tratada (se necessario, para
adaptacao das aberturas existentes as dimensdes de instalacdo aconselhadas pelo fabricantes); trabalhos de construgéo civil e electricidade de alimentacdo do estore eléctrico;
ferragens; acessorios e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento e correto funcionamento, com dimensdes a confirmar em obra, nos seguintes vaos:

158 [15.01.02. |Janela com 1 folha basculante - dimenséo +1,10x1,00m - VE16 UN 2

01
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15.02 Carpintarias interiores

15.02.01 |Fornecimento e montagem de carpintarias interiores em MDF hidr6fugo, com aros e guarni¢des (7x1,6cm) em madeira macica tipo SIPO ou equivalente, esmaltadas na cor Branco
RAL 9010 com acabamento acetinado, em portas interiores, incluindo puxadores; dobradicas; fechaduras e demais ferragens, em ago inox escovado tipo \"JNF\" ou equivalente,
com todos os trabalhos necessérios ao seu perfeito acabamento e correto funcionamento, nos seguintes vaos:

159 |[15.02.01. |Porta com 1 folha abrir - dimenséo 0,90x2,00m - Vil UN 8

160 2;.02.01. Porta com 1 folha abrir - dimensé&o 0,90x2,00m - Vi2 UN 1

161 2;02.01. Porta com 2 folhas abrir com vidro Gnico laminado fosco 3+3mm - dimenséo 0,90x2,00m - Vi3 UN 1

162 22.02.01. Porta com 1 folha abrir - dimensdo 0,90x2,00m - Vi4 UN 2

163 2:.02.01. Porta com 2 folhas abrir com vidro Unico laminado fosco 3+3mm - dimens&o 1,40x2,00m - Vi5 UN 1

164 2:.02.01. Porta com 1 folha abrir - dimens&o 0,90x1,40m - Vi6 UN 1
06

15.02.02 |Fornecimento e montagem de revestimentos de cobertores; espelhos e patamares de escadas, em madeira de Pinho Americano, tratado com velatura a cér do pavimento flutuante
vinilico, tipo FORBO ref2 Cc66084, 121,2x18,7 BLEACHED RUSTIC PINE, da FORBO, ou equivalente (segundo amostras a aprovar pela fiscalizacdo e pela equipa projetista),
incluindo acabamento com verniz de poliuretano monocomponente de base solvente, tipo \"Durocin\" da CIN, ou equivalente, com todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito
acabamento, e dimens@es a confirmar em obra, nos seguintes elementos:

165 |[15.02.02, |Cobertores lisos c/ topos a vista boleados - dimensao +1,22x0,32x0,03m UN 40

166 2;02.02, Cobertores lisos c/ topos a vista boleados - dimenséo +1,57x0,32x0,03m UN 2
2

167 25.02.02, Cobertores lisos c/ topos a vista boleados - dimensao +1,50x0,28x0,03m UN 2

168 22.02.02, Espelhos lisos - dimensé&o +1,22x0,14x0,015m UN 44

169 22.02.02, Patamares lisos c/ topos a vista boleados - dimensao +2,70x1,03x0,03m UN 2

170 (1):02.03 Fornecimento e montagem de guardas de bomba de escada, constituidas por corrimdo em madeira de Pinho Americano com @80mm e balalstres lisos de sec¢édo|m 16,16

guadrada 5x5cm, constituidos por tubo metélico TPS 30x30x2mm, revestido em MDF hidro6fugo, com fixagGes ocultas, ambos esmaltados na c6r Branco RAL 9010 com
acabamento acetinado, incluindo pateres de fixag&o oculta, constituidos por placas de ancoragem em chapa metalica ¢/ 150x150x5mm, para fixagdo aos degraus em
betdo, com tubo de entrega soldado para encaixe do baladstre, em tubo TPS 25x25x3mm c/ 25cm de altura; ambos com tratamento de superficie, por decapagem e
galvanizagdo ap6s soldaduras; incluindo parafusaria ; ferragens e acessorios a vista em Inox escovado; abertura de negativos nos degraus em madeira para encaixe nas
placas de ancoragem; mastiques e adesivos adequados a funcéo e ligacdo entre os materias previstos, tipo \"SIKA\", ou equivalentes, de acordo com as pegas
desenhadas, com todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento.

171 [15.02.04 |Fornecimento e montagem de guardas de parede a aplicar nos langos inclinados (excluindo patameres), constituidas por corrimdo em madeira de Pinho Americano com | m 13,54
@80mm, esmaltado na cér Branco RAL 9010 com acabamento acetinado, incluindo vardes de fixacdo a parede @10mm (3 unidades/guarda), em aco Inox 304, com
fixacdo por meio de pater circular @60mm em ago inox 304, ambos com acabamento escovado, com todos os trabalhos necessérios ao seu perfeito acabamento, e
dimensGes a confirmar em obra.

172 [15.02.05 |Fornecimento e montagem de roda-lambrim com 5x1,9cm, em MDF hidréfugo esmaltado a cér RAL 9010 com acabamento acetinado, a aplicar nas paredes do saldo no|m 33,62
piso 1, a altura dos peitoris interiores das janelas, de acordo com os pormenores de projeto, com todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento.
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173 [15.02.06 |Fornecimento e montagem de rodapé alto e perfil conforme pormenor, com 38x3cm, em MDF hidréfugo esmaltado a cér RAL 9010 com acabamento acetinado, a aplicar [ m 167,71
nos compartimento identificados no mapa de acabamentos, incluindo fornecimento e montagem de cunhais de canto conforme pormenores (44 unidades), nas
mudancas de direc¢do, nomeadamente em ombreiras interiores dos véos, com todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento.

174 [15.02.07 |Fornecimento e montagem de rodapé simples conforme pormenor, com 10x1,9cm, em MDF hidr6fugo esmaltado & cér RAL 9010 com acabamento acetinado, a aplicar [ m 81,29
nos compartimento identificados no mapa de acabamentos, com todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento.
175 [15.02.08 |Fornecimento e montagem de guarni¢cdes de canto para cunhais das ombreiras e padieiras interiores dos vaos, com 55x1,9cm e perfil conforme pormenor, com medidas | m 142,24

e angulo interno a confirmar em obra, em MDF hidr6fugo esmaltado a cor RAL 9010 com acabamento acetinado, a aplicar nos compartimento identificados nas pecas
desenhadas, com todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento.

15.02.09 |Fornecimento e montagem de apainelados lisos conforme pormenor, com larguras variaveis, de acordo com as pegas desenhadas, incluindo guarnicdo, conforme pormenor com
7x1,9cm, em MDF hidréfugo esmaltado a cér RAL 9010 com acabamento acetinado, a aplicar nos compartimento identificados nas pecas desenhadas, com todos os trabalhos
necessarios ao seu perfeito acabamento, nos seguintes vaos:

176 [15.02.09. |Janela com 1 folha Guilhotina + bandeira fixa - dimens&o +0,80x1,21m - VE5 (apainelados com +0,23m de largura) m 4,04
01
177 [15.02.09. |Antigo véo de porta (compartimento 10) - dimenséo +1,14x2,74m (apainelados com +0,37m de largura) m 6,62
02
178 |[15.02.09. |Janela com 1 folha basculante - dimenséo +1,10x1,52m - VEG6 (apainelados com +0,14m de largura) m 7,76
03
179 [15.02.09. |Janela com 2 folhas abrir + bandeira fixa - dimens&o +0,80x1,20m - VE8 (apainelados com *0,24m de largura) m 4,02
04
180 [15.02.09. |Janela com 1 folha fixa + bandeira basculante- dimenséo +0,80x2,94m - VE11(apainelados com +0,11m de largura) m 6,68
05
181 |15.02.09. |Porta com 1 folha abrir + bandeira fixa - dimensao +1,00x2,88m - VE12 (apainelados com +0,14m de largura) m 6,76
06
182 [15.02.10 |Fornecimento e montagem de balcéo da recepgdo com 3,12x0,60x1,20m, em MDF hidréfugo esmaltado a cor RAL 9010 com acabamento acetinado, composto por dois | UN 1
moédulos, com tampo em madeira de Pinho Americano com 3cm de espessura, tratado com velatura a cor do pavimento flutuante vinilico, tipo FORBO ref2 Cc66084,
121,2x18,7 BLEACHED RUSTIC PINE, da FORBO, ou equivalente (segundo amostras a aprovar pela fiscalizacéo e pela equipa projetista), incluindo acabamento com
verniz de poliuretano monocomponente de base solvente, acetinado, tipo \"Durocin\" da CIN, ou equivalente, ferragens; acessorios; execucao de negativos para
instalagdes de redes técnicas (se necessario, com todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento, de acordo com as pecas desenhadas.

15.02.11 |Fornecimento e montagem de armarios técnicos, com interior em aglomerite na c6r Branco RAL 9010 acetinado, com algados lisos em MDF hidr6fugo esmaltado a c6r RAL 9010
com acabamento acetinado, compostos por portas de abrir com dobradigas de copo e puxador cilindrico @16mm, em aco inox escovado tipo \"JNF\", ou equivalente,incluindo
demais ferragens; acessorios; execugdo de negativos para instalagdes de redes técnicas, com todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento, de acordo com as
pecas desenhadas, nos seguintes vaos:

183 |15.02.11. |Armario técnico com 1,47x2,00m - ref2 M2 UN 1
01

184 [15.02.11. | Armario técnico com 1,24x2,00m - ref2 M3 UN 1
02
16 PINTURAS
16.01 Tectos
16.01.01 | Exteriores

185 [16.01.01. |Fornecimento e aplicacdo de pintura em tectos falsos exteriores, em gesso cartonado, com tintas tipo \"CIN\", ou equivalente, considerando aplicacdo de primario tipo [ m2 9,8
01 \"Cinolite HP\" ref. 10-850 com 2 a 3 deméaos de Novaqua HD, ou equivalentes, na cor Banco RAL 9002, com acabamento acetinado, incluindo limpeza e preparagao das

superficies com todos os trabalhos necessarios para um perfeito acabamento, de acordo com os pormenores do projeto e as especifica¢gdes do caderno de encargos.

16.01.02 |Interiores
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186 [16.01.02. |Fornecimento e aplicagdo de pintura em tectos interiores das zonas himidas, em gesso cartonado, com tintas tipo \"CIN\" considerando aplicacéo de priméario \"EP/GC [ m2 39,65
01 300\" ref* 10-600 com 2 a 3 deméos de \"Cinacryl\" Mate ref2 12-230, ou equivalentes, na cér Branco RAL 9002, com acabamento acetinado, incluindo limpeza e
preparacéo das superficies com todos os trabalhos necessarios para um perfeito acabamento, de acordo com os pormenores do projeto e as especifica¢cdes do caderno
de encargos.

187 [16.01.02. |Fornecimento e aplicacdo de pintura em tectos interiores das zonas secas, em gesso cartonado, com tintas tipo \"CIN\" considerando aplicacdo de primario \"EP/GC | m2 294,7444
02 300\" ref2 10-600 com 2 a 3 demaos de \"Vinylmatt\" ref2 10-2500, ou equivalentes, na cér Branco RAL 9002, com acabamento acetinado, incluindo limpeza e preparacéo
das superficies com todos os trabalhos necessarios para um perfeito acabamento, de acordo com os pormenores do projeto e as especificacdes do caderno de
encargos.
188 |[16.01.02. |Fornecimento e aplicagdo de pintura em tectos interiores das zonas secas, em reboco com acabamento estanhado, com tintas tipo \"CIN\" considerando aplica¢éo de | m2 12,7033
03 primario \"EP/GC 300\" ref2 10-600 com 2 a 3 demaos de \"Vinylmatt\" ref2 10-2500, ou equivalentes, na cér Branco RAL 9002, com acabamento acetinado, incluindo

limpeza e preparacgéo das superficies com todos os trabalhos necessarios para um perfeito acabamento, de acordo com os pormenores do projeto e as especificagdes do
caderno de encargos.

16.02 Paredes
16.02.01 |Exteriores

189 [16.02.01. |Fornecimento e aplicacdo de pintura em paredes exteriores, com tintas tipo \"CIN\", ou equivalente, considerando aplicagdo de primario tipo \"Cinolite HP\" ref. 10-850 | m2 108,03
01 com 2 a 3 deméos de Novaqua HD, ou equivalentes, na cor RAL 7030 Cinza Pedra, com acabamento acetinado (sob condi¢édo de validacdo da tonalidade do granito

existente, apés a sua lavagem e limpeza), nas zonas assinaladas nas pecas desenhadas, incluindo limpeza e preparagdo das superficies com todos os trabalhos
necessarios para um perfeito acabamento, de acordo com os pormenores do projeto e as especificagées do caderno de encargos.

190 [16.02.01. |Fornecimento e aplicacdo de pintura em paredes exteriores, com tintas tipo \"CIN\", ou equivalente, considerando aplicagéo de primario tipo \"Cinolite HP\" ref. 10-850 [ m2 268,204
02 com 2 a 3 demaos de Novaqua HD, ou equivalentes, na cor RAL 1013 Branco Pérola, com acabamento acetinado, nas zonas assinaladas nas pecgas desenhadas,
incluindo limpeza e preparagédo das superficies com todos os trabalhos necesséarios para um perfeito acabamento, de acordo com os pormenores do projeto e as
especificacdes do caderno de encargos.

16.02.02 |Interiores

191 |16.02.02. |Fornecimento e aplicagao de pintura em paredes interiores da caixa de elevador (incluindo o tecto), em reboco areado, com tintas tipo \"CIN\" considerando aplicagdo de | m2 18,1961
01 primario \"EP/GC 300\" ref2 10-600 com 2 a 3 demaos de \"Vinylmatt\" ref2 10-2500, ou equivalentes, na cor RAL 1013 Branco Pérola, com acabamento acetinado,
incluindo limpeza e preparacgdo das superficies com todos os trabalhos necesséarios para um perfeito acabamento, de acordo com os pormenores do projeto e as
especificagdes do caderno de encargos.

192 [16.02.02. |Fornecimento e aplicagdo de pintura em paredes interiores em reboco com acabamento estanhado, com tintas tipo \"CIN\" considerando aplicacéo de primario \"EP/GC | m2 168,4088
02 300\" ref? 10-600 com 2 a 3 demaos de \"Vinylmatt\" ref? 10-2500, ou equivalentes, na cor RAL 1013 Branco Pérola, com acabamento acetinado, incluindo limpeza e
preparacéo das superficies com todos os trabalhos necessarios para um perfeito acabamento, de acordo com os pormenores do projeto e as especificagées do caderno
de encargos.

193 |[16.02.02. |Fornecimento e aplicacao de pintura em lambrim de paredes interiores, no Saldo Nobre do piso 1, em gesso cartonado, com tintas tipo \"CIN\" considerando aplica¢éo | m2 21,888
03 de primario \"EP/GC 300\" ref2 10-600 com 2 a 3 demaos de \"Vinylmatt\" ref2 10-2500, ou equivalentes, na cér RAL 5014 Azul Pombo, com acabamento acetinado,
incluindo limpeza e preparacédo das superficies com todos os trabalhos necesséarios para um perfeito acabamento, de acordo com os pormenores do projeto e as
especificacdes do caderno de encargos.

194 [16.02.02. |Fornecimento e aplicagdo de pintura em paredes interiores, em gesso cartonado, com tintas tipo \"CIN\" considerando aplicagdo de primario \"EP/GC 300\" ref 10-600 | m2 423,8021
04 com 2 a 3 demdaos de \"Vinylmatt\" ref2 10-2500, ou equivalentes, cor RAL 1013 Branco Pérola, com acabamento acetinado, incluindo limpeza e preparagdo das
superficies com todos os trabalhos necessarios para um perfeito acabamento, de acordo com os pormenores do projeto e as especificagdes do caderno de encargos.
17 LOUCAS E ACESSORIOS SANITARIOS
195 (17.01 Fornecimento e aplicacéo de lavatério acessivel 65x58cm, branco, tipo \"SANINDUSA\" série \"New WCCare\" ref2 129320, incluindo suporte pneumatico em inox ref [ UN 1

42902, ou equivalentes; sifao; ligacdes; ferragens; acessorios; vedantes; vedacdes e todos os trabalhos necessarios, pronto a utilizar, de acordo com os pormenores do
projeto e as especificagcdes do caderno de encargos.
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196 |(17.02 Fornecimento e aplicagdo de fluxémetro exterior vertical 3/4\" para sanita de deficientes, em inox, tipo \"SANINDUSA\" série \"ECO\"ref2 5192941, ou equivalente, | UN
incluindo ligagGes; ferragens; acessorios, vedantes; vedacdes, com todos os trabalhos necessarios, pronto a utilizar, de acordo com os pormenores do projeto e as
especificacdes do caderno de encargos.

197 (17.03 Fornecimento e aplicacdo de sanita para deficientes, na cor branco, tipo \"SANINDUSA\" série \"New WCCare\"ref* 129011, ou equivalente, incluindo tampo; sifédo; | UN
ligacdes; ferragens; acessorios, vedantes; vedag6es, com todos os trabalhos necessarios, pronto a utilizar, de acordo com os pormenores do projeto e as especificacdes
do caderno de encargos.

198 (17.04 Fornecimento e aplicagcdo de misturadora com manipulo clinico, no lavatério de deficientes, tipo \"SANINDUSA\" série \"Easy\"ref2 5368301, ou equivalente, incluindo | UN
fixacOes; ligagcdes;acessorios; vedantes; vedagles e todos os trabalhos necessarios, pronto a utilizar, de acordo com os pormenores do projeto e as especificagcbes do
caderno de encargos.

199 (17.05 Fornecimento e aplicacdo de conjunto de barras de apoio basculantes (sendo 1 com porta-rolos incorporado) tipo \"JNF\" ref2 IN.12.022 + IN.12.002, ou equivalentes, | UN
incluindo ferragens; fixacdes e demais acessorios, com todos os trabalhos necessarios, pronto a utilizar, de acordo com os pormenores do projeto e as especificacdes do
caderno de encargos (par).

200 |17.06 Fornecimento e aplicagdo de lavatério mural, branco, tipo \"SANINDUSA\" série \"CLEAN\" c/63x46,5cm ref2 108400, ou equivalente, incluindo sifdo cromado; ligagdes; | UN
ferragens; acessorios; vedantes; vedacdes e todos os trabalhos necessarios, pronto a utilizar, de acordo com os pormenores do projeto e as especificagdes do caderno
de encargos.

201 |17.07 Fornecimento e aplicacdo de misturadora monocomando, tipo \"SANINDUSA\" série \"Single\"ref* 5540301, ou equivalente, incluindo fixacdes; ligacbes;acessorios; | UN
vedantes; vedagoes e todos os trabalhos necessarios, pronto a utilizar, de acordo com os pormenores do projeto e as especificacdes do caderno de encargos.
202 |17.08 Fornecimento e aplicacéo de sanita compacta ref2 146021 D/C 60 com tanque ref2 140171LM e tampo reft 24011, brancos, tipo \"SANINDUSA\" série \"Urb Y PLUS\", ou [ UN

equivalentes; sifao; ligacdes; ferragens; acessorios, vedantes e vedagdes e todos os trabalhos necessarios, pronto a utilizar, de acordo com os pormenores do projeto e
as especificagcdes do caderno de encargos.

203 |17.09 Fornecimento e aplicagdo de dispensador de sab&o, em inox, tipo \"JNF\" ref2 IN.60.483.10, ou equivalente, incluindo fixacdes; ferragens; acessorios e todos os trabalhos | UN
necessarios, pronto a utilizar, de acordo com os pormenores do projeto e as especificacdes do caderno de encargos.

204 |17.10 Fornecimento e aplicagéo de dispensador de toalhas de papel, em inox, tipo \"JNF\" ref2 IN.60.556, ou equivalente, incluindo fixa¢Ges; ferragens; acessorios e todos os | UN
trabalhos necessarios, pronto a utilizar, de acordo com os pormenores do projeto e as especificagdes do caderno de encargos.

205 |17.11 Fornecimento e aplicacdo de porta-piacaba de parede tipo \"JNF\" mod. Tonda, ref? IN.41.320, ou equivalente, incluindo fixacGes; ferragens; acessorios e todos os | UN
trabalhos necessarios, pronto a utilizar, de acordo com os pormenores do projeto e as especificacdes do caderno de encargos.

206 |17.12 Fornecimento e aplicagdo de cabide duplo, em ago inox EN 1.4372 Satin, tipo \" JNF\" ref? IN.14.530.ECO, ou equivalente, incluindo fixagéo; ferragens; acessérios e | UN
todos os trabalhos necesséarios, pronto a utilizar, de acordo com os pormenores do projeto e as especificagdes do caderno de encargos.

207 |17.13 Fornecimento e aplicagdo de espelhos com 0,60x1,00m, em vidro tipo \"SGG\" Miralite Evolution, com 6mm de espessura, ou equivalente, incluindo tratamento | UN

anti-fungos no tardoz do espelho; execucdo de furos ou aberturas no suporte (se aplicavel); cola de assentamento (antifungos) e todos os trabalhos necessarios, prontos
a utilizar, de acordo com os pormenores do projeto e as especificagcbes do caderno de encargos.

18 EQUIPAMENTOS
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208 |18.01 Este artigo refere-se ao fornecimento e aplicacdo de elevador hidraulico do tipo convencional, tipo \"\"OTIS\"\" modelo 60CAM17164-Gen2 Life (Switch), 320kg/4 [ UN 1
passageiros, 1,0m/s (sem casa de maquinas), com Pack Seguranca Ecolégica e Conforto (OVF® ReGen® e Pulse®, ou equivalente, com capacidade de carga de 320kg,
para 4 passageiros; utilizavel por pessoas com mobilidade reduzida em cadeira de rodas; com duas paragens em 2 pisos (0 e 1 com 2 acessos do mesmo lado); cabine
com acabamento em aco inox escovado tipo \"\"Modern Ambiance\"\", ou equivalente, com 1/2 espelho ao fundo; Painéis: Skinplate Cinza; Pavimento: Borracha Natural;
Tecto: Plano com Led’s; corrimdo no lado do COP; betoneira com Chicklets; portas automaticas de abertura lateral de velocidade variavel; dimensdo da caixa
1430x1450mm; Curso: +/- 3,80 m; Extra-curso: 3400 mm; Componentes tecnolégicos na base: Regen Drive; Sistema Flat Belt; Sistema Pulse; Sistema REM (Telemetria
permanente); Controlo de acesso a caixa; Sistema Electromecanico de protecdo na porta de cabina; Isolamento sonoro da plataforma; Indicadores de posicao;
Indicadores de sentido de marcha, no Piso Principal (CDL2); Drive Regenerativa; Tecnologia automatic sleep mode ; Tecnologia de lluminacdo LED; Tenséo de
alimentacdo 220V; Intensidade de arranque e nominal 1,5A; Caracteristicas especiais: Até 100 viagens sem energia de rede; Servico de Bombeiros; Servigo
Independente; pré-preparacgdo para Sistema de alimentacgéo por energias alternativas Otis, ou equivalente; quadro elétrico; tubagens e cablagens de alimentagéo elétrica
e ligacdo a CDI (se aplicavel); guias e demais elementos em serralharia para fixacdo e montagem integral do sistema; remates das portas e cabine as paredes
existentes, em chapa de ago inox com acabamento escovado; grelhas de ventilacdo do poco; demais acessorios; ferragens; ancoragens (caso necessario); selagens;
colagens e vedacdes com mastiques e silicones de elevada e comprovada elasticidade, tipo \"Sika\" ou equivalente (tudo, segundo amostras a aprovar pela fiscalizagéo e
pela equipa projetista); com todos os trabalhos de construgdo civil e eletricidade necessarios a sua montagem e correto funcionamento; de acordo com as
especificacdes técnicas do fabricante; execucéo de ensaios de funcionamento; vistoria/certificacdo da instalagdo (se aplicavel); incluindo o acompanhamento técnico;
emissao do termo de responsabilidade pela execucao da instalagcédo e montagem do equipamento, incluindo o pagamento de todas as taxas e licengas, que venham a ser
exigidas pelos servigos das entidades intervenientes no processo de licenciamento e certificagdo; do Municipio ou de qualquer outra entidade com competéncias para
emissao de certificado de conformidade da instalagéo, de acordo com os procedimentos regulamentares e legislacé@o aplicavel.

19 ABASTECIMENTO DE AGUA

19.01 Tubagem - Rede exterior de abastecimento de agua (do contador para dentro)

19.01.01 |Fornecimento e instalagdo de tubagem em PEAD, PN10, incluindo todos os acessdrios de ligacdo e derivacao, abertura e tapamento de valas, assentamento de tubagem em leito de
areia, remocao das terras sobrantes a vazadouro para fora do local da obra e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento e demais acessérios, assente de:

19.01.01. | Tubagem Exterior

01

209 (19.01.01. |@DN 20 m 22
01.01

210 [19.01.01. |@DN 25 m 9
01.02

211 (19.01.01. |9DN 32 m 11
01.03

212 |[19.01.01. | DN 32 (Ramal de ligacéo a rede publica) UN 1
01.04
19.02 Tubagem - Rede interior de abastecimento de agua

19.02.01 |Fornecimento e instalagcdo de tubagem em PPr, PN10, na rede de agua fria, incluindo acessérios de ligacao e derivacdo de compresséo, instalada em courette, tecto falso e no
interior de paredes, e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento e demais acessorios, assente de:

19.02.01. | Tubagem no interior do Edificio
01

213 [19.02.01. |DDN 20 m 32
01.01

214 |[19.02.01. |@DN 25 m 24
01.02

215 [19.02.01. |@DN 32 m 9
01.03
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19.03 Contador
216 |19.03.01 |Fornecimento e instalagdo de contador DN 32 de acordo com o desenho de pormenor, Normas do SMA e da ADRA, incluindo valvula de seguranga, contador, suporte [ UN 1
para contador, torneira de corte, valvula de retengdo, nicho, fecho para nicho, e demais acessérios, com todos os trabalhos inerentes e necessarios ao seu bom
funcionamento.
19.04 Outros acessarios/valvulas/torneiras de rega
217 |19.04.01 |Fornecimento e instalagdo de valvulas de seccionamento, incluindo caixa para alojamento de valvulas e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento e [ UN 17
demais acessorios, em:
218 |19.04.02 |Fornecimento e instalacdo de bocas de rega ou lavagem exteriores de didametro 20mm, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios para o seu perfeito | UN 2
funcionamento:
19.05 Ensaios e telas finais
219 [19.05.01 |Realizagdo de Ensaios (nota: a elaboragdo de Telas Finais esta considerada no capitulo 28). | UN | 1
19.06 Medidas Cautelares
220 |19.06.01 |Execucéo de medidas cautelares de acordo com o definido nas clausulas gerais. | UN | 1
20 DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
20.01 Movimento de terras

20.01.01 |Abertura e tapamento de vala para assentamento de tubagem (em PVC) em terreno de qualquer natureza, com meios mecanicos, incluindo escoramento, entivacao e transporte a
vazadouro de produtos sobrantes, caso se figure necessario.

20.01.01. | Exterior do Edificio

01

221 |20.01.01. |Interior m 3
01.01

222 (20.01.01. |Exterior m 1
01.02

223 |20.01.01. | Exterior (Ramal de ligacéo a rede publica com um desenvolvimento estimado de aproximadamente 8,0m) UN 1
02
20.02 Camara de Inspeccgéo

20.02.01 |Execucdo de caixas de inspeccao interiores e passagem de altura variavel, com vedacdo hidraulica em alvenaria de tijolo ou betdo, rebocadas interiormente com argamassa
hidraulica, tampa metalica e revestimento igual ao do pavimento contiguo. Soleira em betdo com execucg&o:

224 (20.02.01. |40x40cm UN 1
01

225 |20.02.01. | 50x50cm UN 1
02

20.02.02 |Execucdo de caixas de inspeccdo exteriores e passagem de altura varidvel, com vedacédo hidraulica em alvenaria de tijolo ou betdo, rebocadas interiormente com argamassa
hidraulica, tampa metélica com inscricio SANEAMENTO . Soleira em betdo com execugao:

20.02.02. |Exterior do Edificio

01

226 (20.02.02. |50x50cm (Camara Ramal de Ligagéo) UN 1
01.01
20.03 Tubagem de coletores prediais
20.03.01 [Fornecimento e aplicacdo de Tubagem em PVC para coletores prediais, no rés do chéo, incluindo todos os acessorios e trabalhos complementares:

227 |20.03.01. |@110 mm m 3
01
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228 (20.03.01. |2125 mm m 1
02
229 |20.03.01. |@125 mm (Ramal de Ligagéo a redepublica com um desenvolvimento estimado de aproximadamente 9,0m) UN 1
03
20.03.02 |Fornecimento e aplicacdo de Tubagem em PVC para coletores prediais, a instalar em tecto falso no tecto do rés do chéo, para recolha das aguas residuais do 1° Andar, incluindo
fixacdo e todos os acessorios e trabalhos complementares:
230 |[20.03.02. |@110 mm m 6
01
20.04 Ramais de descarga/tubos de queda/colunas de ventilagdo em PVC
20.04.01 |Fornecimento e aplicacédo de Tubagem em PVC para ramais de descarga prediais, incluindo todos os acessérios e trabalhos complementares em:
231 (20.04.01. |50 mm m 18
01
232 |[20.04.01. |@75 mm m 4
02
233 [20.04.01. |F90 mm m 5
03
234 (20.04.01. | 2110 mm m 18
04
20.05 Caixas e sifées de pavimento
235 [25.05.01 |Fornecimento e montagem de caixas de pavimento, incluindo todos os trabalhos inerentes: | UN | 1
20.06 Valvulas de admisséo de ar
20.06.01 |[Instalacdo de valvulas de admisséo de ar, incluindo todos os acessoérios necessarios de ligagdo para o seu perfeito funcionamento e demais acessorios, conforme desenhos, em:
236 |20.06.01. |VVAL, com caudal de ar minimo 1,59 I/s UN 1
01
237 |20.06.01. | VVA3, com caudal de ar minimo 1,36 I/s UN 1
02
238 |20.06.01. | VVA4, com caudal de ar minimo 2,98 I/s UN 1
03
20.07 Ensaios e telas finais
239 |20.07.01 |Realizagdo de Ensaios (nota: a elaboracéo de Telas Finais esta considerada no capitulo 28). | UN 1
20.08.01 [Medidas Cautelares
240 (20.08.01. |Execucdo de medidas cautelares de acordo com o definido nas clausulas gerais. UN 1
01
21 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
21.01 Tubagem - Tubos de queda, coletores e ramais de descarga
21.01.01 |Fornecimento e montagem de tubos de queda em ago inox AISI 316 de 90 mm de diametro, de acordo com a especificagdo técnica respetiva, incluindo todos os trabalhos e
acessorios necessarios ao seu bom funcionamento e demais acessoérios de acordo com os pormenores de projeto e caderno de encargos, assente de:
241 (21.01.01. | 290 mm m 46
01
21.01.02 |Fornecimento e colocacéo de coletores entre camaras de visita em PVC, incluindo regularizagdo de fundo de vala, almofada de areia de protecdo da tubagem, aterro compactado
por camadas ndo superiores a 20 cm com material da propria vala isento de pedras e terr6es, bem como todos os trabalhos e acessorios necesséarios a ligagdo da rede, de acordo
com pecas desenhadas e condigdes técnicas.
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242 (21.01.02. |2110 mm m 22
01
243 (21.01.02. | 2125 mm UN 1
02
21.02 Camaras de inspecgao
21.02.01 |Fornecimento e assentamento de camaras de visita, de profundidade variavel, incluindo impermeabilizacdes das superficies interiores com argamassa hidrofugada, meias canas no
fundo, ligagbes, movimentos de terra (escavacio e reposicdo de terras necessarias e remocdo das sobrantes a vazadouro), escadas de acesso, tampa com inscricdo \"AGUAS
PLUVIAIS\" e todos os trabalhos necessarios, e os acessorios inerentes, de acordo com as pecas desenhadas e normas técnicas, assente de:
244 (21.02.01. |40x40cm em alvenaria de tijolo ou betéo UN 3
01
245 121.02.01. |50x50cm em alvenaria de tijolo ou betdo (Camara Ramal da Ligagéo) UN 1
02
21.03 Caleiras, Ralos, Trop-plein
21.03.01 |Execucdao de caleiras, incluindo todas as ligacdes, todos os acessadrios e trabalhos inerentes a sua execucgao e funcionamento, e demais acessorios de acordo com os desenhos de
246 (21.03.01. | U200x100mm, em ago inox (na cobertura da ante-cAmara no piso 1) m 6,35
01
247 (21.03.01. |Z110mm, em ago inox m 1
02
248 |21.03.02 |Fornecimento e colocagdo de ralos para insercéo nas caleiras com saida por baixo da secgéo circular de acordo com os desenhos de projeto, com saida de @90mm. UN 6
249 |21.03.03 |Fornecimento e colocagao de Trop-plein, com seccao pelo menos igual a secgéo do tubo de queda, incluindo todos os acessorios e trabalhos inerentes a sua execucao e [ UN 5
funcionamento, e demais acessoérios de acordo com os desenhos de projeto.
21.04 Ensaios e telas finais
250 |21.04.01 |Realizagdo de Ensaios (nota: a elaboragéo de Telas Finais esta considerada no capitulo 28). | UN | 1
21.05 Medidas Cautelares
251 [21.05.01 |Execucdo de medidas cautelares de acordo com o definido nas clausulas gerais. [uN | 1
22 INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS
22.01 Infraestruturas Diversas
252 |22.01.01 |Fornecimento e montagem de portinhola normalizada tipo P100, classe Il de isolamento, completamente equipada, incluindo fusiveis, de acordo com o projeto, com todos | UN 1
0s materiais, componentes adicionais, acessoérios, mao-de-obra e trabalhos incluidos.
253 |22.01.02 |Fornecimento e montagem de caixa para \"Contador\" de acordo com o projeto, classe Il de isolamento, com todos os materiais, componentes adicionais, acessorios, | UN 1
mao-de-obra e trabalhos incluidos.
254 [22.01.03 |Fornecimento e montagem de terra de protecdo, com elétrodos, cabos, tubos, ligador amovivel, barramento de terras, com todos os materiais, componentes adicionais, | UN 1
acessorios, mao-de-obra e trabalhos incluidos.
255 |22.01.04 |Abertura e tapamento de vala, para receber tubos, com dimensdes 30x600 cm, , sem reposi¢éo de piso, de acordo com as condi¢des descritas em projeto, com todos os [ m 160
materiais, componentes adicionais, acessorios, mao-de-obra e trabalhos incluidos.
22.02 Quadros
256 |22.02.01 |Fornecimento e montagem de quadro elétrico designado por Q.G., de acordo com o projeto, com todos 0os materiais, componentes adicionais, acessérios, mao-de-obra e | UN 1
trabalhos incluidos.
257 |22.02.02 |ldem, designado por Q.P.0., idem UN 1
258 |22.02.03 |ldem, designado por Q.P.1, idem UN 1
259 |22.02.04 |ldem, designado por Q.P.2, idem UN 1
22.03 Tubos e Caixas
260 |[22.03.01 |Fornecimento e montagem de tubo tipo VD ou isogris @16mm, com todos os materiais, componentes adicionais, acessorios, méo-de-obra e trabalhos incluidos. | m | 1200
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261 |22.03.02 |ldem, tubo VD ou isogris @ 20mm, idem m 650

262 |22.03.03 |ldem, tubo VD ou isogris @ 25mm, idem m 125

263 (22.03.04 |ldem, tubo VD ou isogris @ 32mm, idem m 95

264 (22.03.05 |ldem, tubo VD ou isogris @ 40mm, idem m 1

265 [22.03.06 |ldem, tubo VD ou isogris @ 50mm, idem m 1

266 |[22.03.07 |ldem, tubo VD ou isogris @ 63mm, idem m 7

267 |22.03.08 |ldem, tubo PEAD @ 32mm, idem m 220

268 |22.03.09 |ldem, caixas de aparelhagem fundo duplo, com todos os materiais, componentes adicionais, acessoérios, mao-de-obra e trabalhos incluidos. UN 106

269 |22.03.10 |ldem, caixas de derivagdo, com todos os materiais, componentes adicionais, acessorios, médo-de-obra e trabalhos incluidos. UN 45

270 [22.03.11 |ldem, caixas de aplique, com todos os materiais, componentes adicionais, acessorios, méo-de-obra e trabalhos incluidos. UN 5

271 [22.03.12 |Fornecimento e montagem de caixa técnica de piso para um minimo de 8 aparelhagens modulares, com minimo IP24-1K08, com tampa adequada a levar acabamento | UN 2
igual ao piso envolvente, com todos os materiais, componentes adicionais, acessorios, mao-de-obra e trabalhos incluidos.

22.04 Aparelhos de lluminagao

272 |22.04.01 |Fornecimento e montagem de aparelhos de iluminagdo do Tipo L1, completamente equipados e com lampadas, com todos os materiais, componentes adicionais, | UN 2
acessorios, méao-de-obra e trabalhos incluidos.

273 [22.04.02 |ldem, Tipo L2, idem UN 2

274 (22.04.03 |ldem, Tipo L3, idem UN 1

275 (22.04.04 |ldem, Tipo L4, idem UN 31

276 |22.04.05 |ldem, Tipo L5, idem UN 9

277 |22.04.06 |ldem, Tipo L6, idem UN 24

278 |22.04.07 |ldem, Tipo L7, idem UN 5

279 (22.04.08 |ldem, Tipo L8, idem UN 8

280 |22.04.09 |ldem, Tipo L9, idem UN 3

281 |22.04.10 |ldem, Tipo L10, idem UN 9

282 |22.04.11 |Fornecimento e montagem de aparelhos de iluminacdo do Tipo BA1, (ndo permanente, LED), completamente equipados, com todos os materiais, componentes [ UN 2
adicionais, acessorios, mao-de-obra e trabalhos incluidos.

283 |22.04.12 |ldem, Tipo BA2, (permanente, LED), idem UN 24

22.05 aparelhagem

284 |22.05.01 |Fornecimento e montagem de Interruptor, aplicado em caixa de aparelhagem embebida na parede, com todos os materiais, componentes adicionais, acessoérios, | UN 1
mao-de-obra e trabalhos incluidos.

285 [22.05.02 |Fornecimento e montagem de comutador de lustre, aplicada em caixa de aparelhagem embebida na parede, com todos os materiais, componentes adicionais, | UN 9
acessorios, mao-de-obra e trabalhos incluidos.

286 |[22.05.03 |Fornecimento e montagem de botédo de pressao, aplicado em caixa de aparelhagem embebida na parede, com todos os materiais, componentes adicionais, acessorios, | UN 2
mao-de-obra e trabalhos incluidos.

287 |22.05.04 |Fornecimento e montagem de botdo de pressdo com chave para acesso condicionado, aplicado em caixa de aparelhagem embebida na parede, com todos os materiais, | UN 2
componentes adicionais, acessorios, mdo-de-obra e trabalhos incluidos.

288 [22.05.05 |Fornecimento e montagem de, Detetor de movimentos (infravermelhos), com sensor de luminosidade, 1P40, 360° (para instalagéo tipo em teto), (Verificacdo da presenca | UN 27
e da luminosidade natural em permanéncia, Temporizagao regulavel / Nivel de luminosidade regulavel), aplicado saliente, incluindo parametrizagao de temporizagéo e
nivel de luminosidade (de acordo com valores aplicaveis a cada espaco), com todos os materiais, componentes adicionais, acessorios, méo-de-obra e trabalhos
incluidos.

289 |22.05.06 |ldem, tomada 2P+T, 16A, tipo schuko, com alvéolos protegidos, com centro quadrado, aplicada em caixa de aparelhagem embebida na parede, com todos os materiais, | UN 83
componentes adicionais, acessorios, mao-de-obra e trabalhos incluidos.
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290 |22.05.07 |ldem, tomada 2P+T, 16A, tipo schuko, com alvéolos protegidos, com centro quadrado, aplicada em caixa técnica de piso, com todos os materiais, componentes | UN 8
adicionais, acessorios, mao-de-obra e trabalhos incluidos.
291 |22.05.08 |ldem, tomada 2P+T, 16A, tipo schuko, com alvéolos protegidos, IP55, com centro quadrado, aplicada em caixa de aparelhagem embebida na parede, com todos os | UN 6
materiais, componentes adicionais, acessorios, méao-de-obra e trabalhos incluidos.
292 [22.05.09 |ldem, célula exterior de interruptor crepuscular, com todos os materiais, componentes adicionais, acessoérios, mao-de-obra e trabalhos incluidos. UN 1
22.06 Cabos e Condutores
293 |22.06.01 |Fornecimento e montagem de cabo XV 2x1,5mmz2, incluindo terminais, mangas, fixages, com todos os materiais, componentes adicionais, acessorios, méo-de-obra e [ m 240
trabalhos incluidos.
294 (22.06.02 |ldem, cabo XV 3G1,5mmz2, idem m 630
295 |22.06.03 |ldem, cabo XV 4G1,5mm2, idem m 1
296 |[22.06.04 |ldem, cabo XV 5G1,5mm2, idem m 1
297 (22.06.05 |ldem, cabo XV 2x2,5mm2, idem m 1
298 |22.06.06 |ldem, cabo XV 3G2,5mm2, idem m 35
299 |22.06.07 |ldem, cabo XV 4G2,5mm2, idem m 1
300 (22.06.08 |ldem, cabo XV 5G2,5mmz2, idem m 1
301 [22.06.09 |ldem, cabo XV 5G6mm2, idem m 1
302 |22.06.10 |ldem, cabo XV 5G10mm2, idem m 1
303 (22.06.11 |ldem, cabo XV 4x16mm2, idem m 8
304 |22.06.12 |ldem, condutor HO7V-U1,5mm2, idem m 1850
305 |22.06.13 |ldem, condutor HO7V-U2,5mm2, idem m 1620
306 |22.06.14 |ldem, condutor HO7V-U4mmz2, idem m 1
307 [22.06.15 |ldem, condutor HO7V-U6mm2, idem m 225
308 [22.06.16 |ldem, condutor HO7V-R10mmz2, idem m 1
309 (22.06.17 |ldem, condutor HO7V-R16mmz2, idem m 1
310 [22.06.18 |ldem, cabo XG(zh)(frs) 4x1,5m2, idem m 75
22.07 Sinalizagdo Wc- PMC
311 |22.07.01 |Fornecimento e montagem de sistema de sinalizagdo de WC-PMC KIT, incluindo o sistema de cordéo isolante colocado na horizontal, de acordo com o previsto no [ UN 1
projeto, com todos os materiais, acessorios e trabalhos incluidos
22.08 Instalacdes diversas
312 |22.08.01 |Fornecimento e montagem de botoneira para corte de emergéncia a distancia, com vidro quebravel, cor vermelha, tampa com charneiras, IP44, IK-07, classe Il de [ UN 3
isolamento, saliente, com botoneira no interior do tipo cabe¢a de cogumelo com fechadura com encravamento e desencravamento por chave , equipada com 2 LED de
sinalizacéo (vermelho/verde), com identificacdo de acordo com o projeto, com todos os materiais, componentes adicionais, acessorios, mao-de-obra e trabalhos
incluidos.
22.09 Trabalhos diversos
313 |22.09.01 |Apoio de construgédo civil para todas as novas instalagcdes constantes deste projeto (abertura e tapamento de rogos, valas, etc.), com todos os materiais, componentes | UN 1
adicionais, acessorios, mao-de-obra e trabalhos incluidos.
22.10 Diversos
314 |22.10.01 |Assessoria técnica com formagdo de utilizadores e/ou responsaveis a indicar pelo dono de obra, sobre os equipamentos e sistemas instalados incluindo informagéo | UN 1
sobre os sistemas de ligagao/desligacédo da iluminagao.
315 |22.10.02 |Fornecimento e colocagdo de etiquetas com a designacao de todos os quadros elétricos na porta exterior dos mesmos e etiqueta de identificagdo na porta de armarios | UN 1
técnicos (no caso dos quadros alojados dentro dos mesmos).
316 |22.10.03 | Certificacdo das instalagGes junto das entidades competentes, incluindo ensaios e relatérios, com todos os testes a todas as cablagens, equipamentos e redes, incluindo | UN 1
todos os documentos e termo de responsabilidade
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23 INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICACOES
23.01 Tubagens e caixas
317 |23.01.01 |Fornecimento e montagem de tubo tipo VD ou isogris @ 20 mm, de acordo com 0 previsto no projeto, com todos 0s materiais, acessorios e trabalhos incluidos m 290
318 [23.01.02 |Fornecimento e montagem de tubo tipo VD ou isogris @ 25 mm, de acordo com o previsto no projeto, com todos os materiais, acessorios e trabalhos incluidos m 1
319 [23.01.03 |Fornecimento e montagem de tubo tipo VD ou isogris @ 32 mm, de acordo com o0 previsto no projeto, com todos os materiais, acessorios e trabalhos incluidos m 1
320 |[23.01.04 |Fornecimento e montagem de tubo tipo VD ou isogris @ 40 mm, de acordo com o previsto no projeto, com todos os materiais, acessorios e trabalhos incluidos m 70
321 |23.01.05 |Fornecimento e montagem de tubo tipo VD ou isogris @ 50 mm, de acordo com o previsto no projeto, com todos os materiais, acessorios e trabalhos incluidos m 10
322 |23.01.06 |Fornecimento e montagem de tubo tipo VD ou isogris @ 63 mm, de acordo com o previsto no projeto, com todos os materiais, acessorios e trabalhos incluidos m 8
323 |[23.01.07 |Fornecimento e montagem de tubo corrugado verde @ 40 mm, de acordo com o previsto no projeto, com todos 0s materiais, acessorios e trabalhos incluidos m 10
324 |23.01.08 |Fornecimento e montagem de caixa \"tipo C2-A\" 400x400x150 (LxAxP), de acordo com o previsto no projeto, com todos os materiais, acessoérios e trabalhos incluidos UN 5
325 [23.01.09 |Fornecimento e montagem de caixa \"tipo C3-A\" 500x600x200 (LxAxP), de acordo com o previsto no projeto, com todos 0s materiais, acessorios e trabalhos incluidos UN 1
326 |23.01.10 |Fornecimento e montagem de caixa de aparelhagem funda [minimo 53x53x55(LxAxP)], de acordo com o previsto no projeto, com todos os materiais, acessorios e [ UN 27
trabalhos incluidos
23.02 Infraestruturas Diversas
327 |23.02.01 |Fornecimento e montagem de camara de visita multioperador (CVM) com aro e tampa em ferro fundido D400, 600x600x1.000 (LxAxP) de acordo com o previsto no | UN 1
projeto, com todos os materiais, acessorios e trabalhos incluidos
328 |23.02.02 |Abertura e tapamento de vala, incluindo todos os inertes, fita plastica, rede de sinalizagdo, acondicionamento de tubos, transporte a vazadouro apropriado de materiais | m 2
sobrantes, dimens6es 50x100cm, sem reposi¢ao de piso, de acordo com o previsto no projeto, com todos 0s materiais, acessorios e trabalhos incluidos
23.03 Cabos
329 |23.03.01 |Fornecimento e montagem de cabo UTP cat.6, isento de halogéneos, certificado, de acordo com o previsto no projeto, com todos os materiais, acessorios e trabalhos [ m 1690
incluidos
330 |23.03.02 |Fornecimento e montagem de cabo coaxial, com revestimento PVC branco (para interior), com todos os acessorios e trabalhos incluidos. m 55
23.04 Tomadas
331 [23.04.01 |Fornecimento e montagem de tomada para voz/dados RJ45 Cat. 6, simples, para cabo UTP, aplicada em caixa de aparelhagem embebida na parede, de acordo com o | UN 3
previsto no projeto, com todos os materiais, acessorios e trabalhos incluidos
332 [23.04.02 |Fornecimento e montagem de tomada para voz/dados RJ45 Cat. 6, dupla, para cabo UTP, aplicada em caixa de aparelhagem embebida na parede, de acordo com o | UN 24
previsto no projeto, com todos os materiais, acessorios e trabalhos incluidos
333 |23.04.03 |Fornecimento e montagem de tomada para voz/dados RJ45 Cat. 6, dupla, para cabo UTP, aplicada em caixa técnica de piso, de acordo com o previsto no projeto, com [ UN 4
todos os materiais, acessorios e trabalhos incluidos
334 |23.04.04 |Fornecimento e montagem de tomada para cabo coaxial, aplicada em caixa de aparelhagem, de acordo com o previsto no projeto, com todos os materiais, acessorios e | UN 2
trabalhos incluidos
23.05 Bastidor
335 [23.05.01 |Fornecimento e montagem de Bastidor, de acordo com o projeto, com todos os equipamentos descritos, incluindo todos os acessérios complementares necessarios, | UN 1
ligacéo e identificagdo de todos os cabos, de acordo com o previsto no projeto, com todos os materiais, acessorios e trabalhos incluidos
23.06 Diversos
336 |23.06.01 |Apoio de construcdo civil para todas as instalacdes projectadas (abertura e tapamento de rogos, valas, etc, etc.), com todos os acessorios e trabalhos incluidos UN 1
337 |23.06.02 |Certificacédo das instalagdes com relatérios de ensaios técnicos (relatério de ensaio de funcionalidades), com todos os testes a todas as cablagens, equipamentos e [ UN 1
redes, incluindo todos os documentos e termo de responsabilidade
24 INSTALAGCOES DE DETEGAO E ALARME DE INTRUSAO
24.01 Sistema de Detecao e Alarme de Intruséo
338 |24.01.01 |Fornecimento e montagem de central de detegdo e Alarme de intruséo, do tipo enderecavel, com bateria propria para autonomia, com interface telefonico incluido, com [ UN 1
caracteristicas de acordo com o descrito em projeto, com todos os materiais, componentes adicionais, acessérios, mao-de-obra e trabalhos incluidos.
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339 |24.01.02 |ldem, detetor de movimentos, enderecgavel, ou equivalente, com caracteristicas de acordo com o descrito em projeto, com todos os materiais, componentes adicionais, | UN 20
acessorios, méao-de-obra e trabalhos incluidos.
340 [24.01.03 |ldem, interface de enderegcamento, com caracteristicas de acordo com o descrito em projeto, com todos os materiais, componentes adicionais, acessorios, mao-de-obra | UN 2
e trabalhos incluidos.
341 |24.01.04 |ldem, teclado remoto, com caracteristicas de acordo com o descrito em projeto, com todos os materiais, componentes adicionais, acessorios, mao-de-obra e trabalhos | UN 3
incluidos.
342 |24.01.05 |ldem, sirene de alarme, para exterior, com sinalizacdo acuUstica e luminosa, com bateria prépria incorporada para autonomia, com caracteristicas de acordo com o | UN 1
descrito em projeto, com todos os materiais, componentes adicionais, acessorios, mdo-de-obra e trabalhos incluidos.
343 |24.01.06 |ldem, tubagem, cablagem, fixag6es e ligacGes para todo o sistema projetado, com todos os materiais, componentes adicionais, acessorios, mao-de-obra e trabalhos | UN 1
incluidos.
344 [24.01.07 |Parametrizacdo do sistema instalado com ensaios efetuados para a verificagdo da sua correta operacionalidade, com todos os materiais, componentes adicionais, | UN 1
acessorios, méao-de-obra e trabalhos incluidos.
345 |24.01.08 |Formacao técnica de 2 pessoas, a indicar pelo dono de obra, sobre o funcionamento do sistema e procedimentos associados a manutencdo do seu correto | UN 1
funcionamento.
24.02 Diversos
346 [24.02.01 |Apoio de construcdo civil para todas as instalacbes constantes deste projeto (abertura e tapamento de rogos, fixagdes, etc.), com todos os materiais, componentes | UN 1
adicionais, acessorios, mao-de-obra e trabalhos incluidos.
347 |24.02.02 |Fornecimento de relatério com testes do material instalado UN 1
348 |24.02.03 |Fornecimento de uma planta em formato A3 plastificado com a localizagéo de todos os detetores de intruséo e zonas respetivas UN 1
25 INSTALACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIOS
25.01 Sistema de Detecao de Incéndios
349 |25.01.01 |Fornecimento e montagem de central de detecédo de incéndios, do tipo enderecavel, preparada para 2 loopes, bateria prépria para autonomia, com interface telefénico | UN 1
incluido, com todos os materiais, componentes adicionais, acessérios, mao-de-obra e trabalhos incluidos.
350 |25.01.02 |ldem, detetor do tipo 6tico enderecavel, com todos os materiais, componentes adicionais, acessoérios, mao-de-obra e trabalhos incluidos. UN 20
351 [25.01.03 |ldem, botdo de alarme manual enderecgavel, com todos os materiais, componentes adicionais, acessorios, mao-de-obra e trabalhos incluidos. UN 3
352 |25.01.04 |ldem, sirene de alarme, com todos os materiais, componentes adicionais, acessorios, mao-de-obra e trabalhos incluidos. UN 3
353 |25.01.05 |ldem, tubagem, cablagem, fixacbes e ligacBes para todo o sistema projetado, com todos os materiais, componentes adicionais, acessorios, mao-de-obra e trabalhos | UN 1
incluidos.
354 [25.01.06 |Parametrizacdo do sistema instalado com ensaios efetuados para a verificagdo da sua correta operacionalidade, com todos os materiais, componentes adicionais, | UN 1
acessorios, mao-de-obra e trabalhos incluidos.
355 [25.01.07 |Formacdo técnica de 2 pessoas, a indcar pelo dono de obra, sobre o funcionamento do sistema e procedimentos associados a manutengdo do seu correto| UN 1
funcionamento.
25.02 Equipamentos
356 |25.02.01 |Fornecimento e montagem de extintor de p6 quimico ABC 6kg, com todos os materiais, componentes adicionais, acessorios, mao-de-obra e trabalhos incluidos. UN 3
357 |25.02.02 |Fornecimento e montagem de extintor de CO2 de 2kg, com todos os materiais, componentes adicionais, acessorios, mao-de-obra e trabalhos incluidos. UN S
25.03 Placas Fotoluminescentes
358 |25.03.01 |Fornecimento e montagem de placa fotoluminescente com indicacéo de sentido de saida, com todos os materiais, componentes adicionais, acessaérios, médo-de-obra e [ UN 11
trabalhos incluidos.
359 [25.03.02 |Fornecimento e montagem de placa fotoluminescente com indicagdo de localizagdo de extintor, com todos os materiais, componentes adicionais, acessorios, | UN 6
mao-de-obra e trabalhos incluidos.
360 |25.03.03 |Fornecimento e montagem de placa fotoluminescente com indicagao de localizagdo de botoneira de alarme, com todos os materiais, componentes adicionais, acessorios, | UN 3

mao-de-obra e trabalhos incluidos.
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361 |25.03.04 |Fornecimento e montagem de placa fotoluminescente com indicagdo de corte geral de energia, com todos os materiais, componentes adicionais, acessorios, | UN 1
mao-de-obra e trabalhos incluidos.
362 |25.03.05 |Fornecimento e montagem de placa fotoluminescente com indicagdo de corte local de energia, com todos os materiais, componentes adicionais, acessorios, | UN 2
maéo-de-obra e trabalhos incluidos.
363 [25.03.06 |Fornecimento e montagem de placa fotoluminescente com planta de emergéncia, de acordo com o projeto, com todos 0os materiais, componentes adicionais, acessorios, | UN 3
mao-de-obra e trabalhos incluidos.
25.04 Diversos
364 [25.04.01 |Apoio de construgdo civil para todas as instalagdes constantes deste projeto (abertura e tapamento de rocos, etc.), com todos os materiais, componentes adicionais, | UN 1
acessorios, méao-de-obra e trabalhos incluidos.
26 INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE AVAC
26.01 Equipamentos
26.01.01 |SISTEMA DE AR CONDICIONADO VRF
365 |26.01.01. | Fornecimento e instalacdo dos seguintes equipamentos, de acordo com as condi¢des técnicas gerais; especiais e pecas desenhadas: Unidades exteriores MCY - | UN 2
01 MHP0604HS8-E, incluindo apoios anti-vibraticos conforme CTE.
366 [26.01.01. |idem, idem de Unidade interior K7 de 4 vias 600*600, MMU-AP0077MH-E , incluindo ligacbes e comando RBC-AMS54E-ES. UN 2
02
367 |26.01.01. |ldem, idem de Unidade interior K7 de 4 vias 600*600, MMU-AP0157MH-E , incluindo liga¢Ges e comando RBC-AMS54E-ES. UN 2
03
368 |26.01.01. |ldem, idem de Unidade interior K7 de 4 vias 600*600, MMU-AP0187MH-E , incluindo ligagGes e comando RBC-AMS54E-ES. UN 5
04
26.02 Rede Frigorigénea

26.02.01 (ldem, idem de Tubo de cobre para refrigeracdo, com isolamento térmico cf. as CTE, incluindo derivadores em cobre com isolamento (7un) e operagdes de soldadura a prata com
azoto em escoamento na tubagem a soldar, execugéo de carga, execucgédo de vacuo, cargas de refrigerante e demais operagdes de colocagdo em funcionamento (nota: as tubagens
no exterior devem possuir protecdo mecanica de aluminio), nos seguintes diametros:

369 |26.02.01. |@ 6,4 mm m 45
01

370 [26.02.01. |@ 9,5mm m 55
02

371 (26.02.01. |@12,7 mm m 39
03

372 126.02.01. |@15,9 mm m 37
04

373 |26.02.01. (19,1 mm m 16
05

374 |26.02.02 |Fornecimento e instalagdo de rede de esgotos em pvc para condensados dos equipamentos interiores de ar condicionado, devidamente sinfonada e ligada a rede de [ m 100

aguas pluviais.

26.02.03 |Idem, idem de Ventiladores, conforme CTE, com as seguintes designacées:

375 |26.02.03. |VIO1 UN 1
01

376 |[26.02.03. |VEO1 UN 1
02

377 |[26.02.03. | VE 02 UN 1
03
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378 |26.02.03. |VE 03 UN 1
04
26.03 Rede Aerdlica
26.03.01 |[Fornecimento e instalagcdo de condutas retangulares e circulares incluido acessérios, fixagdo, suportes, registos e portas de visita, conforme CTE e PD, em Rede de condutas spiro
sem isolamento, conforme CTE, nos seguintes diamatros:
379 |[26.03.01. | @100mm. m 7
01
380 (26.03.01. |F150mm. m 19
02
381 |[26.03.01. | 2200mm. m 4
03
26.03.02 |Idem, idem em Rede de condutas spiro com isolamento, conforme CTE, nos seguintes diametros:
382 |[26.03.02. | @100mm. m 43
01
383 [26.03.02. | F150mm. m 7
02
384 (26.03.03 |ldem, idem de Rede de condutas retangulares com isolamento, conforme CTE. m2 25
26.04 Difuséo
385 |26.04.01 |Fornecimento e instalacdo de GE 400*100 - GRELHA 400*100 SIMPLES DEFLEXAO com registo, conforme CTE. UN 2
386 [26.04.02 [Idem, idem de LHR 400*400 - CHAPEU PARA ADMISSAO DE AR,incluindo abertura da laje, rufo, murete em tijolo de 30x20x11 rebocado para assentamento e [ UN 1
impermeabilizagéo, conforme CTE.
387 [26.04.03 |ldem, idem de GEXT 450*250 - GRELHA EXTERIOR 450*250, incluindo abertura e tapamento rocos e caixa galvanizada e remates, conforme CTE. UN 1
388 [26.04.04 |ldem, idem de GEXT PER W - GRELHA EXTERIOR DE SOBREPRESSAO, incluindo abertura e tapamento de rocos, conforme CTE. UN 2
389 [26.04.05 |lIdem, idem de VE - VALVULA DE EXTRACAO EM PVC 100, conforme CTE. UN 8
26.05 Instalacdes elétricas associadas, conforme CTE.
390 |26.05.01 |Fornecimento e instalacdo dos seguintes equipamentos, de acordo com as condi¢fes técnicas gerais, especiais e pecas desenhadas: Quadro elétrico de poténcia e [ UN 1
controlo QE AVAC 01, a alimentar pelas instalag6es elétricas gerais, conforme CTE.
391 |26.05.02 |ldem, idem de Cablagens de alimentagao elétrica e controlo, do quadro QE AVAC 01, aos equipamentos do sistema de climatizagdo em esteira metalica ou tubo VD, [ UN 1
conforme CTE.
392 (26.05.03 |ldem, idem de Painel de comando remoto da ventilagédo UN 1
26.06 Construgao civil
393 |26.06.01 |Abertura e tapamento de rocos em alvenarias, necessario a instalagéo dos materiais e equipamentos da especialidade de AVAC. | UN | 1
26.07 Recepcéo e Manutencgéo das Instalacdes.
394 |26.07.01 |Valor anual para manutencao preventiva da instalagéo, periodicidade trimestral. UN 2
395 |26.07.02 |Execucdo dos ensaios de recepgéo e elaboragdo do relatério detalhado como mapa de caudais, consumos e grandezas medidas, conforme Despacho (extrato) n.° | UN 1
15793-G/2013.
27 ARRANJOS EXTERIORES
27.01 Pavimentagdes e Equipamentos
396 |27.01.01 |Fornecimento e aplicacdo de lancis em beté&o L20, na cor Cinza, tipo \"ALCUPEL\" com +100x20x25cm, ou equivalentes, segundo amostras a aprovar pela fiscaliza¢éo | m 62,46
elou pela equipa projetista, em passeios exteriores, assentes sobre massame de betéo, incluindo regularizacdo da base para garantir as cotas de trabalho; manta
geotéxtil de 160>170g/m2; base em betdo simples C16/20, com 10cm de espessura; argamassa de cimento e areia ao trago 1:4, incluindo espalhamento; vibracao;
execucao de mestras e nivelamentos, segundo pendentes do projecto e colocado sobre solo de fundagdo devidamente compactado e controlado, com todos os trabalhos
necessarios a um perfeito acabamento, de acordo com os pormenores do projeto e as especifica¢cdes das Condi¢des Técnicas Especiais.
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397 [27.01.02 |Fornecimento e aplicagdo de lajetas em betdo afagado, liso, na cor Cinza, tipo \"ALCUPEL\" ref2 LB400CZ 60x40x4,2cm, ou equivalentes, segundo amostras a aprovar [ m2 149,76
pela fiscalizacé@o e/ou pela equipa projetista, em pavimentos exteriores, assentes sobre base em tout-venant, incluindo regulariza¢éo da base para garantir as cotas de
trabalho; manta geotéxtil de 160>170g/m2; camada de tout-venant de 12 qualidade c/ 0,15m de espessura devidamente compactada e controlada; assente em traco
seco de areia e cimento com 0,05m e preenchimento de juntas com pd de pedra; compactacao final e todos os trabalhos necessarios a um perfeito acabamento, de
acordo com os pormenores do projeto e as especificacdes do caderno de encargos e nomeadamente nas Condicdes Técnicas Especiais.

398 |27.01.03 |Fornecimento e aplicacdo de lajetas em betéo afagado, liso, na cor Cinza, tipo \"ALCUPEL\" ref2 LB400CZ 60x40x4,2cm, ou equivalentes, segundo amostras a aprovar | UN 45,17
pela fiscalizag&o e/ou pela equipa projetista, em pavimentos; cobertores e espelhos de degraus exteriores, assentes sobre massame de betéo, incluindo regularizacéo da
base para garantir as cotas de trabalho; camada de tout-venant de 12 qualidade c/ 0,10m de espessura devidamente compactada e controlada; manta geotéxtil de
160>170g/m2; base em betdo simples C16/20, com +5cm de espessura; argamassa de cimento e areia ao traco 1:4, incluindo espalhamento; vibracdo; execugéo de
mestras e nivelamentos, segundo pendentes do projecto e colocado sobre solo de fundagdo devidamente compactado e controlado, com todos os trabalhos necessarios
a um perfeito acabamento, de acordo com os pormenores do projeto e as especificagdes do caderno de encargos e nomeadamente nas Condi¢des Técnicas Especiais.

399 |27.01.04 |Fornecimento e aplicacdo de caldeiras para arvores, em ferro ductil, quadradas com 1000x1000x350mm, tipo Espagus ref? i-600, ou equivalentes, com todos os trabalhos | UN 2
necessarios, de modo a receber sementeira de relva, de acordo com os pormenores do projeto e as especificagdes do caderno de encargos e nomeadamente nas
Condig6es Técnicas Especiais.

400 |27.01.05 |[Fornecimento e aplicagdo de papeleiras com tampa, tipo \"Espagus\" modelo ref2 C-2012, ou equivalentes, com todos os trabalhos necessarios a sua correta instalagao, | UN 2
de acordo com os pormenores do projeto e as especificacdes do caderno de encargos e nomeadamente nas Condi¢Ges Técnicas Especiais.
28 DIVERSOS
401 |28.01 Elaboracéo e fornecimento de telas finais e dossier com a compilagéo técnica de todas as pecas desenhadas de arquitectura e especialidades que constituem a presente [ UN 1

empreitada; documentos de homologacéo; certificados de conformidade; fichas técnicas; de seguranca e declaracdes de desempenho dos materiais e equipamentos
aplicados em obra e previamente aprovados pela fiscalizagdo, incluindo manuais de instrucdes e utilizacdo de todos os equipamentos instalados, considerando o seu
fornecimento em suporte de papel (2 exemplares, organizados numa pasta), e em suporte digital, nos formatos DWG (editavel em Autocad, para todas as pegas
desenhadas) e PDF para todas as pegas escritas e demais documentos, também em 2 exemplares, incluindo todos os relatérios de ensaios laboratoriais efetuados a
amostras de materiais recolhidas no decorrer da empreitada; de ensaios de funcionamento; vistorias; certificagcdes e registos oficiais de todas as redes técnicas e
equipamentos instalados, bem como a prestacédo de formagéao técnica para a sua utilizagdo e manutengdo, a ministrar a pelo menos dois utilizadores a indicar pelo Dono
de Obra, por cada especialidade e equipamento, em condi¢cbes de operacionalidade total, incluindo ainda todos os trabalhos de configuracdo informatica dos
equipamentos (quando aplicavel).
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