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1. Localizagdo da drea de intervengdo

O espaco da intervencdo localiza-se no concelho de llhavo, freguesia da Gafanha da

Nazaré e consiste na elaboracdo do projeto de execucdo de arranjos urbanisticos,

estacionamentos e passeios da Rua Francisco Xavier, Gafanha da Nazaré, numa extensdo

de aproximadamente 2,0 km.
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2. Objeto da Prestagdo de Servigos

2.1.

2.2.

O presente Caderno de Encargos tem por objetivo definir as especificacoes
técnicas e administrativas que a equipa projetista deverd respeitar, na
concecdo e redlizacdo dos trabalhos que |he forem encomendados, no

ambito do contrato entre esta e a Cadmara Municipal de flhavo;

O objeto da prestacdo de servicos a que se refere o presente Caderno de
Encargos é a “ELABORAGCAO DE PROJETOS E ARRANJOS URBANISTICOS / RUA
FRANCISCO XAVIER - PASSEIOS E ESTACIONAMENTOS”, incluindo todos os

elementos abaixo descriminados:

2.2.1. Memodria descritiva, caderno de encargos-condicdes técnicas, mapa de
medicdes, estimativa orcamental, plano de seguranca e saude em
projeto, plano de prevencdo e gestdo de RCD desenvolvidas de modo a

garantir um claro e completo esclarecimento/entendimento do Projeto.
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2.2.2. Projeto de infraestruturas vidrias;

2.2.3. Projeto de arranjos exteriores;

2.2.4. Projeto de drenagem de dguas pluviais;
2.2.5. Projeto elétrico;

2.2.6. Projeto ITUR;

O Anteprojeto e o Projeto de Execucdo serdo constituidos pelas pecas escritas e
desenhadas e outros elementos informativos indicados na Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de

julho e no Cédigo dos Contratos PUblicos;

3. Documentos Contratuais

As condicdes contratuais seréo as definidas no presente processo de concurso, que fard
parte infegrante do contrato que, eventualmente, vier a ser celebrado, bem como a

proposta da equipa projetista e os documentos que a acompanhem;

4, Assisténcia Técnica

4.1. A equipa projetista prestard a assisténcia técnica que Ihe for pedida pela

Camara Municipal da flhavo, designadamente quanto aos seguintes aspetos:

4.1.1. Na fase do concurso, os projetfistas prestardo informacdes e
esclarecimentos solicitados pelos concorrentes, sob a forma escrita e
exclusivamente por infermédio da Camara Municipal de llhavo sobre
problemas relativos a interpretacdo dos elementos de projeto. Além disso,
dardo parecer, sob a forma escrita, sobre propostas de alteragcdo ou

variantes aos projetos;
4.1.2. Na fase de construcdo, a equipa projetista ficard obrigada:

a) Ao acompanhamento das obras, comparecendo, no minimo, a
uma reunido mensal a realizar na obra, d qual estardo presentes
também representantes da Cédmara Municipal de flhavo e do
empreiteiro; das reunides efetuadas serdo lavradas atas que serdo

assinadas por fodos os presentes.
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b) A elaboracdo, na sequéncia das reunides mencionadas, de pecas
desenhadas a fim de definir convenientemente algumas partes dos

projetos;

c) A comunicacdo por escrito & Cadmara Municipal de llhavo da falta
de cumprimento de qualquer das pecas desenhadas ou escritas

gue se verifiquem no decorrer da obra;

d) Ao esclarecimento de duvidas de interpretacdo e & prestacdo de
informacdes complementares relativas a ambiguidades ou

omissdes dos projetos;

e) A refificacdo de erros ou deficiéncias dos projetos, ndo detetados

previamente;

f) A apreciacdo dos documentos de ordem técnica apresentados

pelo empreiteiro, que tenham incidéncia sobre os projetos;

42. Se no decurso da obra se vier a considerar necessdria a infroducdo de
alteracdes ao projeto, procurar-se-& o entendimento entre a Cdmara Municipal
e os projetistas no senfido de serem estudadas as alteragcodes, reservando-se a
Cé&mara Municipal no direito de as promover caso esse entendimento venha a
revelar-se impossivel ou quando os respetivos projetos ndo sejam apresentados
em prazo que ndo impliquem perturbacdes no normal decurso dos frabalhos.
Assiste ao projetista o direito de rescindir o contrato caso entenda que as
alteracdes desvirtuam o projeto. Deste modo a Camara Municipal de ilhavo
procederd apenas & liquidacdo da parte do acompanhamento da obra

efetivamente realizada;

5. Elementos a Fornecer pela Equipa

5.1.  Um exemplar completo em papel e um CD com todos os elementos relativos

ao Anteprojeto.

5.2. Trés exemplares completos, em papel, do projeto de execucdo, mapas de
medicoes e quantidades de trabalho, orcamento e programa de trabalho de

execucdo da obra projetada;

5.3.  Um exemplar de todo o projeto de execucdo em base digital;
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6. Fiscalizagdo, Acompanhamento e Aprovagdo de Projetos

6.1. A Camara Municipal de llhavo reserva-se no direito de fiscalizar e acompanhar
a elaboracdo dos projetos, em todas as suas fases, verificando a exequibilidade
das solucdes consideradas durante a execucdo dos estudos e a conformidade
das pecas em elaboracdo com os documentos contratuais. A Cdmara
Municipal de ilhavo esclarecerd as duvidas que lhe sejam postas para efeito de
opcdo, escolnendo de entre as solugcdes propostas ou confiando a decisdo ao
projetista, devendo as suas decisdes ser transmitidas por escrito quando as

duvidas Ihe sejam apresentadas do mesmo modo;

6.2. O acompanhamento da elaboracdo dos projetos serd feito através da Cémara

Municipal da llhavo;

6.3. No caso de ndo aprovacdo dos projetos base ou dos projetos de execucdo por
efeito de ndo satisfazerem as condicoes estabelecidas ou regulamentares,
compromete-se a equipa projetista a reajustar ou modificar o seu trabalho em
prazo que ndo pode exceder 15 dias contados a partir da notificacdo da ndo

aprovacdo;

7. Condigcoes de Pagamento

5.1. As quantias devidas pela entidade adjudicante devem ser pagas, com observdncia do
artigo 299.° do Cdédigo dos Contratos PUblicos, apds a rececdo da fatura correspondente;
5.2. O pagamento serd efetuado da seguinte forma:

a) 50 % do valor global com a entrega e aprovacdo do anteprojeto;

b) 40 % do valor com a entrega e aprovacdo do projeto de execucdo;

c) 10 % do valor global com a assisténcia técnica.

5.3. Em caso de discord@ncia da entidade adjudicante, quanto aos valores indicados na
fatura, deve esta comunicar ao adjudicatdrio, por escrito, os respetivos fundamentos,
ficando este obrigado a prestar os esclarecimentos necessdrios ou a proceder & emissdo de
nova fatura corrigida;

5.4. A fatura é emitida em nome do Municipio de llhavo, sita na Av. 25 de Abril, 3830-044
flhavo, onde deve constar obrigatoriamente o nimero de requisicGo/compromisso e
contrato;

5.5. O pagamento serd efetuado por transferéncia bancdria;

5.6. Apds boa cobranca, o respetivo recibo serd entregue a entidade adjudicante.
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8. Propriedade do Projeto

Apds o pagamento do projeto, este considera-se, em todas as suas partes, como
pertencente a Cadmara Municipal de flhavo que se reserva o direito de o fazer executar ou

ndo.
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