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PARTE | - CLAUSULAS GERAIS

CAPITULO | - Disposigoes Gerais

Artigo 1.° | Objeto

1. O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato e tem por

objeto a aquisi¢céo de projetos de execugéo para incremento de eficiéncia energética nas
Capitanias do Portoe de Sines e de Vila Real de Sto. Anténic, financiamento europeu ne
admbito da candidatura ao Projeto POSEUR-03-2019-31, nos termos do anexo A, pelo
Ministério da Defesa Nacional — Direcdo-Geral da Autoridade Maritima, doravante
designado por contraente publico.

Artigo 2.° | Contrato

1. O contrato & composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos, caso o

contrato seja reduzido a escrito.

2. O contrato a celebrar integrara os seguintes elementos:

a.

e.

Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que expressamente aceites pelo 6rgéo competente para
a decisao a contratar;

Os esclarecimentos e as retificagGes relativos ao caderno de encargos;

O caderno de encargos e respetivos anexos;

. A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3. Em caso de davida ou divergéncia entre os documentos acima referidos, prevalecem os

documentos pela ordem indicada no nimero anterior.

Artigo 3.° | Duracdo e vigéncia do Contrato

4. O contrato entrard em vigor no dia util seguinte a sua assinatura, ou no dia Gtil seguinte ao

envio do Pedido de Compra pelo contraente publico, conforme aplicavel.

5. A prestagdo dos servigos sera efetuada no prazo maximo de 50 (cinquenta) dias, a contar
da data mencionada no ponto 1.

Artigo 4.° | Local da prestagio dos servigos

1. Os servigos serdo prestados nas vossas instalacdes.
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2. O adjudicatario obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a prestacéo dos servigos

objeto do contrato, o seguinte:

. Toda documentacéo que seja necessaria para a boa e integral utilizagdo daqueles;

Certificados de origem e de conformidade técnica, caso aplicavel.

O nao cumprimento do referido em 2. implicara a rejeicéo do servigo.

. Todas as despesas e custos com os servicos objeto do contrato para o local da prestagédo

dos servigos séo da responsabilidade do adjudicatario.

CAPITULO Il - Obrigagdes Contratuais

SECGAO | - Obrigacdes do Adjudicatario

Artigo 5.°| Obrigagdes principais do adjudicatario

Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagéo aplicavel, no presente Caderno de

Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebragdo do contrato decorrem para o
adjudicatario as seguintes obrigaces:

a. Obrigacdo da prestacdo dos servigos identificados na sua proposta no prazo
indicado no artigo anterior;

b. Obrigac@o de garantia dos servigos, caso aplicavel;

c. Obrigacdo de pagamento de todas as despesas decorrentes de prestacdo de
caucdes e do processo de fiscalizagido prévia pelo Tribunal de Contas, se aplicavel;

d. Obrigagédo de manter o primeiro outorgante atualizado das contribuigbes perante a
Seguranca Social e as Finangas, através das respetivas declaragées ou certidoes,
sem as quais ndo serao efetuados pagamentos.

Artigo 6.° | Conformidade dos servigos

1.

O adjudicatario obriga-se a prestar ao contraente ptblico os servicos objeto do contrato de
acordo com as carateristicas, especificacdes e requisitos técnicos.

. Os servicos objeto do contrato devem ser prestados em perfeitas condigbes de serem

utilizados para os fins a que se destinam.

. O adjudicatario € responsavel, perante o contraente ptblico, por qualquer discrepancia dos

servicos objeto do contrato, apuradas nos termos artigo 8.° n.° 1.

MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL | DGAM Pégina 3 de 12
Praga do Municipio - Edificio da Marinha 1149-001 Lisboa
E-mail: dgam.dafl@amn.pt



DGAM

Caderno de Encargos

Artigo 7.° | Inspecéo dos servigos

1.

Efetuada a prestacéo dos servigos objeto do contrato, o contraente publico, por si ou através
de terceiro por ele designado, procede, no prazo de 10 (dez) dias, & inspe¢do dos mesmos,
com vista a verificar, respetivamente, se os mesmos correspondem as especificaces e
requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada,
bem como outros requisitos exigidos por lei.

Durante a fase da inspegdo, o adjudicatario deve prestar aos servicos competentes do
contraente publico toda a cooperagéo e todos os esclarecimentos necessarios, podendo
fazer-se representar durante a realizagdo daquela inspegdo, através de pessoas
devidamente credenciadas para o efeito.

Quando a inspecédo qualitativa for efetuada com recurso a servigos, contratados
especificamente para esse efeito, os encargos dai decorrentes, devidamente comprovados,
séo da responsabilidade do adjudicatario.

Artigo 8.° | Inconformidades ou discrepancias

1.

No caso da inspegdo indicada no artigo anterior ndo comprovar a total conformidade dos
servicos objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as exigéncias legais, ou no
caso de existirem discrepancias com as carateristicas, especificagbes e requisitos técnicos
definidos no presente Caderno de Encargos, o contraente publico deve disso informar, por
escrito, o adjudicatario.

No caso previsto no nimero anterior, o adjudicatario deve proceder, & sua custa e no prazo
razoavel que for determinado pelo contraente publico, as substituicbes necessarias para
garantir o cumprimento das exigéncias legais e das carateristicas, especificagbes e
requisitos técnicos anteriormente referidos.

Apos a realizagédo das substituigdes necessérias pelo adjudicatario, no prazo respetivo, o

contraente publico procede a realizagdo de nova inspeg¢do, nos termos do artigo anterior.

Artigo 9.° | Recec¢do dos servigos

1.

Apés a prestacdo dos servigos, deve ser emitida a respetiva fatura em duplicado com a
indicagao bem visivel de:

a. Namero do Processo de Despesa (NPD);
b. Numero do Pedido de Compra (PC) ou do Contrato;
¢. Numero do Compromisso;

d. Morada;
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e. IBAN e codigo SWIFT;

f. Endereco de Email;
g. NIPC ou VAT NUMBER.

2. As faturas deverdo ser remetidas a Diregdo-Gerai da Autoridade Maritima, sita Praca do
Municipio — Edificio da Marinha, 1149 — 001 Lisboa, NIF 600012662, no prazo maximo de

5 dias Gteis ap6s a assinatura do auto de rececéo respetivo, de acordo com os art.® 7° e 36°
do CIVA.

Artigo 10.° | Aceitagdo dos servigos

1. Caso as inspecgdes a que se refere o artigo 7.° comprovem a total conformidade dos servigos
objeto do contrato com as exigéncias legais, e neles ndo sejam detetados quaisquer
defeitos ou discrepancias com as carateristicas, especificagbes e requisitos técnicos
definidos no presente Caderno de Encargos, deve ser emitido, no prazo maximo de 8 dias

a contar da data final das inspegdes, um auto de rececgéo, assinado pelos representantes
do adjudicatario e do contraente publico.

2. Com a assinatura do auto a que se refere o nimero anterior, ocorre a transferéncia da posse
e da propriedade dos servigos objeto do contrato para o contraente piblico, bem como do
risco de deterioracdo ou perecimento dos mesmos, sem prejuizo das obrigagées de
garantia técnica que impendem sobre o adjudicatario.

Artigo 11.° | Rejeigdo dos servigos
1. Os servicos rejeitados séo considerados para todos os efeitos como néo entregues.

2. Estas rejeicdes serao alvo de notificagéo ao adjudicatario.

Artigo 12.° | Garantia dos servicos

1. A garantia dos servigos importa sobre o compromisso de o adjudicatario se responsabilizar
perante a entidade adjudicante, sem quaisquer encargos adicionais para este, de substituir
no caso de este n&o corresponder as condigdes enumeradas na sua proposta.

2. Se por forga da lei nada obstar em contrario, todas as obrigagdes descritas no presente

contrato relativas & garantia dos servicos sdo da exclusiva responsabilidade do
adjudicatario.
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Artigo 13.° | Dever de sigilo

1.

O adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informagao e documentacéo, técnica e ndo
técnica, comercial ou outra, relativa a atividade da DGAM, de que possa ter conhecimento
ao abrigo ou em relagdo com a execucéo do contrato.

. A informacéo e a documentacao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas

a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado
direta e exclusivamente a execucao do contrato.

SECGAO Il - Obrigagdes da Entidade Adjudicante

Artigo 14.° | Prego Base

1.

O preco acima referido ndo pode, em caso algum, exceder o montante total maximo de

27.000,00 € (vinte e sete mil euros) (IVA excluido), considerado como parametro base do
preco contratual.

. Caso o procedimento seja constituido por lotes, devera ser respeitado o prego base de cada

lote definido no Anexo A, ndo podendo em qualquer caso ser ultrapassado.

Artigo 15.° | Prego Contratual

1.

Pela prestacéc dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigagfes constantes do presente Caderno de Encargos, o contraente pubiico deve pagar

ao adjudicatario o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal
em vigor.

. O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja

responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico,

nomeadamente os encargos decorrentes da utilizagio de marcas registadas, patentes ou
licengas.

Artigo 16.° | Condigdes de pagamento

1.

As quantias devidas pelo contraente publico, nos termos dos artigos anteriores, serédo pagas
no prazo de 60 (sessenta) dias apds a rececao pelo contraente publico das respetivas
faturas, as quais s6 podem ser emitidas apés o vencimento da obrigacdo respetiva.

. Para os efeitos do nimero anterior, a obrigacao considera-se vencida com a assinatura do

documento de quitacao respetivo.

. Em caso de discordancia por parte do contraente publico, quanto aos valores indicados nas

faturas, deve este comunicar ao adjudicatario, no prazo de 8 (oito) dias, por escrito, os
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respetivos fundamentos, ficando o adjudicatario obrigado a prestar os esclarecimentos

necessarios ou proceder a emiss&o de nova fatura corrigida, em igual prazo.

4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no ponto 1. do presente artigo, as
faturas séo pagas através de transferéncia eletrénica.

5. O adjudicatério ndo pode efetuar a transmisséo de créditos ao abrigo de contratos de

factoring ou proceder a cessao de créditos sem autorizagédo expressa do contraente publico.

6. Caso o contrato esteja sujeito a fiscalizagéc prévia do Tribunal de Contas, ndo seréo

efetuados quaisquer pagamentos antes da obtengdo da Declaragido de Conformidade ou
Concesséo de Visto pelo Tribunal de Contas.

Artigo 17.° | Mora no pagamento

1. O adjudicatario tera direito a juros de mora no pagamento das situagfes liquidadas e

aprovadas, quando a mesma exceder 60 (sessenta) dias a contar da data da aprovacéo da
fatura.

2. Se 0 atraso na realizagao de qualquer pagamento se prolongar por mais de 120 (cento e
vinte) dias, o adjudicatario podera proceder a resolucéo do contrato.

3. Os prazos referidos no presente artigo sé iniciam a sua contagem apés a emissdo dos
documentos mencionados no ponto 5. do artige anterior, quando aplicavel.

CAPITULO Ill — Penalidades Contratuais e Resolugio do Contrato

Artigo 18.° | Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento de obrigagtes emergentes do contrato, o contraente publico pode exigir
do adjudicatario o pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em funcéo da
gravidade do incumprimento, nos seguintes termos;

a. Nos 8 (oito) dias além do prazo fixado no n.° 3 do artigo 3° a penalidade sera de
0,5%e, por cada dia de atraso;

b. Entre os 9 (nove) e os 30 (trinta) dias além do prazo fixado no n.° 3 do artigo 3°, a
penalidade sera de mais 1%o, por cada dia de atraso;

c. Apbs 31 (trinta e um) dias além do prazo fixado no n.° 3 do artigo 3°, a penalidade
sera de mais 1,5%o, por cada dia de atraso.

2. O valor acumulado das sang¢des pecuniarias ndo pode exceder 20% do prego contratual,
sem prejuizo do poder de resolugao do contrato.
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3.

6.

A sancdo pecuniaria aplicada sera descontada na fatura imediatamente seguinte ao facto
gue a originou ou, caso tal ndo seja possivel, sera emitida nota de crédito.

Na determinacdo da gravidade do incumprimento, o contraente publico tem em conta,
nomeadamente, a duragdo da infragdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do
adjudicatario e as consequéncias do incumprimento.

O contraente publico pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com
as penas pecuniarias devidas nos termos do presente artigo.

As penas pecuniarias previstas no presente artigo ndo obstam a que o contraente publico
exija uma indemnizagdo pelo dano excedente.

Artigo 19.° | Forga maior

1.

3.

Nao podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem & havida como incumprimento,
a nao realizagdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que
resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que
impossibilitem a respetiva realizagdo, alheias & vontade da parte afetada, que ela nao
pudesse conhecer ou prever a data da celebracgéo do contrato e cujos efeitos néo Ihe fosse
razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forca maior, se se verificarem o0s requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinag6es governamentais ou administrativas injuntivas.

N&o constituem forga maior, designadamente:

a. Circunstancias que nao constituam forca maior para os subconfratados do
adjudicatério, na parte em que intervenham;

b. Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos
de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

c. Determinagfes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de
deveres ou énus que sobre ele recaiam;

d. Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas
legais;

e. Incéndios ou inundag¢fes com origem nas instalagdes do adjudicatario cuja causa,
propagacdo ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranga;
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f. Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatario ndo devidas a
sabotagem,;

g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

A forca maior determina a prorrogagdo dos prazos de cumprimento das obrigagdes
contratuais afetadas pele periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento resultante da forga maior.

Artigo 20.° | Resolugdo por parte do contraente publico

1.

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucéo do contrato previstos na lei, o contraente
publico pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o adjudicatario violar de
forma grave ou reiterada qualquer das obrigagées que lhe incumbem.

. O direito de resolugéo referido no ndmero anterior exerce-se mediante declaragéo enviada

ao adjudicatario e ndo determina a repeticdo das prestagdes ja realizadas, a menos que tal
seja determinado pelo contraente publico e sem prejuizo do respetivo direito de
indemnizacéo e do pagamento pela parte, e apenas pela parte, do conirato executado até
ao prazo estabelecido no namero 3 do artigo 3.° deste Caderno, pelo adjudicatario.

Artigo 21.° | Resolugdo por parte do adjudicatario

1.

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstes na lei, o adjudicataric pode

resolver o contrato quando qualquer montante, que the seja devido, esteja em divida ha
mais de 120 (cento e vinte) dias.

. Nos casos previstos no ponto 1. do presente artigo, o direito de resolugéo pode ser exercido

mediante declarag¢io enviada ao contraente pulblico, que produz efeitos 30 (trinta) dias apds
a sua recec¢ao, salvo se esta Ultima cumprir as obrigacdes em atraso durante esse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

. Aresolucéo do contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repeticdo das

prestagdes ja realizadas pelo adjudicatario, cessando, porém, todas as obrigagbes deste
ao abrigo do contrato, com exce¢do daquelas a que se refere o artigo 444.° do CCP.

Artigo 22.° | Execugao da caugao

Nos termos do n° 2 do artigo 88.° Codigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-

Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, n&o sera exigido a prestagdo de caugao.
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CAPITULO IV — Disposi¢cées Finais

Artigo 23.° | Comunicagdes e notificagdes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicagfes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteracdo das informagbes de contato constantes do contrato deve ser
comunicada & outra parte, por escrito.

3. As partes estéo vinculadas pelo dever de colaboragio muatua, designadamente no tocante
a prestagao reciproca de informagbes necessarias a boa execugdo do contrato.

Artigo 24.° | Cessido da posigdo contratual e subcontratagio

1. O Segundo Outorgante ndo pode ceder a sua posi¢do contratual ou qualquer dos direitos e
obrigacbes decorrentes do contrato sem autorizagdo prévia da entidade adjudicante, e nos
termos previsto no CCP.

2. Para efeitos da autorizagéo prevista no nimero anterior, o adjudicatario deve:

a. Submeter um requerimento a entidade adjudicante a solicitar a posi¢éo contratual,
identificando o cessionario e as razdes e respetivos fundamentos;

b. Ser apresentada pelo cessionario toda a documentagao exigida ao adjudicatario no
presente procedimento;

c. O Primeiro Outorgante apreciar, designadamente, se o cessionario néo se encontra
em nenhuma das situagdes previstas no artigo 55.° do Cédigo dos Contratos
Publicos, e se tem capacidade técnica e financeira para assegurar ¢ exate e pontual
cumprimento do contrato.

3. O Segundo Outorgante ndo pode subcontratar ac abrigo do contrato celebrado sem
autorizac¢ao prévia da entidade adjudicante, e nos termos previsto no CCP.

Artigo 25.° | Fiscalizagéo

1. N&o obstante todos os direitos e deveres decorrentes do presente Caderno de Encargos o
contraente publico reveste-se dos poderes conferidos pelo artigo 302.° do CCP.

2. O poder de fiscalizagdo sera exercido através dos servicos competentes do contraente
publico.
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Artigo 26.° | Gestor do Contrato

Nos termos do artigo 96.°, conjugado com o artigo 290.°-A do CCP, sera designado um gestor
do contrato, com a fungdo de acompanhar permanentemente a execugio deste.
Artigo 27.° | Foro competente

Para a resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato, designadamente a sua
interpretacdo, execucdo, incumprimento, invalidade ou resolugdo do contrato € competente o
Tribunal da Comarca de Lisboa, com expressa rentincia a qualquer outro.

PARTE Il - CLAUSULAS ESPECIAIS

Artigo 28.° | Requisitos Técnicos

As Especificacdes Técnicas fazem parte integrante do presente Caderno de Encargos,
constando do Anexo.

O Diretor de Administragdo Financeira e Logistica,

LU iS Ma nue' Digitally signed by Luis

Manuel Parracho

Pa rracho Trindade
. Date: 2020.09.02
Trindade 14:19:35 +01'00"

Luis Manuel Parracho Trindade
CMG AN
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ANEXO

Especificacao Técnica
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LOTE 1

Capitania do Porto de Sines

Valor base: 13.500,00 € (treze mil e quinhentos euros)
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PT 4363 G

AQUISIGAO DE PROJETO DE EXECUGAO PARA
INCREMENTO DE EFICIENCIA ENERGETICA NA CAPITANIA DO
PORTO DE SINES

ESPECIFICAGAO TECNICA

AGOSTO 2020
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1. INTRODUCAO

A presente meméria descritiva refere-se a definigdo dos requisitos para a elaboragéo do projeto

de execugéo, para a implementagdo de medidas de eficiéncia energética na Capitania do Porto
de Sines.

Estas medidas serdo implementadas pela Autoridade Maritima Nacionai na sequéncia das
candidaturas aprovadas no ambito do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiéncia no
Uso de Recursos (POSEUR), para investimentos em “Apoio & eficiéncia energética, a gestao
inteligente da energia e a utilizagdo das energias renovaveis nas infraestruturas publicas,
nomeadamente nos edificios publicos e no setor da habitacao”.

O financiamento visou vérias tipologias de operagbes no sentido do apoio a eficiéncia
energética em edificios como:

¢ Instalagéo de sistemas de gestéo técnica centralizada;
o Intervengdes ao nivel da promogao de energias renovaveis;

e Auditorias, diagnésticos e outros trabalhos necessarios a realizagao de investimentos para a

eficiéncia energética bem como para a avaliagdo “ex-post” das operagoes.

2. ENQUADRAMENTO GERAL DA OPERAGAO

Edificio da Capitania do Porto de Sines € um edificio de servigos localizado na zona muito exposta
da Costa de Sines (para efeitos de ventilagdo natural), zona climatica 11-V3, a uma altitude de
30m e uma distancia a costa maritima inferior a 5 km.

O edificio apresenta a fachada principal orientada a noroeste. A tipologia predominante é

“Escritérios” sendo classificado como um pequeno edificio de servigos sem climatizacdo, PESsc.

O edificio € constituido por 3 pisos. O piso 0, a sudeste, & constituido por um espago sem
utilizagdo e um ginasio. No piso 1 encontra-se a secretaria, escritérios, circulagdes entre espagos,
o quarto do piquete, um arrumo, instalagdes sanitarias, bar, refeitério e garagem. Ainda neste
piso, em espacos anexos, estdo os quartos ocupados por militares (tipologia equivalente a
“Quarteis de Bombeiros”) e uma oficina. De acordo com a legislagdo atualmente em vigor (DL
28/2016) foram identificados 602,57 m2 de zona tipo A, com pé direito médio de 2,91m e
308,98m2 do tipo B. As solugdes construtivas conferem uma inércia térmica média. O edificio ndo
dispde de sistema de climatizagdo ou de ventilagdo que promova a renovagado de ar interior (as

unidades interiores do tipo split da marca Samsung nao se encontram em funcionamento).

Os caudais de ar novo por espago devem-se exclusivamente a infiltragdes pelos envidragados.
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O aquecimento da 4agua sanitaria é assegurado por 2 termoacumuladores elétricos de marca e
modelo desconhecido. Existe igualmente um esquentador a alimentado a gas propano, da marca
Junkers, modelo WR11.

A iluminagdo €, maioritariamente, assegurada por lampadas fluorescente tubulares, existindo
também, luminarias com [ampadas de haiogéneo e LED.

Verificam-se outros consumos ndo regulados, relacionados com equipamentos elétricos
tipicamente utilizados nas tipologias “Escritérios”, “Quartéis de Bombeiros”, “Armazéns” e “Zonas
técnicas”. A Capitania do Porto de Sines dispde de 41 militares, que ocupam o edificio de forma
alternada durante 24h.

Com o objetivo de acompanhar a tendéncia de uma economia com baixas emissdes de carbono,
através da implementagdo de meios/equipamentos que promovam a eficiéncia energética, a
gestdo inteligente de energia e a utilizagdo das energias renovaveis, a Capitania do Porto de
Sines efetuou um estudo de levantamento, de forma a perceber quais as necessidades de
intervengdo para melhorar o seu desempenho energético. Neste contexto, efetuou-se uma
auditoria aos edificios da Capitania do Porto de Sines, de forma a analisar os indicadores de
desempenho energético (aquecimento ambiente, arrefecimento ambiente, iluminagdo, aguas
guentes sanitarias, entre outros).

De acordo com os dados obtidos, atualmente a classe energética da Capitania do Porto de Sines
encontra-se na classe “B-*, que, tendo por base a média ponderada de referéncia, apresenta,
comparativamente a um valor de referéncia e calculados em condigées padréo, o indicador de
desempenho de aquecimento ambiente 30% mais eficiente que a referéncia, o indicador de
desempenho de arrefecimento ambiente 3% menos eficiente que a referéncia, o indicador de
iluminaga@o 6% menos eficiente que a referéncia; e o indicador agua quente sanitaria 47% menos
eficiente que a referéncia

Deste modo, a Capitania do Porto de Sines pretende reformular as infraestruturas de forma a
reduzir o consumo energético e consequentemente reduzir a pegada de CO2, promovendo uma
gestdo inteligente energética e com produgéo elétrica e AQS com recurso a energias renovaveis,

alcangando uma classe energética de A+., atuando sobre os pontos mais relevantes ao nivel do
desempenho e consumo energético.

2.1. CARACTERIZAGAO DO CENARIO ENVOLVENTE ANTES DA IMPLEMENTAGAO DA
OPERACAO

Foram recebidas faturas energéticas de eletricidade relativas ao ano de 2018. Assim, para os
célculos foi considerado o ano de 2018 como periodo de referéncia.
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Da anadlise das faturas, utilizam-se neste edificio, como fontes de energia: energia elétrica com
uma representatividade de 92,3%, e gas propano com 7,7%, apresentando um consumo
energético global de 42 551,36 kWh/ano, correspondendo a emissdo de 15,3 toneladas por ano
de CO2, com um custo de 6 765,67 € em energia elétrica e 3 564 KWh/ano em gas propano,
correspondendo a emisséo de 0,6 toneladas por ano de CO2, com um valor total anual de 492 €.

Abaixo descrevem-se detalhadamente os equipamentos e materiais atualmente utilizados.

O meio envolvente opaco interior e exterior € composto por diversas solugdes construtivas (ver
anexo — Relatério de Auditoria Energética) que, por diversas simplificacSes previstas em lei, se
considera como tendo uma inércia térmica média.

Relativamente & envolvente envidragada, caracterizam-se varios tipos de vaos envidragados (VE)
e respetiva caixilharia (ver anexo — Relatério de Auditoria Energética).

O edificio dispde em alguns espagos de unidades interiores do tipo split, da marca Samsung, mas
obsoletas e ndo se encontram em funcionamento. Assim, de forma a garantir as condi¢gdes de
conforto nas estagbes de aquecimento e de arrefecimento, foi assumido o sistema de referéncia,
chiller/bom de calor com eficiéncias respetivamente de 3 e 2,9, classe B.

O aquecimento da agua sanitaria é assegurado por 2 termoacumuladores elétricos de marca
desconhecida, que garantem a AQS para banhos, instalados na Cave e na Oficina, e um
esquentador da marca Junkers instalado no Bar

2.2. CARACTERIZAGAO DO CENARIO COM A IMPLEMENTAGAO DA OPERAGAO

De forma a alcangar os objetivos propostos na presente operagdo, a Capitania do Porto de Sines
definiu um conjunto de investimentos ao nivel das infraestruturas e equipamentos. Neste contexto,
descreve-se abaixo os investimentos previstos a realizar, respeitando as 3 medidas de melhoria
do desempenho contempladas no certificado energético e contemplando adicionais para conjugar
uma ag¢éo concertada com resultados duradouros.

Instalacio de sistema solar fotovoltaico para autoconsumo

Neste momento, utiliza-se no edificio, como fontes de energia: a energia elétrica com uma
representatividade de 92,3%, apresentando um consumo energético global de 42.551 kWh, e gas

propano com uma representatividade de 7,7%, com um consumo total de 3.564 kWh.

Os principais consumidores de energia, com base numa previsdo de funcionamento do edificio,
séo:

¢ Pequenos equipamentos elétricos com uma representatividade de 75,94% do consumo global;
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e lluminag&o interior com uma representatividade de 13,64% do consumo global;
e lluminagdo exterior com uma representatividade de 4,04% do consumo global

e Aguas quentes sanitarias (AQS) com 6,38% do consumo global.

Tendo em consideragdo que uma grande fonte de energia consumida pelo edificio é eletricidade,
é de extrema pertinéncia a instalagdo de um sistema, composto por 31 painéis fotovoltaicos
destinado integralmente para o autoconsumo. Assim, numa perspetiva de potenciar medidas de
produgéo propria de energia por intermédio de fontes renovaveis, o sistema fotovoltaico tera uma
poténcia nominal de 8,6 kW com uma inclinagdo de referéncia de 35° e orientagdo de referéncia
0° (sul) localizada na cobertura do edificio com uma previsdo de produgdo anual de 13.580 kWh.
Em suma, a instalagéo dos painéis fotovoltaicos permitirda uma redugéo no consumo na ordem dos

13.580 kWh/ano, o que se traduz numa poupanga econémica de 2.159,22 €/ano, considerando
custo da energia elétrica de 0,159 €/kWh.

Instalacéo de sistema solar térmico coletivo com depédsito de acumulacio

Neste momento, a produgéo de energia térmica destinada as dguas quentes sanitarias é efetuada
com recurso a dois termoacumuladores e um esquentador, os quais utilizam eletricidade como
fonte de energia. Como parte da solugéo para eliminar a sobrecarga do consumo elétrico, junto
com a instalagdo do sistema solar fotovoltaico, esta previso a substituicdo do atual sistema de
aquecimento da AQS por outro com recurse a 4 painéis solares térmicos de circulagéo forgada
com 8,4 m2 e armazenamento de agua com 300 litros, de caracteristicas equivalentes a 71% de
rendimento 6tico e fatores de perda 3,78 W/m2K e 0,11 W/m2K2, instalados na cobertura do
edificio e orientados a sul. Aqui, a redugdo do consumo de energia esta estimada em 2 943
KWh/ano, o que equivale a 447 €/ano.

Instalacéo de sistema de gestdo de energia (GT/GTC)

De forma a monitorizar e avaliar o consumo das diversas parcelas de consumo, sera instalado um
sistema de gestdo, monitorizacdo e controlo da energia sobre os equipamentos e sistemas
técnicos instalados, tais como, iluminagéo e climatizagdo. Na perspetiva de promover no edificio
as condigbes de conforto previstas no Decreto Lei 28/2016, bem como os caudais minimos de ar
novo descritos na Portaria 17/A-2016. Este sistema devera integrar e realizar um conjunto de
operagoes, de forma remota e/ou centralizada, nomeadamente: Ligar/desligar circuitos elétricos
agregados ao sistema; monitorizar consumos de energia; parametrizagdo de operacdes
horarias/diarias/semanais/sazonais e acesso remoto via web.
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A implementagdo do SGE permitird monitorizar e controlar todas as varidveis de forma a garantir
que o edificio € eficaz quer termicamente quer energeticamente, permitindo uma poupanca de
cerca de 10% relativamente a auséncia deste controlo efetivo.

Apdés a implementagédo das medidas de eficiéncia energéticas (MEE) acima propostas sera
possivel reduzir o consumo de energia do edificio e, consequentemente, uma melhoria da classe
energética. Tendo em conta as tipologias presentes no edificio, o IEE (previsto) sera de 33.731
kWhep/ano - 79,21 kWhep/mz.ano. Desta forma, a classificagcdo energética do edificio apés a
implementagido das MEE alcancara uma classificagéo A+.

3. OBJETIVO

No presente Capitulo identificam-se, as especialidades e o tipo de intervengdo que se
pretende realizar.
3.1 Instalagdes elétricas
(1) Instalagéo de sistema de Gestdo Técnica Centralizada (GTC), incluindo todo o
material e software de forma a ter a capacidade de: registar; controlar; monitorizar;

gestdo da energia. Este sistema deve ter capacidade de comunicar com um sistema
master.

(2) Instalagéo de sistema solar fotovoltaico para auto consumo.
3.2 Instalagdes mecéanicas

(1) Instalag@o de sistema solar térmico.

4. AMBITO DA PROPOSTA

A proposta a apresentar devera ter em consideragdo a elaboragdo dos projetos em duas
fases:

a)Anteprojeto;
b)Projeto de Execugio.
Os prazos maximos para a execugdo de ambos os projetos sdo de 20 e 30 dias de

calendério, respetivamente, a contar da data de conhecimento da adjudicagéo e da
aprovacgéo do Anteprojeto por parte do dono de obra.

A intervengéo devera ter em conta os normativos aplicaveis, sendo necessaria e obrigatéria
a recolha de todos os elementos necessérios no local dando cumprimento as medidas
inscritas nas candidaturas aprovadas ao POSEUR, recomendagdes mencionadas nos
certificados energéticos e relatérios das auditorias energéticas.
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A elaboragdo dos projetos deve ter em consideragdo as exigéncias expressas nesta
Especificagdo Técnica (ET) e demais disposigées legais designadamente o Cédigo dos
Contratos Publicos (CCP), com particular relevancia para ¢ artigo 43° do referido cédigo e a
Portaria 701-H/2008 de 29 de julho.

4.1. Recomendacdes
Na base do estudo que servird de elaboragdo a proposta devem ser apreciadas as
seguintes recomendagoes:
a) Certificados energéticos dos edificios;
b) Relatério da auditoria energética;
¢) Documento da decis3o final do POSEUR,;

d) Guido iii - Ferramenta auxiliar de calculo do investimento elegivel, poupangas liquidas e
periodo de reembolso;

e) Memoérias Descritivas das Candidatura ao aviso POSEUR 03.2019.31;

f) O projetista devera encontrar solugées que facilitem as operagdes de manutengéo.

4.2, Elementos das propostas

Face ao que antecede, a proposta deve contemplar a elaborag¢édo dos projetos de:

(1) Instaiagdo de sistema de Gestdo Técnica Centralizada (GTC);
(2) Instalagao de sistema solar fotovoltaico.

(3) Instalagéo de sistema solar térmico.

(4) Plano de Seguranga e Saude;

(5) Plano de Prevengéo e Gestdo de Residuos de Construgédo e de Demoligéo.

Nota: na elaboracdo dos projetos e planos deverdo ser respeitados os regulamentos e
normas nacionais em vigor.

5. FASES DO PROJETO

De acordo com o referido, os projetos serdo desenvolvidos em duas fases, nomeadamente as
seguintes:
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5.1 FASE 1 - ANTEPROJETO (20 DIAS)

Sera constituido por pegas escritas e desenhadas e outros elementos que permitam a

conveniente definicdo e dimensionamento da obra e ainda a descrigéo clara do seu modo de

execucgdo, de acordo com a legislagdo em vigor, nomeadamente o Cddigo dos Contratos
Publicos (CCP) e a portaria 701-H/2008 de 29 de julho, onde se destacam as seguintes pegas:

a)

b)

Pecgas escritas que descrevam e justifiquem as solugdes adotadas, incluindo capitulos

especificos ao cumprimento dos objetivos fixados para o projeto;

Descrigédo dos sistemas e processos construtivos para a execugédo da obra e ainda as
caracteristicas técnicas e funcionais dos materiais, elementos de construgdo e
equipamentos;

Pegas desenhadas as escalas convenientes e outros elementos graficos que
evidenciem de forma clara a planimetria e altimetria das diferentes partes

componentes da obra e que fixem, com rigor, o seu dimensionamento;

d) Avaliagdo das quantidades de trabalhos a realizar por itens e respetivos mapas

e)

f)

resumo;
Estimativa de custo atualizada e prazc de execugdc da empreitada;

Os elementos de estudo que serviram de base as opg¢des tomadas, de preferéncia

constituindo anexos ou volumes individualizados identificados nas memoarias.

Esta fase inclui a analise dos elementos de base e deve contemplar:

(1) Reunido com o dono da obra sobre os objetivos e diretrizes;

(2) Caraterizagdo de toda a documentacgao e cadastro das infraestruturas existentes;

(3) Analise e avaliagéo dos Sistemas e Subsistemas;

(4) Analise, avaliagao e caracterizagdo dos consumos, e reservas;

(5) Definigdo dos Sistemas a implementar;

(6) Plantas das Redes de Infraestruturas;

(7) Plantas dos equipamentos a implantar.

5.2 FASE 2 - PROJETO DE EXECUGAO (30 DIAS)

Os projetos de execugdo serdo apresentados de forma a constituir um conjunto coordenado de

pecgas escritas e desenhadas, de facil e inequivoca interpretagdo por parte das entidades

intervenientes na execucdo da obra que devera obedecer em tudo a legislagdo em vigor,
nomeadamente o Cédigo dos Contratos Publicos (CCP), no que regula o regime juridico das
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empreitadas de obras publicas, a portaria 701-H/2008 de 29 de Julho e ainda no disposto no
Decreto lei n.° 273/2003 de 29 de Outubro, nos seus artigos 5°, 6°, 18° e 19°, no referente as

condicbes de Seguranga e de Salde em estaleiros temporarios e méveis, onde se destacam

as seguintes pecgas:

a)

b)

f)

g)
h)

Memoria descritiva e justificativa, evidenciando os seguintes aspetos: disposi¢éo e
descrigdo geral da obra, nomeadamente no que se refere ao fim a que se destina, a
sua localizagéo; andlise da forma como se deu satisfagédo as exigéncias do programa;,
descrigdo das solugbes adotadas com vista a satisfagdo das disposigdes legais e
regulamentares em vigor; indicagdo das caracteristicas dos materiais, dos elementos
de construgéo, das instalagdes e do equipamento e justificagdo técnico-econdmico,

tendo o cuidado de que sempre que utilizar materiais/marcas acrescentar “tipo ou
equivalente”;

Calculo e dimensionamento relativo as diferentes partes da obra, apresentados de
modo a definirem os elementos referidos para cada especialidade, justificando assim
as solugdes adotadas;

Mapa de medigbes e mapa de quantidades de trabalhos, dando a indicagéo da
quantidade e qualidade dos trabalhos necessarios para a execugéo da obra, devendo
ser adotadas as normas portuguesas em vigor ou as especificagées do Laboratério
Nacional de Engenharia Civil (LNEC);

Orcamento baseado na quantidade e qualidade dos trabalhos referentes no ponto
anterior;

Pegas desenhadas de acordo com o estabelecido para cada tipo de especialidade,
devendo conter as indicagbes numéricas indispensaveis e a representacdo de todos
os pormenores construtivos e detalhes necessarios a perfeita compreenséo,
implantagdo e execucdo da obra;

Condigbes técnicas gerais e especiais do caderno de encargos;
Plano de Seguranga e Salide em projeto com um capitulo dedicado ao covid19 (PSS);

Plano de Prevencgéo e Gestdo de Residuos de Construgdo e de Demoligdo em projeto
(PPGRCD).

5.3 ASSISTENCIA TECNICA

Para além dos elementos referidos, deve ser incluida a prestagdo de assisténcia técnica na

fase de concurso da empreitada e na fase de execugédo da mesma. A prestagdo de assisténcia

técnica devera compreender as seguintes atividades:




MDN - MARINHA DIRECAO GERAL DE AUTORIDADE MARITIMA 10

5.3.1.FASE DE CONCURSO DA EMPREITADA

a) Prestagdo de informagbes e esclarecimentos solicitados por concorrentes, sob forma
escrita e exclusivamente por intermédio do Dono da Obra, sobre problemas relativos a
interpretacédo das pegas escritas € desenhadas do projeto;

b) Analise e validagdo dos erros e omissées apresentados em fase de elaboragédo das
propostas.

5.3.2.FASE DE EXECUGAO DA OBRA

a) Devem ser asseguradas visitas e reunides periodicas, garantindo a necessaria
assisténcia técnica e o devido cumprimento do projeto;

b) Esclarecimento de dlvidas de interpretagdo e prestagdo de informagdes

complementares relativas a ambiguidades ou omissdes do projeto;
c) Apreciagao de documentos de ordem técnica apresentados pelo Adjudicatario;

d) Assisténcia técnica ao Dono da Obra na verificagdo da qualidade dos materiais, da
qualidade de execugdo dos trabalhos, da qualidade do fornecimento e montagem dos
equipamentos e instalagdes e elaboracgic dos respetivos pareceres;

e) A elaboragdo de eventuais alteragbes ao projeto, decorrentes de imprevistos que se
verifiquem durante a execugdo da empreitada, tendo presente que as mesmas devem

respeitar os regulamentos e normas nacionais e comunitarias em vigor.
6. APRESENTACAO DO PROJETO DE EXECUCAO

O projeto de execugdo deve integrar as diversas especialidades e constituir um documento
organizado de acordo com o seguinte indice:

a) Projeto de Execucao (Diretoria por especialidade):

i) Pecas Escritas (Diretoria)

1) Plano de Seguranga e Saude (Formato Editavel e PDF);

2)Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e de Demoligdo
(Formato Editavel e PDF);

3)Projeto: Eletricidade / Mecénica (Formato Editavel e PDF):
o Meméria Descritiva e Justificativa;
o Caélculos Justificativos;
o Condigdes Técnicas Gerais;

o Condigdes Técnicas Especiais;
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i) Pecas Desenhadas (Diretoria por especialidade)

1) Conjuntos de pegas desenhadas por especialidade(s), incluindo indice na capa
(Formato DWG, DWF e PDF);

iii) Mapa de Quantidades de Trabalho (Diretoria por especialidade)

1) Ficheiro(s) por especialidade(s) (Formato Editavel e PDF);
iv) Mapa de Medicbes (Diretoria por especialidade)
1) Ficheiro(s) por especialidade(s) (Formato XLS e PDF);

v) Orcamento (Diretoria por especialidade)

1) Ficheiro(s) por especialidade(s) (Formato XLS e PDF);

Devera ser apresentada para apreciagdo uma cole¢do completa, em papel, de todos os
elementos do projeto e estudos e, ap6s a sua aprovagédo pelo dono de obra, o qual podera
recomendar a introdugao de alteragdes, corre¢des ou melhorias, o adjudicatario entregara mais
trés copias, em papel, bem como todas as pegas em suporte informatico, sendo as pecgas
desenhadas compativeis com a aplicagdo Autocad 2004.

Sera entregue um CD aberto com os elementos do Projeto de Execugdo, em formato Word,
XLS e DWG, com medigdes e orgamento e um CD fechado com os Elementos de Solugéo de
Obra em formatos PDF e DWF, sem medi¢bes e orgamento.

As Pecas Desenhadas terdo a legenda da Marinha no canto inferior direito, tendo a indicagdo

do numero de processo técnico a fornecer pela Diregdo Geral de Autoridade Maritima.

O Projeto de Execugado sera efetuado conforme destringa em vigor na Direcdo Geral de
Autoridade Maritima e em papel timbrado da Marinha, e devera ser apresentado conforme
Projeto de Execugéo tipo, a fornecer.

Todos os pontos da destringa deverdao ser coincidentes nas Condigdes Técnicas Especiais,
Mapa de Quantidades, Mapa de Medigdes € no Orgamento.

O projeto de Execugdo devera apresentar uma descrigdo pormenorizada dos trabalhos a

efetuar e as fichas técnicas com devidas especificagdes dos materiais a aplicar.
Sera fornecido ao adjudicatario um exemplar dos seguintes elementos:

a) Folha timbrada da DGAM / Marinha;

b) Folha de Mapa de Quantidades de trabalho da DGAM,;

c) Folha de Medigdes;

d) Legenda da DGAM;

e) Destringa da DGAM,;
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f) Ficheiro tipo para elaboragdo do Projeto de Execugao, nas diversas especialidades.

Diregdo Geral Autoridade Maritima Nacional, 02 de setembro de 2020.
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PT 4663 - G

AQUISIGCAO DE PROJETOS DE EXECUCAO PARA
INCREMENTO DE EFICIENCIA ENERGETICA NA CAPITANIA DO

PORTO DE SINES

ANEXOS
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LISTA DE ANEXOS

a)Certificado energético

b) Relatério da auditoria energética
¢) Documento da decisao final do POSEUR

d) Guido iii — Ferramenta auxiliar de célculo do investimento elegivel,
poupangas liquidas e periodo de reembolso

e) Memoéria Descritiva da Candidatura ao aviso POSEUR 03.2019.31;

f) Plantas Gerais do Edificio
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Certificar

Py » SCE212527625
é Valorizar Pequeno Edificio de Comércio e Servicos Valido até 29/10/2029
CERTIFICAGAO ENERGETICA
DOS EDIFICIOS

IDENTIFICAGAO POSTAL

Morada EDIFICIO FIALHO, 200

Localidade SINES

Freguesia SINES

Concelho SINES GPS 37.952023, -8.874562

IDENTIFICAGAO PREDIAL/FISCAL

Conservatoria do Registo Predial Omissa

N° de Inscrigdo na Conservatoria -

Artigo Matricial n° 21380 Fragéo Autdnoma

INFORMAGAO ADICIONAL
Area Gtil de Pavimento 911,56 m?

Este certificado apresenta a classificagio energética deste edificio ou fragdo. Esta classificagio é calculada comparando o desempenho
energético deste edificio nas condigbes atuais, com o desempenho que este obteria nas condigdes minimas (com base em valores de referéncia
ou requisitos aplicaveis para o ano assinalado) a que estio obrigados os edificios novos. Saiba mais no site da ADENE em www.adene.pt.

INDICADORES DE DESEMPENHO CLASSE ENERGETICA

Determinam a classe energética do edificio e a eficiéncia na Mais efici Julho Dez. a Janeiro
utilizagéo de energia, incluindo o contributo de fontes ais eficiente 2006 2013 2016
renovaveis. S3o apresentados comparativamente a um valor
de referéncia e calculados em condiges padréo. +
S A 0% a 25%
® Aquecimento 5
Ambiente /
) 0
Referéncia: 10 kwWh/mz.ano M.AIS 26% a 50%
eficiente
Edificio: 7,3 kWhim=.ano que a referéncia B
Renovavel =%
51% a 75%
® Arrefecimento o Minimo:
fnieme 3% Edificios Novos 77%
Referéncia: 6,2 kwh/mz.ano M.E I.“OS
eficiente o
Edificio: 6,4 Kiwh/m2.ano que a referéncia - = ot
Renovavel -% Grandes Intervengdes
lluminagao 0 =2 1% a2 250%
6% e 201% a 250
Referéncia: 8,5 kwh/mz.ano M.E I_\lOS
eficiente F
Edificio: 8,9 kWhm®.ano que a referéncia Mais de 251%
Renovavel =%
ENERGIA RENOVAVEL EMISSOES DE CO;
Agua Quente Contributo de energia renovavel no consumo  Emissdes de COz estimadas devido ao
Sanitaria 470/0 de energia deste edificio. consumo de energia.
1y
Referéncia: 2,2 kWh/m=.ana M.E NOS ‘h‘_ =
eficiente ﬂ« 0 % ‘ 2 0 y 5
ificio: 2 ue a referéncia
g‘;’:‘:\":\/el 3,2 :‘/nWh’ r.ana q B toneladasfano
Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
w4 Diregao Geral 1de 9
“wl! deEnergla e Geologla

Agéncia para a Energla
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.4 L) ’
e VO'OI'IZOI’ Pequeno Edificio de Comércio e Servicos '
CERTIFICACAO ENERGETICA \

DOS EDIFICIOS SCE212527625

DESCRIGAO SUCINTA DO EDIFICIO OU FRAGAO

Edificio de servigos localizado na zona muito exposta da Costa de Sines (para efeitos de ventilagéo natural), zona climatica 11-V3, a uma altitude de 30 m e
uma distancia & costa maritima inferior a 5 km. O edificio apresenta a fachada principal orientada a noroeste. A tipologia predominante é “Escritérios” sendo
classificado como um pequeno edificio de servigos sem climatizagéo, PESsc.

O edificio é constituido por 3 pisos. O piso 0, a sudeste, & constituido por um espago sem utilizagéo e um ginasio. No piso 1 encontra-se a secretaria,
escritorios, circulagdes entre espagos, o quarto do piquete, um arrumo, instalagdes sanitarias, bar, refeitério e garagem. Ainda neste piso, em espagos
anexos, estdo os quartos ocupados por militares (tipologia equivalente a “Quarteis de Bombeiros”) e uma oficina. De acordo com a legislagéo atualmente
em vigor (DL 28/2016) foram identificados 602,57 m2 de zona tipo A, com pé direito médic de 2,91 m e 308,98 m2 do tipo B. As solugdes construtivas
conferem uma inércia térmica média. O edificio ndo dispde de sistema de climatizagdo ou de ventilagao que promova a renovagéo de ar interior (as
unidades interiores do tipo split da marca Samsung n&o se encontram em funcionamento). Os caudais de ar novo por espago devem-se exclusivamente a
infiltragtes pelos envidragados. O aguecimento da dgua sanitaria é assegurado por 2 termoacumuladores elétricos de marca e modelo desconhecido. Existe
igualmente um esquentador a alimentado a gas propano, da marca Junkers, modelo WR11.

A iluminagao &, maioritariamente, assegurada por Iampadas filuorescente tubulares, existindo também, luminarias com lampadas de halogéneo e LED.
Verificam-se outros consumos néo regulados, relacionados com equipamentos elétricos tipicamente utilizados nas tipologias “Escritorios”, “Quartéis de
Bombeiros”, “Armazéns” e “Zonas técnicas”. A Capitania do Porto de Sines dispde de 41 militares, que ocupam o edificio de forma alternada durante 24h.

CONSUMOS ESTIMADQOS POR FORMA DE ENERGIA

Representa uma previsdo do consumo das diversas formas de energia utilizadas no edificio. Este consumo é estimado para um ano, tendo em

consideragdo condigdes padréo no que respeita a utilizagéo do edificio e dos seus sistemas técnicos. Caso néo existam sistemas de climatizagéo na
previsdo do consumo, considera-se a existéncia de um sistema por defeito.

: Custo
Formas de Energia [€/kwh]
58.848 - Eletricidade 0,159
kWh/ano
- Gés Propano 0,138

CONSUMOS ESTIMADOS POR TIPOLOGIA

O gréfico apresenta uma previsdo do consumo de energia para a(s) tipologia(s) do edificio com maior consumo, desagregado por diversos usos, tendo sido
consideradas condigbes padréo no que respeita a utilizagdo do mesmo e seus sistemas técnicos. Caso nao existam sistemas de climatizagdo na previséo
do consume, considera-se a existéncia de um sistema por defeito.

Escritorios 418 28.495 ® Aquecimento
Cozinhas 114 22.974 ® Aretecimento
Quartéis de bombeiros 7 7.224 lluminag&o
Zonas técnicas 224 130 100 @ Agua Quente Sanitéria
L) Outros

Armazéns 85 25 100 .

Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora

adene Diregdo Geral 2de9

, u de Energla e Geologila
Agéncla para a Energia



Certificar Certificado Energético .
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CERTIFICACAQ ENERGETICA
DOS EDIFICIOS SCE212527625

PROPOSTAS DE MEDIDAS DE MELHORIA

As medidas propostas foram identificadas pelo Perito Qualificado e tém como objectivo a melhoria do desempenho energético do edificio. A
implementagdo destas medidas, para além de reduzir a fatura energética anual, podera contribuir para uma melhoria na classificagéo energética.

o : Redugao Anual Classe
MNe d(ijdaa « Aplicagio « Descrigio da Medida de Melhoria Proposta . gg?ﬁ?/fsstgman(:g .  Estimadada « Energética
Fatura Energética {apds medida)
o Instalagéo de sistema solar fotovoltaico auténomo
sem apoio 23.009€ até 2.159€

Substituicdo das [ampadas atuais e/ou instalacédo de i
LED’s para iluminagéo 5.768€ até 909€

Instalagéo de sistema solar térmico coletivo com
depdsito de acumulagéo 2.878€ até 447€

o Instalagdo de sistema de gestio de energia
(GT/GTC) 11.000€ até 981€

aaQAa

@ Saiba mais sobre as medidas de melhoria nas restantes paginas do certificado.

CONJUNTO DE MEDIDAS DE MELHORIA

O grafico representa o impacte no consumo de energia e custo associado. A desagregacéo apresentada, reflete ¢ impacte individual de cada medida de
melhoria, bem como de um conjunto de medidas selecionadas pelo Perito Qualificado.

58.868 58.868

K¥Wh/ano (.;w;.;::) 5k3vw-7-7‘:‘3
H 5,3\.‘,;1,19 (8'5?“) 5.‘3'"?306 Formas de Energia [2}5\}:]
: (5.3;55) E (B.3g3€) 45,164 - s
: H KWh'aro
: : B Ejetricidade 0,159
: I Gas Propano 0,138
: Solar 0

CENARIO CENARIO CLASSE ENERGETICA

INICIAL o e o FINAL CENARIO FINAL

@ Medidas de melhoria incluidas na avaliagdo do cenério final.

Medidas de melhoria ndo incluidas na avaliagdo do cenario final.

Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
adene Diregdo Geral 3de9
\ & de Energla e Geologia

Agéncia para a Energia
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CERTIFICAGAO ENERGETICA
DOS EDIFICIOS SCE212527625

RECOMENDACOES SOBRE SISTEMAS TECNICOS

Dada a natureza e diversidade dos edificios de comércio e servigos, estes apresentam um potencial de melhoria e otimizagéo muito variado. Pese embora
este facto, os sistemas técnicos responséveis pelo aquecimento e arrefecimento, bem como pela produgéo de aguas quentes sanitérias, s&o determinantes
no consumo de energia. Face a essa importancia é essencial que sejam promovidas, com regularidade, agbes que assegurem o correto funcionamento
desses equipamentos, especialmente em sistemas com caldeiras que produzam agua quente sanitaria e/ou aquecimento, bem como sistemas de ar
condicionado. A implementagéo destas agbes em articulagdo com um Técnico de Instalagéo e Manutengdo (TIM), contribuem para manter esses sistemas
regulados de acordo com as suas especificagdes, garantir a seguranca e o funcionamento otimizado do ponto de vista energético e ambiental.

Nas situagdes de aquisigdo de novos equipamentos ou de substituicdo dos atuais, devera obter, através um técnico qualificado, informagéo sobre o

dimensionamento e caracteristicas adequadas em fungao das necessidades. A escotha correta de um equipamento permitird otimizar os custos energéticos
e de manutengéo durante a vida 0til do mesmo.

Estas recomendagées foram produzidas pela ADENE - Agéncia para a energia. Caso necessite de obter mais informagées sobre como melhorar o
desempenho dos seus equipamentos, contacte esta agéncia ou um técnico qualificado.

DEFINIGOES

Energia Renovéavel - Energia proveniente de recursos naturais renovaveis como o sol, vento, 4gua, biomassa, geotermia entre outras, cuja utilizagéo para
suprimento dos diversos usos no edificio contribui para a redugéo do consumo de energia fossil deste.

Emissées COz - Indicador que traduz a quantidade de gases de efeito de estufa libertados para a atmosfera em resultado do consumo de energia nos
diversos usos considerados no edificio.

Valores de Referéncia - Valores que expressam o desempenho energético dos elementos construtivos ou sistemas técnicos e que conduzem ao cenario
de referéncia determinado para efeito de comparagéo com o edificio real.

Condigdes Padréo - CondigGes consideradas na avaliagdo do desempenho energético do edificio, admitindo-se para este efeito, uma temperatura interior
compreendida entre 20°C e 25°C.

Plano de Racionalizagido Energética (PRE) - Plano para a implementag&o de um conjunto de medidas exequiveis e economicamente vidveis, identificadas

através de uma avaliagdo energética. A obrigagdo de implementagdo deste plano, & determinada de acordo com um conjunto de critérios e apenas aplicavel
aos Grandes Edificios de Servigos.

INFORMACAO ADICIONAL

Tipo de Certificado Certificado Existente Morada Alternativa Rua Forte, 24,

Nome do PQ HELENA MARGARIDA DA CUNHA CARRILHO SERRANO
Numero do PQ PQ01367
Data de Emiss&o 29/10/2019

NOTAS E OBSERVAGOES

A classe energética foi determinada com base na comparagdo do desempenho energético do edificio nas condigdes em que este se encontra, face ao
desempenhg que o mesmo teria com uma envolvente e sistemas técnicos de referéncia. Censidera-se que os edificios devem garantir as condig¢bes de
conforto dos ocupantes, pelo que, caso ndo existam sistemas de climatizagéio no edificio/fragéo, assume-se a sua existéncia por forma a permitir
comparagdes objetivas entre edificios.

Os consumos efetivos do edificio/fragdo podem divergir dos consumos previstos neste certificado, pois dependem da ocupagéo e padrées de
comportamento dos utilizadores.

1. N&o é conhecida a constituigio das solugdes construtivas do edificio, apenas sabemos que o edificio é anterior a 1960, sendo que sujeito a obras com a
introdug¢éo de um piso apds o ano de 1960, pelo que é considerado o que estd mencionado no Despacho 15793-E.

2. Todos os dados considerados, tém em conta as informagbes registadas aguando a visita.

3. Néo foi possivel verificar a poténcia de todas as lampadas, pelo que as mesmas foram consideradas tendo em conta o seu tipo e tamanho.

4. Nao foi considerado qualguer consumo associado ao gerador existente no edificio, porque a sua utilizagéo é muito esporadica.

5. O custo de energia elétrica teve por base o calculo de uma média ponderada de acordo com os valores das faturas disponibilizadas.

6. O edificio n&o dispde de sistema de climatizagéo, pelo que é assumido um chiller/bomba de calor com as caracteristicas dispostas na Portaria 17/A-2016.
De salientar que foi simulado o edificio real e que este apresenta um desvio de 0,7% face ao consumo faturado. O sistema de climatizagéo assumido no
edificio previsto introduz um consumo adicional de 29,9% face ao consumo faturado.

7. A medida de implementagdo de um SGE foi proposta atendendo as necessidades do cliente que solicitou a sua analise. A realidade do edificio torna
dificil esta previséao.

Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
Diregdo Geral 4de 8

“I' de Energla e Geologla

Agéncia para a Energia
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Esta secgdo do certificado energético apresenta, em detalhe, os elementos considerados pelo Perito Qualificado no processo de certificagdo do
edificio/fracéo. Esta informagéo encontra-se desagregada entre os principais indicadores energéticos e dados climaticos relativos ao local do edificio, bem
como as solugbes construtivas e sistemas técnicos identificados em projeto e/ou durante a visita ao imével. As solugbes construtivas e sistemas técnicos
encontram-se caracterizados tendo por base a melhor informag&o recolhida pelo Perito Qualificado e apresentam uma indicagdo dos valores referenciais ou
limites admissiveis (quando aplicaveis).

RESUMO DOS PRINCIPAIS INDICADORES DADOS CLIMATICOS

Sigla * Descrigédo * Valor/ Referéncia Descrigao ¢ Valor
IEE ) lndix_:ador de Eﬁci;ncia Ener;é;a(:WhEp/m‘.an;) . 155,51 174,7 Altitude - 30m :
IEEs Indicador de Eficiéncia Energética de Consumos do tipo S (kWhgp/m?.ano) 62,9/ 82,1 Graus-dia (18° C) 1025
IEEt Indicador de Eficiéncia Energética de Consumos do tipo T (kWhgp/m?2.ano) 92,6/92,6 Temperatura média exterior ( |/ V) 10,9/22,1°C
IEEren Indicador de Eficiéncia Energética Renovavel (kWhep/m2.ano) 0,0 Zona Climética de inverno )]
Eren, ext Energia produzida a partir de fontes renovaveis para outros usos (kWh/ano) 0,0 Zona Climatica de verao V3

PAREDES, COBERTURAS, PAVIMENTOS E PONTES TERMICAS PLANAS

Solugéo * Referéncia * Maximo

Parede exterior. de composi¢cdo desconhecida posterior a 1960 (Piso 2).

Para efeitos de calculo do coeficiente de transmiss&o térmica foi utilizado o

Despacho 15793-E. A espessura da parede é superior a 0,35 m, 0 que de 97,3 0,96 0,70 -
acordo com a nota técnica o valor do coeficiente de transmiss&o térmica &

de 0,96 W/m2°C.

Parede exterior, de composigdo desconhecida posterior a 1960. Para

efeitos de célculo do coeficiente de transmiss&o térmica foi utilizado ¢

Despacho 15793-E. A espessura da parede & superior a 0,25 m (zona de 101,1 1,30 0,70 -
quartos), o que de acordo com a nota técnica o valor do coeficiente de

transmissdo térmica é de 1,30 W/m2°C.

Parede exterior, de compaosigédo desconhecida anterior a 1960. Para efeitos

de célculo do coeficiente de transmisséo térmica foi utilizado o Despacho

16793-E. A espessura da parede & superior a 0,65 m, o que de acordo com 154,7 1,73 0,70 -
a nota técnica o valor do coeficiente de transmiss&o térmica é de 1,73

W/m2°C.

Parede interior que separa os espagos do tipo B da zona térmica, com

composicéo desconhecida, para o célculo do coeficiente de transmissao

térmica foi utilizado o Despacho 15793-E. A espessura da parede ¢ de 0,07 19,3 1,47 0,70 -
m, o que de acordo com a nota técnica o valor do coeficiente de

transmisséo térmica é de 1,47 W/m2°C.

Parede interior que separa os espagos do tipo B da zona térmica, com

composigdo desconhecida, para o calculo do coeficiente de transmissao

térmica foi utilizado o Despacho 15793-E. A espessura da parede é de 0,25 36,1 1,16 0,70 -
m, o que de acordo cam a nota técnica o valor do coeficiente de

transmissdo térmica é de 1,16 W/m2°C.

Parede interior que separa os espacos do tipo B da zona térmica, com

composi¢cio desconhecida, para o célculo do coeficiente de transmisséo

térmica foi utilizado o Despacho 15793-E (anterior a 1960). A espessura da 98,7 1,50 0,70 -
parede & de 0,63 m, o que de acordo com a nota técnica o valor do

coeficiente de transmissao térmica é de 1,00 W/m2°C.

Cobertura inclinada exterior na zona de quartos, de composigéo

desconhecida, que para o célculo do coeficiente de transmissao térmica foi 593 340 0.50 B
utilizado o Despacho 15793-E. O valor do coeficiente de transmissao ’ ' ’

térmica é de 3,40 W/m2°C.

Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
‘% 4 Diregdo Geral 5de 9
«1 de Energla e Geologla

Agéncia para a Energia
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Cobertura interior que separa os espagos do tipo B (desvéo) da zona

térmica, de composi¢éo desconhecida, que para o célculo do coeficienie de 3319 295 0.00 B
transmisséc térmica foi utilizado o Despacho 15793-E. O valor do ’ ! !

coeficiente de transmisséo térmica é de 2,25 W/m2°C.

Pavimento em contacto com espagos do tipo B, de composigéo

desconhecida, que para o célculo do coeficiente de transmissao térmica foi 2177 205 0.50 }
utilizado o Despacho 15793-E. O valor do coeficiente de transmisséo ! ! !

térmica € de 2,21 W/m2°C.

Pavimento térreo, de composigdo desconhecida, que para o célculo do
coeficiente de transmissédo térmica foi utilizado o Despacho 15793-E. O 173,56 1,00 0,50 -
valor do coeficiente de transmiss&o térmica é de 1,60 W/m2°C.

* Menores valores representam solugdes mais eficientes.

VAOS ENVIDRAGADOS

Solugdo * Referéncia Vidro *  Global

Vao simples inserido na fachada a sudoeste, com caixilharia metalica sem

corte tt_‘armico_, folha giratoria, sem classific_agéo de permeabilidade ao ar, 15 6,20 4,30 085 0,85
com vidro simples incolor, sem protegdo solar, com coeficiente de

transmissac térmica (Uw) igual a 6,20 W/(m2.°C).

Vao simples inseridos nas fachadas a nordeste, noroeste e sudoeste, com

caixilharia metalica sem corte térmico, folha de correr, sem classificagédo

f:le p_ermeabilidade ao ar, com yidro_ duplo incolor, com prote_g?o solar 77 450 4,30 0.75 0,35
interior em portada de madeira interior de cor clara, com ceeficiente de

transmissdo térmica (Uw) igual a 4,50 W/(m2.°C).

Portada interior de madeira de cor clara.

Vao simples inseridos nas fachadas a nordeste, noroeste e sudoeste, com

caixilharia metalica sem corte térmico, folha fixa, sem classificagao de

parmeabilidade ac ar, com \_/idro _duplo incolor, com protecdo s:._:-lgr interior 4.0 3.90 4,30 075 0,35
em portada de madeira interior de cor clara, com coeficiente de !

transmissdo térmica (Uw) igual a 4,50 W/(m2.°C).

Portada interior de madeira de cor clara.

Véo simples inseridos nas fachadas a noroeste e sudoeste, com caixilharia

metélica sem corte térmico, folha giratéria, sem classificagéo de

permeabilidade ao ar, com vidro duplo incolor, sem dispositivos de 4.7 4,30 4,30 0,75 0,75
protegac solar, com coeficiente de transmisséo térmica (Uw) igual a 4,30

W/(m2°C).

Vao simples inseridos nas fachadas a noroeste e sudoeste, com caixilharia

metélica sem corte térmico, folha fixa, sem classificagédo de

permeabilidade ao ar, com vidro duplo incolor, sem dispositivos de 56 3,90 4,30 0,75 0,75
protegio solar, com coeficiente de transmisséo térmica (Uw) igual a 3,90

W/(m2°C).

Vao simples inseridos na fachada a noroeste, com caixilharia metélica sem

corte térmico, folha de correr, sem classificagdo de permeabilidade ao ar,

com vidro duplo incolor, com cortina interior transparente, com coeficiente 1,4 4,50 4,30 0,75 0,39
de transmiss&o térmica (Uw) igual a 4,50 W/{m2°C).

Cortina interior transparente.

Vao simples inseridos na fachada a noroeste, com caixilharia metalica sem

corte térmico, folha giratéria, sem classificagio de permeabilidade ao ar,

com vidro duplo incolor, com cortina interior muito transparente, com 1,5 4,30 4,30 0,75 0,63
coeficiente de transmissao térmica (Uw) igual a 4,50 W/(m2°C).

Cortina interior muito transparente.

Vao simples inseridos na fachada a noroeste, com caixilharia em madeira,

sem classificagdo de permeabilidade ao ar, com vidro simples incolor, sem 0.1 510 4.30 0.85 0.85
dispositivos de protegdo solar, com coeficiente de transmisséo térmica ’ ! ’ ’ !
(Uw) igual a 5,10 W/(m2°C).
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Vao simples inseridos nas fachadas com orientagdo nos octantes

geodésicos, caixilharia em PVC, sem classificagio de permeabilidade ao

ar, com vidro duplo incolor, com protegéo interior em estores venezianos

de cor clara, com coeficiente de transmisséo térmica (Uw) igual a 3,20 510 3.20 4,30 0.75 0.47
W/(m2°C).

Estore veneziano de cor clara.

Véo simples inseridos na fachada com orientacdo a sudoeste, caixilharia

em PVC, sem classifica¢@o de permeabilidade ao ar, com vidro duplo

incolor, com protecéo interior com cortina interior transparente de cor clara, 1,3 3,20 4,30 0,75 0,39
com coeficiente de transmiss&o térmica (Uw) igual a 3,20 W/(m2°C).

Cortina interior transparente de cor clara.

Vao simples inseridos nas fachadas com orientagéo a sudoeste e sudeste,

caixilharia em PVC, sem classificagdo de permeabilidade ao ar, com vidro

duplo incolor, com protegéo interior com portada de madeira de cor clara, 13,2 3,20 4,30 0,75 0,35
com coeficiente de transmisséo térmica (Uw) igual a 3,20 W/(m2°C).

Portada interior de madeira de cor clara.

* Menores valores representam solugdes mais eficientes.

SISTEMAS TECNICOS E VENTILACAO

Solugéo * Maximo

Termoacumulador elétrico de marca e modelo desconhecidos, com
capacidade de 80 litros e poténcia elétrica de 2000 W (estimada,
equipamento sem chapa de caracteristicas). O rendimento do
termoacumulador foi estimado a partir da Tabela 6 do Despacho 15 793-

E/2013, tendo-se obtido o valor de 65 % (tendo em conta a idade do @
equipamento). Estimou-se um consumo semanal de 40 litros e um

consumo anual de 130,66 kWh.

130,66 2,00

Sistema do tipo Termoacumulador, composto por 1 unidade, com uma
poténcia para aguas quentes sanitarias de 2.00 kW.

Termoacumulador elétrico de marca e modelo desconhecidos, com
capacidade de 100 litros e poténcia elétrica de 3000 W (estimada,
equipamento sem chapa de caracteristicas). © rendimento do
termoacumulador foi estimado a partir da Tabela 6 do Despacho 15 793-

Ef2013, tendo-se obtido o valor de 65 % (tendc em conta a idade de @
equipamento). Estimou-se um consumo diario de 80 lifros e um consumo

anual de 1 843,33 kWh.

1.834,33 3,00

Sistema do tipo Termoacumulador, composto por 1 unidade, com uma
poténcia para aguas quentes sanitarias de 3.00 kW.

*Valores menores representam solugdes mais eficientes.

Solugéo Ref.
Esquentador a gas propano de marca Junkers, modelo W11 instalado no
bar, com capacidade de 11 litros. O rendimento do esquentador foi
estimado a partir da Tabela 6 do Despacho 15 793-E/2013, tendo-se
obtido o valor de 61 % (tendo em conta a idade do equipamento).
Estimou-se um consumo diario de 40 litros e um consumo anual de @ 978,31 19,20 0,61 0,89

978,31 kWh.

Sistema do tipo Esquentador, composto por 1 unidade, com uma
_poténcia para 4guas quentes sanitérias de 19.20 kW.

*Valores maiores representam solucoes mais eficientes.
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Consumo
A iluminag8o interior é assegurada por intermédio de 208, das quais 189 Flgg:ssgztr;te 0,00
lampadas fluorescentes tubulares com uma poténcia total de 5,47kW _ompacta
(92,2%), 3 lampadas incandescentes com uma poténcia total de 0,16kW Fluorescente
(2,7%), 5 lampadas fluorescentes compactas com uma poténcia total de Tubular 5,20
0,44kW (1,05%) e 51 lampadas de emergéncia (fluorescentes tubulares) 6.136
com uma poténcia total de 0,07kW (1,2%), 10 lampadas do tipo Led com _Incandescente 0,20
uma poténcia total de 0,18KW (3,0%) e uma 1dmpada de halégeneo com Leds 0.10
0,05KW (0,8%), sendo a poténcia total instalada de 5,94kW. De acordo ’
com o perfil de iluminaggo, tem um consumo anual de 6 136 kWh. Outra 0,10
A iluminagdo exterior é assegurada por intermédio de 2 lampadas de lodetos
halogéneo com uma poténcia total de 0,10 kW (8%), 2 lampadas LED metalicos 0,80
com uma poténcia total de 0,3 kW (25%) e duas lampadas de iodetos 1.861
metélicos de 400 W sendo a poténcia total instalada de 0,8 kW. : Leds 0,30
Estima-se um consumo anual de 1 861 kWh, sendo responsavel por Outra 010
cerca de 3,90 % do consumo global. ’
Insuflago* * Extragdo
A ventilag@o processa-se por infiitracéo airavés dos vdos envidragados. O e
caudal estimado pelo método simplificado da EN15242 foi de 564 m3/h.

*Respeitante apenas a caudal de ar novo

€  InstalagSo de sistema solar fotovoltaico auténomo sem apoio

Numa perspetiva de potenciar medidas de produgio prépria de energia por intermédio de fontes renovaveis, propde-se a instalagéo de um sistema
fotovoltaico destinado a autoconsumo, apresentande-se deste modo como equipamento de referéncia 31 Médulos fotavoltaicos de 275 Wp

O sistema fotovoltaico proposto tera uma poténcia nominal de 8,6 kW e os painéis terdo uma inclinagio de referéncia de 35° e orientagéo de referéncia 0°
(sul). O modeio de referéncia sera Axitec AC-275P/156-60S. O sistema foi simulado na folha de céiculo disponibilizada pela DGEG (v1.6.1) € prevé uma
produgdo anual de 13 580 kWh para autoconsumo.

9 Substituigdo das lampadas atuais e/ou instalagéo de LED’s para iluminaggo

A medida que se apresenta visa a poupanga do consumo referente a iluminagéo, substituindo ldmpadas existentes por outras mais econdmicas, sem
diminuico significativa da densidade de iluminagio e permitira uma redugdo das toneladas de CO2 emitidas para 18,91.

A medida prevé a substituigdo da iluminago tubular fluorescente (18W e 36W) para iluminagéo Led equivalente (tubos led de 7W e 14 W, resptivamente.)
Esta medida envolve um custo de investimento estimado de 5 768 € com uma redugdo anual de energia elétrica 5 719 kWh que leva a um periodo de
retorno simples de aproximadamente 6 anos.

©®  Instalagio de sistema solar térmico coletivo com depésito de acumulagéo

Propbe-se o aguecimento da AQS com recurso a 4 painéis solares térmicos de circulagéo forgada com 8,4 m2 e armazenamento de dgua com 300 litros, de
caracteristicas equivalentes a 71% de rendimentos otico e factores de perda 3,78 W/m2K e 0,11W/m2K2, instalados na cobertura do edificio e orientados a
sul. A contribuigio Eren foi calculada através da folha SCE.ER — vers&o 1.6.3, resultando no valor de 2 180 kWh/ano. Fonte de energia: solar.
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Q Instalagéo de sistema de gestao de energia (GT/GTC)

Prevé-se a instalagdo de um sistema monitorizagdo que permita avaliar o consumo das diversas parcelas de consumo. Atualmente, apenas no sistema de
iluminag&o. Prevé-se a instalagio de um sistema Avac que promova no edificio as condigbes de conforto previstas no D.L.28/2016, bem como os caudais
minimos de ar novo descritos na Portaria 17/A-2016.

A implementagdo de um SGE que permita a monitorizagéo e controlo de todas as varidveis de forma a garantir que o edificio é eficaz quer termicamente
quer energeticaments, permite uma poupanga de cerca de 10% relativamente a auséncia deste controlo efetivo.

Legenda:
Agquecimento Armrefecimento Agua Quente : Outros Usos Ventilagéo e
Ambiente Ambiente 6 Sanitaria tuminagao 0 (Eren, Ext) e Extrag@o
@ Ascensores & Escadas Mecanicas e Tapetes Rolantes Sistemas de Regulagso, Controlo e Gestéo
Técnica
Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
% Direg3do Geral 9de9
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AFIXACAO DO CERTIFICADO ENERGETICO

VERSOES ALTERNATIVAS OU COMPLEMENTARES

Nota de apoio a utilizagdo da informacéo nesta pagina

De acordo com o estabelecido no Decreto-Lei 118/2013 de 20 de
agosto, os edificios ou fragdes de comércio e servicos devem afixar os
certificados energéticos em posigéo visivel e de destaque. Esta
obrigagéo recai, tipicamente, sobre edificios que apresentem uma area
util de pavimento superior a 500m?, ou, a partir de 1 de jultho de 2015,
superior a 250m? e refere-se em concreto a afixagdo da 12 pagina do
certificado.

Para além deste dever, a afixagéo do certificado energético demonstra
um compromisso e preocupagédo com aspetos relacionados com o
desempenho energético dos edificios. Permite igualmente dar a
conhecer aos utilizadores do edificio, o desempenho energético que este
apresenta.

Atendendo a possibilidade de alguns edificios apresentarem
constrangimentos na afixagéo da 12 pagina do certificado, quer pela sua
dimens&o em A4, quer pela inexisténcia de um local que o permita fazer
de uma forma visivel e destacada, foram criadas versées alternativas.

As versdes alternativas aqui apresentadas, podem ser usadas como
alternativa ou complemento da 12 pagina do certificado energético. A
escolha do modelo a utilizar fica ao critério do proprietario, podendo este
utilizar qualquer uma das versdes apresentadas.

O layout desta pagina encontra-se preparado para dar resposta a
impressé&o sobre papel autocolante. Para esse efeito, poderé ser usado
qualquer papel A4 que apresente uma configuragéo de 4 etiquetas por
pagina (etiquetas com 105mm x 148,5mm).

Em algumas circunsténcias, podera ser especialmente relevante a
compatibilidade entre o suporte onde a etiqueta sera afixada e o tipo de
papei escolhido, bem como a exposicdo que o mesmo tera ao exterior.
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forma digita!
por Antonio
Marla Mendes
Calado
Dados:
2020.06.09
. . 21:1'4:0‘7
Decisao o
Favoravel Desfavoravel I:I
Identificacdo do Beneficiario:
Beneficiario NIF Percentagem | Principal
MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL-MARINHA 600012662 100,00 * Sim
Morada do Beneficiario Instalagfes Centrais de Marinha, Rua do Arsenal
Principal
Cadigo Postal: 1149-001 Localidade: LISBOA

Data da deliberagio da

Comissao Diretiva 07-05-2020

Cadigo da Operagédo POSEUR-01-1203-FC-000221

Programa Operacional: | Sustentabilidade e Eficéncia no Uso de Recursos

Fundo: | Fundo de Coesao

Eixo Prioritario: | Apoiar a transigéo para uma economia com baixas emissdes de carbono em todos os setores

Objetivo Tematico: | Apoiar a transi¢cio para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Prioridade de Investimento: | A concesséo de apoio a eficiéncia energética, a gestao inteligente da energia e a utilizacao
das energias renovéveis nas infraestruturas pliblicas, nomeadamente nos edificios publicos,
e no setor da habitacdo;

Tipologia de Intervengéo: | Eficiéncia energética nas infraestruturas publicas

1. Designagéo da operagéo: INCREMENTO DA EFICIENCIA ENERGETICA NO EDFICIO DA CAPITANIA DO PORTO
DE SINES

2. Descricao da Operacido / Objectivos:

A Capitania do Porto de Sines, pretende desenvolver um conjunto de operacbes no ambito do projeto, de forma a alcangar os
objetivos propostos, isto &, aumentar a eficiéncia energética do seu edificio, implementar solugbes de gestao eficiente da
energia e promover a utilizacio de energias renovaveis. Pelo exposto, serdo realizadas as seguintes agdes:

- Instalacéo de sistema solar fotovoltaico para autoconsumo;

- Instalacéo do sistema solar térmico;

- Implementacéo de sistema de gestao de energia.

Estas agbes ser&o desenvolvidas no calendério proposto e serdo acompanhadas de um plano de comunicagdo, tendo uma
auditoria final para confirma¢ao dos resultados.

Esta operac¢éo visa a reducédo do consumo de energia em, pelo menos 32,98%.

Com a presente operagdo a Capitania do Porto de Sines, pretende melhorar o desempenho energético do seu edificio, sendo
o objetivo principal a redugdo dos custos energéticos, reducido das emissdes de CO2, implementagdo de medidas
sustentaveis através da utilizagio de energias renovaveis e uma gestao sustentavel dos recursos.

5020

Péag. 1 de 12 rptDecisao
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3. Montantes da Decisao de Financiamento:
1- Custo Total do Investimento 77.132,07
2- Investimento néo Elegivel 0,00
3- Investimento Elegivel nio Comparticipada 24.171,59
4- Investimento Elegivel (1-2-3) 52.960,48
5- Pro Rata da receita liquida atualizada (%) 100,00
6- Taxa forfetaria da receita liquida (%)
7- Montante maximo elegivel (4x5) ou (4x(100%-6)) 52.960,48
8- Investimento elegivel nao Comparticipado por Receita 0,00
9- Contribuicdo Fundo de Coesdo 26.902,35
10- Taxa de Cofinanciamento (%) (9/7) 50,80
Contribui¢cdo Fundo de Coesdo:
Financiamento Reembolsavel 0,00
Financiamento Ndo Reembolsavel 26.902,35
1 9y
92020
Péag. 2de 12 rptDecisao
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Andlise da elegibilidade
da despesa:

AntOnio Assinado de

. forma digital por
Maria Anténio Maria
Mendes Calado
Mendes bados:

20200609
Calado 21145040100

Sem prejuizo do disposto no artigo 15.° do RG FEEl, as despesas apresentadas estéo
em conformidade com a tipologia de despesas elegiveis previstas no art.® 7.° e 32.° do
RE SEUR. A elegibiidade das mesmas ficara condicionada & verificagdo dos
correspondentes procedimentos de contratagdo publica.

Em sede de andlise de candidatura, existiu a necessidade de solicitar esclarecimentos ao
beneficiario que contribuiram para a alteragdo do quadro de financiamento apresentado
em fase de candidatura. Desta forma, o Custo Total do Investimento alterou-se de
79.306,71€ para 77.132,07€, o Investimento Elegivel alterou-se de 55.8566,16€ para
52.960,48€, o Investimento Elegivel Nao Comparticipado alterou-se de 15.578,65€ para
24.171,59€, o Investimentc N&o Elegivel alterou-se de 7.872,00€ para 0,00€. Estas
alteragbes resultam da exclusdo de medida iv) (lluminagdo interior e exterior) e da
incluséo dos projetos de execugdo no custo total da operagéo.

Da analise efetuada, a qual teve em conta o disposto nas alineas b), d) e subalinea ii) da
alinea g) do ponto 11.4do Aviso-Concurso - custos-padréo, limitagdo da despesa
elegivel com investimento em produ¢do de energia elétrica para autoconsumo a 30% do
montante de investimento total elegivel da candidatura e n&o elegibilidade da despesa
com auditorias obrigatorias por lei — e vertida no Quadro de Despesa e no Guido Il —
Ferramenta Auxiliar de Calculo da operagio apresentada, foi apurado um montante
Eiegivel N&o Comparticipado de 8.068,66€, resultante da aplicagdo de custo padrdo 2
“Medida c) Auditorias energéticas”.

Para efeitos do cumprimento do disposto na alinea d) do ponto 11.4do Aviso,
comprova-se que a despesa elegivel com investimento em sistemas producdo de
energia elétrica para autoconsumo a partir de fontes de energias renovaveis — Instalacéo
de painéis fotovoltaicos, enquadrados na tipologia de operag8o da subalinea ii) da alinea
b) do ponto 3.1deste Aviso, no valor total de 16.102,93€ nZo ultrapassa o limite de 30%
do investimento total elegivel da operacéo.

Em sede de andlise de candidatura, considera-se que o valor total das despesas
elegiveis tem a seguinte desagregacéo por tipologia de despesa:

1) Componente de investimento "Construcdes Diversas", no valor total de 36.072,53€,
nas tipologias de despesa:

a) “Aquisicio de equipamentos, sistemas de monitorizagio, informacdo, tecnolégicos,
material e software®, no valor total de 36.072,53€, que inclui as despesas elegiveis
relativas as seguintes acbes:

- Instalag&o de sistema de gestéo de energia: 13.530,00€;

- Instalagao de sistema solar térmico coletivo: 8.487,00€;

- Instalagéo de sistema solar fotovoltaico para autoconsumo: 14.055,53€

2) Componente de investimento "Estudos, Pareceres, Projetos e Consuitoria”, no valor
total de 10.737,951€, na tipologia de despesa “Realizagdo de estudos, planos, projefos,
atividades preparatérias e assessorias diretamente ligados & operagdo, incluindo a
elaboracdo da Andlise Custo-Beneficio, quando aplicavel’, que inclui as despesas
elegiveis relativas as ages:

- Avaliagdo “ex-ante”: 2.915,17€

- Avaliagdo “ex-post™ 2.915,17€;

- Taxas para emisséo do Certificado Energético inicial: 922,50€;

- Taxas para emisséo do Certificado Energético final: 922,50€;

- Projeto de Execuc8o da Instalacéo de Sistema Solar Fotovoltaico: 1.832,61€

- Projeto de Execuc8o da Instalagéo de Sistema Solar Fotovoltaico: 1.230,00€.

3) Componente de investimento “Publicidade e Divulga¢do”, no valor total de 6.150,00€
na tipologia de despesa “Acgdes de informacdo, de divulgacdo, de sensibilizagdo e de
publicidade que se revelem necessarias para a prossecucdo dos objetivos da operagao”,
que inclui despesas elegiveis relativas as seguintes a¢oes:

- Despesas com material de divulgagéo e publicidade: 6.150,00€.

#5020

Péag. 3 de 12 rptDecisao
Vers&o SISEUR Cert.1.0.0.0



Assinado de
forma digital por
Anténio Maria
Mendes Calado
Dados:
2020.06.09
21:15:17 +01'00

De acordo com o ponto 8.2) do Aviso-Concurso, e atendendo & opgdo do beneficiario
(expressa no Guido |lI) da operacdo candidata ser a natureza de subvencdo ndo
reembolsavel, foram aplicadas as seguintes taxas de comparticipac8o, de acordo com os
montantes maximos elegiveis (mme) referentes:

- as medidas enquadradas na tipologia de operagdo das alineas a) e b) do ponto 3.1do
Aviso: mm.e. de 45.28514€, taxa de comparticipagdo de 45%, montante de Fundo de
Coesdo de 20.378,31€ (a taxa apurada estd de acordo com as majoragbes apresentadas
e confirmadas no Guido lll da operacgéo);

- as medidas enquadradas na tipologia de operagio da alinea c) do ponto 3.1do Aviso:

m.m.e. de 7.675,34€, taxa de comparticipagdo de 85%, montante de Fundo de Coesé&o
de 6.524,04€.

A subvengio do tipo nfo reembolsavel totaliza o valor de 26.902,35€ de Fundo de
Coeséio (com uma taxa modelada de financiamento de 50,80%). Em sede de execucéo
da operacdo, serdc aplicadas as taxas de cofinanciamento especificas acima indicadas
conforme a tipologia de despesa apresentada.

Os valores acima referidos t&ém por base estimativas orcamentais, pelo que em fase de
execugdo os mesmos poderdo ser ajustados face aos valores efetivos de adjudicacéo,

desde que néo sejam excedidos os valores aprovados para a respetiva componente de
investimento

Os valores apresentados foram calculados conforme justificagido detalhada apresentada
na Meméria Descritiva, no Quadro de Despesas e no GuiZo Il — Ferramenta Auxiliar de
Calculo revisto pela DGEG.

Refira-se, ainda, que a regularidade da despesa sera analisada no ambito da execucao
da operagdo e tera em conta os requisitos de elegibilidade estipulados na
regulamentacéo acima identificada.

S6 serdo elegiveis as despesas de investimento faturadas e pagas a partir de 12 de julho
de 2017.

4, Calendario da Operagio:

Data de inicic 01-10-2019 | Data de Conclusdo | 30-04-2022

5. Fontes de Financiamento / Programacgéo Financeira Anual:

o
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Ant()nio Assinado de

forma digital por

Maria Anténio Maria
Mendes Calado
Mendes pados:
2020.06.09
Calado 21:1530+0100
Fontes de Financiamento 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL
(1) Comparticipagdo Fundo de Coesdo 0,008 0,008 0,08 0,008 0,08 1.849,421 13.180,4 9.823,04¢ 1.948,43 0,008 28,902,35
Financiamente Piblico
OE 0,044 0,3 0,24 0,09 0,000 1.688,2% 12.786,50) 09.514,8% 1,888,249 0,048 26,056,13
E - Cap. §0° 0,08 0,08 0,04 0,004 0,018 0,008 0,0} 0,54 0,008 [ 0,00
o
g -Cap. 3° 0,00) 0,008 0,008 0,008 0,008 1.888,27% 12.7685,878 8.514,5% 1.868,24 0,008 26.058,13
Z
g « Qutras Fontes 0,008 000 0.004 0,008 0,008 C,o0 0,008 0,008 0,04 0,004 0,00
]
% AL 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,00 0,018 0,001 0,008 0,00 0,00
g
8 RA 0,004 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,00 0,008 0,008 0,008 0,00
—
a5 EP 0.0 0,09 0,09 0,094 0.0 0,0 0,04 0,004 0,00 0,63 0,00
Outros 0,004 0,001 0,008 0,0 0,008 0,008 0,0} 0,008 0,008 0,08 0,00
Financiamento Privado 0,004 0,09 0,004 0,04 0,073 0,01 0,008 0,004 0,004 0,008 0,00
Total Pablico + Privado 0,009 0,008 0,08 0,0 0,008 1.888,25 12,768,8( 9.514,8% 1.888,25 0,008 26.058,13
(3) Montante méximo elegivel (1) +(2) 0,009 0,008 0,008 0,008 0,04 3.837.87 25.947,2 19.337,81 2.837,657] 0,008 52.960,48
(4) Investimento elegivel Nio Comparticipado 0,04 0,0 0,533 0,1} 0,008 4,034,3% 1.857 3¢ 14.245,54 4.034,33 0,008 24.171,59
{5) Investimento elegivel (3) + (4) 0,008 0,04 0,008 o, 0,008 7.872,04 27.804,5% 33.583,4%5 7.872,01% 0,04 77.132,07
{8) Investimenta néo elegivel 0,00} 0,04 0,008 0,00} 0,048 0,004 0,004 0,08 0,008 0,07§ 0,00
CUSTO TOTAL DO INVESTIMENTO (5) + (6} 0,00} 0,5 0,09 0,09 0,04 7.872,0% 27.804,0% 33.583,4 7.872,0% 0,00 77.132,07
Fontes de Financilamento Privadas 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL
Capitais Proprios
Capital 0,004 0,04 0,09 0,004 0,00} 0,00} 0,0} 0,00 0,00 0,00 0,004
PrestagGes Suplement. de Capital 0,09 0.0 0,04 0,00 0,00 0,00 0.09 0.0 0.00 0.00 0,09
Auto Flnanciamento 0,004 0,04 0,01} 0,00 0,004 0,00 0,011 0,00 0,00 0,04 0,00}
Capitais Alheios
Financiamento Instit. de Crédito 0,004 0.0 0,04 0,04 0,00) 0,00 0,04 0,00 0,00 0,01 0,00
Empréstimos por Obriga¢des 0,00 0,04 0,04 0,001 0,008 0,04 0,0 0,00 0,00 0,0} 0,00
Suprimentos Consolldados 0.00 0.0 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0.00 0,07 0,00
Outras Dividas a Sécios/Acionistas 0,0 0,04 00 0,00 0,00 0,04 0,0} 0,00 0,00 0,03 0,0
Fornecedores de Investimentos 0.00 0,04 0,0 0,04 0,00 0,004 0,09 0,00 0,00 0,04 0,00
Locagao Financeira 0,00 0,09 0,0 0,00 0,00} 0,008 0,00 0,00 0,00 0,0%) 0,008
Financiamento das Empresas 0,04 0.0 0,04 0,00 0.0 0,00 0,04 0,00 0.00 0.00 0,00}
6. Contributo da operagéo para os resultados do Programa:
"' PORTUGAL ==
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AntOnio  Assinado de forma
digital por Antdnio

POST=U Ma ria Maria Mendes
T e s Calad
’ Mendes Daa:o: 2020.06.09
Calado 21:15:46 +01'00"
Indicador Tipo Contrat. Unidade Valor Meta Ano Observagoes
(S/N) de medida referéncia alvo
Reducéo anual do consumo de energia Realizagéo S KWh/ano 0,00 46.751,00 2022 O valor da meta
primaria nos edificios publicos corresponde ao
somatério das
poupangas
energéticas

estimadas de energia
priméria a alcangar
com a
implementagao das
medidas de
eficiéncia energética
e utilizagéo de
energias renovaveis
para autoconsumo,
de acordo com 0s
dados apresentados
na auditoria
energética e
confirmados na
ultima verséo do
Guigo Il -
"Ferramenta de
Calculo Auxiliar" da
operacao, validada
pela DGEG. O valor
anterior era de
69.567,90 KWh/ano,
tendo sido revisto
pela DGEG. O ano
alvo foi alterado para
2022 e refere-se ao
ano de emisséo do
certificado final,
considerando que o
mesmo s6 deve ser
emitido 6 meses
apds conclusdo da
implementagéo das
medidas de Melhoria
do Desempenho
Energético.

#2020
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EOS=OR

Diminuicdo anual estimada das
emissdes de gases com efeito de estufa

Realizagdo

0,00

6,79

2022

Anténio

Assinado de forma

- digital por
M aria Antdnio Maria
Mendes Calado
Mendes Dados: 2020.06.09
Calado 21:16:00 +01'00

O valor da meta
corresponde as
emissdes de CO2
evitadas estimadas
com a
implementacéo das
medidas de
eficiéncia energética
e utilizagdo de
energias renovaveis
para autoconsumo,
obtidas pelo
somatério das
poupangas
energéticas de
energia primaria X
fatores de converséo
aplicaveis, de acordo
com os dados
apresentados na
auditoria energética
e confirmados na
ultima versao do
Guigo lll -
"Ferramenta de
Célculo Auxiliar” da
operagéo, validada
pela DGEG. O valor
anterior era de 10,07
Toneladas de CO2
equivalente, tendo
sido revisto pela
DGEG. O ano alvo
foi alterado para
2022 e refere-se ao
ano de emissdo do
certificado final,
considerando que o
mesmo s6 deve ser
emitido 6 meses
apos concluséo da
implementagéo das
medidas de Melhoria
do Desempenho
Energético.

Edificios da Administragdo Central
apoiados com consumo de energia
melhorado

¥2020

Realizagdo

S Toneladas
de CO2
equivalente
N N°
Pag. 7 de 12

0,00

1,00

2022

Este indicador foi
incluido no ambito da
andlise da DGEG. O
valordametaé 1,
englobando o(s)
edificio(s)
associados ao
Certificado
Energético que
acompanha a
operagdo. O ano alvo
refere-se ao ano de
emissdo do
certificado final,
considerando que o
mesmo s6 deve ser
emitido 6 meses
apés concluséo da
implementagéo das
medidas de Melhoria
do Desempenho
Energético.

rptDecisao
Versdo SISEUR Cert.1.0.0.0




Anténio Assinado de
forma digital por

B Maria Antonio Maria
POSZUR Mendes Mendes Calado
' Dados: 2020.06.09

Calado 21:16:14 +01'00°

Area (il dos edificios apoiados Realizagédo N m2 0,00 911,56 2022 Este indicador foi
incluido no ambito da
anélise da DGEG. O
valor da meta
coresponde aos m2
do edificio a
intervencionar,
confirmados na
ultima vers&o do
Guido Il -
"Ferramenta de
Célculo Auxiliar" da
operacgéo, validada
pela DGEG. O ano
alvo refere-se ao ano
de emisséo do
certificado final,
considerando que 0
mesmo sé deve ser
emitido 6 meses
apos concluséo da
implementagéo das
medidas de Melhoria
do Desempenho
Energético.

Area dos painéis solares térmicos Realizagéo N m2 0,00 8,40 2022 Este indicador foi
instalados para produgéo de agua incluido no ambite da
quente sanitaria (AQS) nos edificios anélise da DGEG. O

apoiados valor da meta
corresponde aos m2
de painéis solares
térmicos a instalar,
confirmados na
ultima versao do
Guiao Il -
"Ferramenta de
Célculo Auxiliar" da
operacéo, validada
pela DGEG. O ano
alvo refere-se ao ano
de conclusdo da
operacao.

Poténcia instalada dos sistemas de Realizagéo N KW 0,00 8,60 2022 Este indicador foi
produgio de energia elétrica para incluido no ambito da
autoconsumo a partir de fontes andlise da DGEG. O
renovaveis nos edificios apoiados valor da meta

corresponde
poténcia instalada
dos sistemas de
produgéo de energia
eléctrica para
autoconsumo a partir
de fontes renovéveis,
confirmados na
ultima verséo do
Guiao Il -
"Ferramenta de
Calculo Auxiliar” da
operagéo, validada
pela DGEG. O ano
alvo refere-se ao ano
de conclusao da
operacgio.

$2020
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COSZUR

Consumo de energia primaria nos
edificios da administragéo central no
ambito da operagéao

Resultado

Tep 12,19 8,17

Anténio
Maria
Mendes
Calado

Assinado de forma
digital por Anténio
Maria Mendes
Calado

Dados: 2020.06.09
21:16:28 +01'00"

2022

O valor da meta
corresponde ao
consumo de energia
primaria do edificio
apés a
implementagao da
operagdo (consumo
de energia priméria
antes da
implementagao -
reducéo anuat de
consumo de energia
priméria), de acordo
com os dados
apresentados na
auditoria energética
e confirmados na
uitima verséo do
Guiao Il -
"Ferramenta de
Célculo Auxitiar" da
operagao, validada
pela DGEG. O valor
anterior era 6,21 kW,
tendo sido revisto
pela DGEG. O ano
alvo foi alterado para
2022 e refere-se ao
ano de emisséo do
certificado final,
considerando que o
mesmo s6 deve ser
emitido 6 meses
apos concluséo da
implementagéo das
medidas de Melhoria
do Desempenho
Energético.

7. Componentes de Investimento

Descrigéo das Componentes

Beneficiaric

Montante
Maxime
Elegivel

Investimento
Elegive! Nao
Comparticipado

Investimento
Nao Elegivel

Custo Total do
Investimente

Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria

600012662

10.737,95

9.926,05

0,00

20.664,00

Publicidade e Divulgagao

600012662

6.150,00

0,00

0,00

6.150,00

Construgdes diversas

600012662

36.072,53

14.245,54

0,00

50.318,07

TOTAL

52,960,48

24.171,59

9,0C

77.132,07

8. No caso da decisdo de financiamento ser condicionada & satisfagio de determinados requisitos para ser favoravel,

identificar os requisitos a cumprir efou

execucgao da operagao:

¥2620
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identificagdo das garantias ou condicbes exigidas para acautelar a boa
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. ANntONio  Assinadode
—U

. forma digital por
...g-i....... Marla Anténio Marla

Mendes Calado
Mendes Dados: 2020.06.09
Calado 21:16:42 +071'00"

A entidade beneficiaria fica obrigada a0 cumprimento das seguintes condigbes e a ter em conta os seguintes aspetos:

1. A entidade beneficiaria estd sujeita ao cumprimento da legisiagdo nacional e comunitaria em matéria de Contratagéo
Piblica. Caso se venha a verificar 0 n&o cumprimento das normas legais aplicAveis em matéria de Contratacdo Publica
serdo aplicadas corregbes financeiras de acordo com a tabela de Corregbes Financeiras aprovada pela Comisséo
Europeia que tera como consequéncia a redugao do financiamento comunitario aprovado para a operagéao.

2. Caso se venha a verificar na fase de execugio da operacio a existéncia de despesas nado elegiveis, o respetivo
montante sera abatido para efeitos de financiamento comunitario do projeto.

3. Em fase de execugdo da operagdo condiciona-se a aceitagdo da elegibilidade das despesas aos investimentos
englobadas nas alineas a), b) e ¢) do ponto 3.1deste aviso e respetivo pagamento da comparticipacdo a verificagéo dos
montantes méximos das despesas elegiveis, tendo em conta os custos-padrdo definidos pela DGEG, conforme estipulado
na alinea b) do ponto 11.4. deste Aviso-Concurso.

4, Em fase de execugdo da operagdo condiciona-se a aceitacdo da elegibilidade das despesas em investimentos na alinea
b) do ponto 3.1 deste aviso (sistemas de producdo de energia elétrica para autoconsumo) e 0 pagamento da respetiva

comparticipagcdo a verificagdo do cumprimento do limite dos 30% da despesa total elegivei, conforme estipulado na alinea
d) do ponto 11.4 no Aviso-Concurso.

5. O beneficidrio deve solicitar aos empreiteiros e fornecedores a apresentacfio de faturas e autos de medigBo separados
para as intervengfes de ‘Eficiéncia Energética” e de “Sistema Fotovoltaico para Autoconsumo®, de modo a que o©
acompanhamento da execugéo dos trabalhos e respetivo custo seja registado de forma separada. Os documentos de

despesa a incluir nos Pedidos de Pagamento a apresentar ac POSEUR devem apresentar as Faturas e Autos de Medicéo
com esta autonomizagado dos trabalhos.

6. O beneficidrio fica obrigado a apresentar o Certificado Energético atualizado para a situagdo ap6és a concluséo da
operagdo, o qual deve ser apenas emitido 6meses ap6s a conciusdo da implementagdo das medidas de Melhoria do
Desempenho Energético, garantindo um minimo de redugdo em 30% no consumo de energia primaria no investimento
candidatado face ao consumo anterior a realizagéo do investimento.

7. Caso a classe energética final alcangcada com a implementagdo da operagio seja diferente de A, a taxa de

comparticipacdo aplicavel as despesas em medidas enquadradas na tipologia de operacéo das alineas a) e b) do ponto 3.1
do Aviso sera revista em conformidade.

8. O beneficiario fica obrigado ao cumprimento das normas de publicidade do financiamento cocmunitario ao projeto,
através da colocacdo de placas de divulgacdo nos locais “ de maior acessibilidade e nos préprios equipamentos

cofinanciados, que permita o conhecimento e a divulgacéo junto do puiblico em geral.

9. Conclusédes / Recomendagdes:

Apos andlise da candidatura concluiu-se que a operagdo cumpre 0s requisitos de enquadramento nos objetivos gerais e
especificos do RE SEUR e do Aviso-Concurso, assim como contribui para os objetivos da Prioridade de Investimento e do
dominio de intervencgéo na qual mereceu enquadramento.

O beneficiario cumpre todos os requisitos de elegibilidade estabelecidos no RE SEUR e no Aviso-Concurso, conforme

check-list anexa, tendo instruido a candidatura com todas as declaragdes de compromisso e documentos comprovativos
das condi¢des exigidas.

Em sede de esclarecimentos, prestados a 18-03-2020, foi remetida pelo beneficidrio Declaragdo emitida pela Diregéo
Geral do Tesouro e Finangas (DGTF), confimando que o edificio ¢ do Estado Portugués e que este autoriza a
Direcdo-Geral dos Recursos da Defesa Nacional a realizar as intervencdes necessarias com vista a implementagdo de
medidas de eficiéncia energética, nos termos da candidatura ac PO SEUR.

Relativamente ac montante de investimento elegivel e elegivel ndo comparticipado, foi ja calculado conforme descrito na
Andlise de Elegibilidade das Despesas e Condicionantes.

As componentes de investimento propostas estio de acordo com a tipologia de operagBo em causa e em consonancia
com os objetivos a concretizar.

Conforme declaragdo emitida pela Direcdo de Servicos do IVA, remetida a 06-04-2020 em sede de solicitagdo de

esclarecimentos/documentos, o Ministério da Defesa Nacional — Marinha, encontra-se registado no regime normmal mensal
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Assinado de
forma digital por
POS=UR Antdnio Maria
[ by Mendes Calado
Dados:
2020.06.09
21:16:57 +01'00"

como sujeito passivo misto, utilizando o método de afetacdo real. No ambito da operagdo em andlise, a Marinha
Portuguesa néo tem direito & dedugéo do IVA suportado para a execugéo da mesma, pelo que o (VA é elegivel.

Em sede de candidatura, confirma-se o cumprimento dos requisitos exigidos no ponto 5 do Aviso-Concurso.

Apds aprovagdo da operagdo em andlise, deverd a entidade beneficiaria apresentar os processos completos de
adjudicacéo relativos a todas as despesas e componentes de investimento propostas na candidatura, ficando condicionada
a aceitacdo da elegibilidade das despesas e o pagamento da respetiva comparticipagdo Fundo de Coesdo a verificagéo
dos procedimentos definidos na legislagdo aplicavel em matéria de mercados publicos.

Tendo em conta a opgdo do beneficiario por subvengio ndo reembolsavel, ac montante méaximo elegivel apurado foi
aplicada uma taxa de financiamento modelada, de acordo com o disposto no nimero 2e 3do artigo 34° do RE SEUR,
calculada conforme descrito na Andlise de Elegibilidade das Despesas e Condicionantes.

As medidas de Eficiéncia Energética e de Energia Renovavel que fazem parte da candidatura s&o as previstas na auditoria

energética e as poupangas energéticas consideradas na candidatura estdo em conformidade com as estimadas na
auditoria energética.

Em matéria de indicadores, os valores apresentados tiveram em conta a informacdo constante no Guido ill — Ferramenta
Auxiliar de Calculo, revista e confiirmada pela DGEG e pelo PO SEUR, bem como através dos esclarecimentos prestados
pelo beneficiario e da informacdo contida na Meméria Descritiva, Certificado Energético e respetivo Relatério de Auditoria
Energética. Assim, conclui-se que os indicadores apresentados estdo de acordo com a bateria disponibilizada no ambito do
Aviso, tendo sido selecionados os indicadores referidos no Aviso para contratualizagdo. As metas previstas € o ano alvo
proposto s&o consistentes com os valores de referéncia apresentados e permitem avaliar o contributo da operagic para os
respetivos objetivos, bem como monitorizar o grau de execugéo da operacédo e o cumprimento dos resultados previstos.

A operacdo em apreciagdo mereceu uma pontuagdo final de 2,94, resultante da aplicagdo da férmula constante do ponto
14.4do Aviso Concurso, estabelecida por agregagdo das classificacbes dos critérios e das respetivas ponderagdes e
aplicacao do coeficiente de majoragéo, conforme estabelecido nos pontos 14.2 e 14.3 do Aviso Concurso.

Face ao exposto, propde-se a decisdo favoravei, conforme previsto no n.® 3do artigo 20.° do Decreto-Lei n.® 159/2014, de
27 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.? 215/2015, de 6 de outubro, e que tal facto seja comunicado ao beneficiario.

/Il Audiéncia Prévia

A candidatura foi aprovada pela Comissdo Diretiva do PO SEUR a 09-04-2020, tendo a entidade beneficiaria sido
informada a 14-04-2020, através do n/ oficio n.° 686/2020, com direito a pronunciar-se em sede de Audiéncia Prévia.

Decorrido o prazo para a Audiéncia Prévia, e ndo tendo o beneficidrio se pronunciado, assume-se total concordancia com o
projeto de decisdo proferido.

Assim, e face ao expostc, propGe-se a decisdc de aprovagéo definitiva da presente candidatura, conforme previsto no n.° 3
do artigo 20.° do Decreto-Lei n.° 159/2014, de 27 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 215/2015, de 6de outubro, e

que tal facto seja comunicado ao beneficiario.
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10. Decisdo

A Comissao Diretiva concorda com a decis&o proposta.

Favoravel Desfavoravel I:l

! Antonio Assinado de forma
HELENA DA  psigys ':%Td i . digital por Anténio
g%ﬁ%ﬂ%ﬁ‘o EE:EEE%/C% Il%unsnco Maria Maria Mendes
LOURENGO  Batz 20200508 Mendes Calado
DE Reason: Deciséo Dados: 2020.06.09
AZEVEDO Location: SEUR Calado 21:17:19401'00"
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MDN - MARINHA

DIREGAO GERAL DE AUTORIDADE MARITIMA

18

GUIAO Il - FERRAMENTA AUXILIAR DE CALCULO DO
INVESTIMENTO ELEGIVEL, POUPANCAS LIQUIDAS E PERIODO DE

REEMBOLSO (em formato .xlIsx)

EM ANEXO




MDN - MARINHA

DIREGAO GERAL DE AUTORIDADE MARITIMA

19

MEMORIA DESCRITIVA DA CANDIDATURA AO AVISO POSEUR

03.2019.31;

EM ANEXO




MDN - MARINHA DIREGAO GERAL DE AUTORIDADE MARITIMA 20

PLANTAS GERAIS DO EDIFiCIO
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LOTE 2

Capitania do Porto de Vila Real de Sto.
Antonio

Valor base: 13.500,00 € (treze mil e quinhentos euros)
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PT 4363 H

AQUISICAO DE PROJETO DE EXECUGAO PARA
INCREMENTO DE EFICIENCIA ENERGETICA NA CAPITANIA DO
PORTO DE VILA REAL DE SANTO ANTONIO

ESPECIFICAGAO TECNICA

AGOSTO 2020
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1. INTRODUGAO

A presente memoria descritiva refere-se a definigdo dos requisitos para a elaboragéo do projeto
de execugdo, para a implementagéo de medidas de eficiéncia energética na Capitania do Porto
de Vila Real de Santo Anténio.

Estas medidas serdo implementadas pela Autoridade Maritima Nacional na sequéncia das
candidaturas aprovadas no ambito do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiéncia no
Uso de Recursos (POSEUR), para investimentos em “Apoio a eficiéncia energética, a gestéo
inteligente da energia e a utilizagdo das energias renovaveis nas infraestruturas publicas,
nomeadamente nos edificios publicos e no setor da habitagao”.

O financiamento visou varias tipologias de operagdes no sentido do apoio & eficiéncia
energética em edificios como:

¢ Instalacio de sistemas de gestfo técnica centralizada;
» Intervengdes ao nivel da promogéo de energias renovaveis;

¢ Auditorias, diagnosticos e outros trabalhos necessarios a realizagéo de investimentos para a

eficiéncia energética bem como para a avaliagdo “ex-post” das operagdes.

2. ENQUADRAMENTO GERAL DA OPERAGAO

O Edificio da Capitania de Vila Real de Santo Anténio é Edificio de servigos localizado na
zona muito exposta da Costa de Vila Real de Santo Anténio (para efeitos de ventilagéo

natural), zona climatica i1-V3, a uma altitude de 8 m e uma distancia a costa maritima inferior a
5 km.

O edificio apresenta a fachada principal orientada a Este. A tipologia predominante é
“Escritérios” sendo classificado como um grande edificio de servicos.

O edificio é constituido por 1 piso. O piso 0, a Este, & constituido por escritérios, a Oeste estédo
os quartos ocupados por militares (tipologia equivalente a “Quarteis de Bombeiros”) e por fim a
Norte a zona de arquivo e armazém. De acordo com a legislagéo atualmente em vigor (DL
28/2016) foram identificados 1213,82 m2 de zona tipo A, com pé direito médio de 3,18 m e

292,27 m2 do tipo B. As solugbes construtivas conferem uma inércia térmica média.

O edificio dispde unidades interiores do tipo split da marca Samsung entre outras marcas, ndo
possui sistema de ventilagdo que promova a renovagéo de ar interior. Os caudais de ar novo
por espago devem-se exclusivamente a infiltragdes pelos envidragados.

O aquecimento da agua sanitaria é assegurado por um sistema de termosifdao do modelo
ESCOSOL BR-300, para a zona de quartos e por 2 esquentadores alimentados a gas propano,
da marca Junkers e modelo desconhecido, para as residéncias.
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A iluminagdo &, maioritariamente, assegurada por lampadas fluorescente tubulares, existindo
também, luminarias com lampadas de halogéneo, incandescentes, fluorescentes compactas e
LED. Verificam-se outros consumos ndo regulados, relacionados com equipamentos elétricos
tipicamente utilizados nas tipologias “Escritorios”, “Quartéis de Bombeiros” e “Armazéns”.

Com o objetivo de acompanhar a tendéncia de uma economia com baixas emissdes de
carbono, através da implementagdo de meios/equipamentos que promovam a eficiéncia
energética, a gestdo inteligente de energia e a utilizagdo das energias renovaveis, a Capitania
de Vila Real de Santo Anténio efetuou um estudo de levantamento, de forma a perceber quais
as necessidades de intervencdo para melhorar o seu desempenho energético. Neste contexto,
efetuou-se uma auditoria aos edificios da Capitania de Vila Real de Santo Anténio, de forma a
analisar os indicadores de desempenho energético (aquecimento ambiente, arrefecimento
ambiente, iluminagdo, dguas quentes sanitarias, entre outros).

De acordo com os dados obtidos, atualmente a classe energética da Capitania de Vila Real de
Santo Anténio encontra-se na classe “B-’, que, tendo por base a média ponderada de
referéncia, apresenta, comparativamente a um valor de referéncia e calculados em condigdes
padrado, o indicador de desempenho de aquecimento ambiente 193% menos eficiente que a
referéncia, o indicador de desempenho de arrefecimento ambiente 61% mais eficiente que a
referéncia, o indicador de iluminagdo 31% menos eficiente que a referéncia; e o indicador agua
quente sanitaria 31% mais eficiente que a referéncia

Deste modo, a Capitania de Vila Real de Santo Antdnio pretende reformular as infraestruturas
de forma a reduzir o consumo energético e consequentemente reduzir a pegada de CO2,
promovendo uma gestdo inteligente energética e com produgdo elétrica com recurso a
energias renovaveis, alcangando uma classe energética de A+, atuando sobre os pontos mais
relevantes ao nivel do desempenho e consumo energético.

2.1. CARACTERIZAGAO DO CENARIO ENVOLVENTE ANTES DA IMPLEMENTAGAO DA
OPERAGAO

Foram recebidas faturas energéticas de eletricidade de agosto 2018 a junho de 2019.

Da andlise das faturas, utilizam-se neste edificio, como fontes de energia: energia elétrica com
uma representatividade de 95,3%, apresentando um consumo energético global de 73 739
kWh, correspondendo a emissédo de 26,5 toneladas por ano de CO2 com um custo de 10
941,86 €. Utiliza igualmente gas propano (4,7%), na realizagdo de algumas refeigbes
(esporadicamente) e para aquecimento de aguas quentes sanitarias nas residéncias,
apresentando um consumo energético global de 3 615 kWh, correspondendo a emisséo de 0,6
toneladas por ano de CO2 com um custo de 499 €.

Abaixo descrevem-se detalhadamente os equipamentos e materiais atualmente utilizados.
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O meio envolvente opaco interior e exterior € composto por diversas solugdes construtivas (ver
anexo — Relatério de Auditoria Energética) que, por diversas simplificagdes previstas em lei, se
considera como tendo uma inércia térmica média.

Relativamente & envolvente envidragada, caracterizam-se varios tipos de véos envidragados
(VE) e respetiva caixilharia (ver anexo — Relatorio de Auditoria Energética).

O edificio é climatizado por uma unidade de expanséo direta do tipo multi-split na zona de
escritorios, sendo o equipamento da marca Samsung, que alimenta dois gabinetes.
Adicionalmente, foram identificadas mais 7 unidades interiores cujas unidades exteriores se
encontram instaladas na cobertura, sem acesso, pelo que em termos de caracteristicas

técnicas foram assumidas a definidas na Portaria 17/A-2016, para unidades equivalentes de
classificacéo B.

Aos espagos nao climatizados, mas com requisitos de conforto térmico foi associado o sistema
de referéncia chiller/bomba de calor.

O aquecimento da Agua sanitaria para nas residéncias é assegurado por 2 esquentadores a
gas propano.

O edificio dispde de 2 Kits solares da marca Escosolar, modelo BR-300. As caracteristicas
técnicas foram obtidas por catélogo, sendo que neste estava ausente a informacgéao relativa aos
coeficientes de perda, tendo por isso sido assumidos valores de equipamentos semelhantes. O
rendimento 6tico é de 81% e a area de abertura é total é de 3,84 m2, por kit.

O sistema de painéis solares destina-se ao aquecimento das aguas quentes solares destinados

aos quartos. Estimou-se o consumo de AQS de 800 | diarios, obtido em fung¢do do n° de
ocupantes.

A ventilagdo processa-se por infiltragdo através dos vaos envidragados. O caudal estimado
pelo método simplificado da EN15242 foi de 101 m3/h.

A iluminagdo interior € assegurada por intermédio de 310 lampadas fluorescentes tubulares
com uma poténcia total de 8,7kW (74,8%), 2 lampadas iluminagdo de emergéncia com uma
poténcia total de 0,016kW (0,1%), 18 |dmpadas incandescentes com uma poténcia total de
1,1kW (9,3%), 76 lampadas fluorescentes compactas com uma poténcia total de 1,3kW
(10,9%), 18 lampadas LED com uma poténcia total de 2kW (1,8%), e 6 ldmpadas halogéneo
com uma poténcia total de ,4kW (3,1%) , sendo a poténcia total instalada de 11,6kW.

A iluminagdo exterior é assegurada por intermédio de 3 lampadas iodetos metdlicos com uma
poténcia total de 0,5kW (100,%), , sendo a poténcia total instalada de 0,5kW.

Estima-se um consumo anual de 777 kWh, sendo responsavel por cerca de 1,1 % do consumo
global.
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2.2. CARACTERIZACAO DO CENARIO COM A IMPLEMENTAGAO DA OPERAGAO

Pretende-se contemplar 2 medidas de melhoria do desempenho energético do edificio da
Capitania do Porto de Vila Real de Santo Anténio. Uma medida de melhoria incluida na
avaliagdo do cenario final do Certificado Energético - Instalagdo de sistema solar fotovoltaico
autébnomo sem apoio e uma medida de melhoria - Instalagéo de Sistema de Gestdo de Energia
(GT/GTC) - que ndo é contemplada na avaliagdo do cenario final do Certificado de Energia,

mas que se estima que reduza em 10% o consumo de energia do edificio.

Descreve-se pormenorizadamente cada uma das medidas de melhoria do desempenho
energético.

Instalagdo de sistema solar fotovoltaico autbnomo sem apoio

Tendo em consideragdo que uma grande fonte de energia consumida pelo edificio &
eletricidade, € de extrema pertinéncia a instalagdo de um sistema de painéis fotovoltaicos,
consistindo em 63 modulos fotovoltaicos de 275WP, os quais produzem 27.877 kWh/ano.

Instalagédo de sistema de gestido de energia (GT/GTC)

De forma a monitorizar e avaliar os ganhos energéticos, sera instalado um sistema de gestéo,
monitorizagéo e controlo da energia sobre os equipamentos e sistemas técnicos instalados.
Este sistema devera integrar e realizar um conjunto de operagdes, de forma remota e/ou
centralizada, nomeadamente: Ligar/desligar circuitos elétricos agregados ao sistema,
monitorizar consumes de energia; parametrizagéo de operagdes
horarias/diarias/semanais/sazonais e acesso remoto via web.

O sistema de gestdo de energia é composto por 23 pontos de monitorizagédo e por 9 postos de
atuagao distribuidos estrategicamente pelo edificio.

3. OBJETIVO

No presente Capitulo identificam-se, as especialidades e o tipo de intervengéo que se
pretende realizar.

3.1 Instalagoes elétricas
(1) Instalagéo de sistema de Gestdo Técnica Centralizada (GTC), incluindo todo o
material e software de forma a ter a capacidade de: registar; controlar; monitorizar;

gestdo da energia. Este sistema deve ter capacidade de comunicar com um sistema
master.

(2) Instalagéo de sistema solar fotovoltaico para auto consumo.
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4. AMBITO DA PROPOSTA
A proposta a apresentar devera ter em consideragéo a elaboragdo dos projetos em duas
fases:
a)Anteprojeto;
b)Projeto de Execugao.

Os prazos maximos para a execugdo de ambos os projetos sdo de 20 e 30 dias de
calendario, respetivamente, a contar da data de conhecimento da adjudicacéo e da

aprovacao do Anteprojeto por parte do dono de obra.

A interveng&o devera ter em conta os normativos aplicaveis, sendo necessaria e obrigatoria
a recolha de todos os elementos necessérios no local dando cumprimento as medidas
inscritas nas candidaturas aprovadas ao POSEUR, recomendagdes mencionadas nos

certificados energéticos e relatérios das auditorias energéticas.

A elaboragdo dos projetos deve ter em consideragdo as exigéncias expressas nesta
Especificagdo Técnica (ET) e demais disposigbes legais designadamente o Codigo dos
Contratos Publicos (CCP), com particular relevancia para o artigo 43° do referido cédigo e a
Portaria 701-H/2008 de 29 de julho.

4.1. Recomendagoes
Na base do estudo que servirda de elaboragdo a proposta devem ser apreciadas as
seguintes recomendacgoes:
a) Certificados energéticos dos edificios;
b) Relatério da auditoria energética;
¢) Documento da decisao final do POSEUR,;

d) Guido iii - Ferramenta auxiliar de célculo do investimento elegivel, poupangas liquidas e
periodo de reembolso;

e) Memodrias Descritivas das Candidatura ao aviso POSEUR 03.2019.31;

f) O projetista devera encontrar solugdes que facilitem as operagdes de manutengao.
4.2. Elementos das propostas
Face ao que antecede, a proposta deve contemplar a elaboragéo dos projetos de:

(1) Instalacéo de sistema de Gestao Técnica Centralizada (GTC);
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(2) Instalagdo de sistema solar fotovoltaico.
(3) Plano de Seguranga e Saude;

(4) Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de Construgéo e de Demoligéo.

Nota: na elabora¢do dos projetos e planos deverdo ser respeitados os regulamentos e
normas nacionais em vigor.

5. FASES DO PROJETO

De acordo com o referido, os projetos serdo desenvolvidos em duas fases, nomeadamente as
seguintes:

5.1 FASE 1 - ANTEPROJETO (20 DIAS)

Serd constituido por pecas escritas e desenhadas e outros elementos que permitam a
conveniente definigdo e dimensionamento da obra e ainda a descrigdo clara do seu modo de
execugéo, de acordo com a legislagdo em vigor, nomeadamente o Cédigo dos Contratos
Publicos (CCP) e a portaria 701-H/2008 de 29 de julho, onde se destacam as seguintes pegas:

a) Pecas escritas que descrevam e justifiquem as solugdes adotadas, incluindo capitulos
especificos ao cumprimento dos objetivos fixados para o projeto;

b) Descrigdo dos sistemas e processos construtivos para a execugdo da obra e ainda as

caracteristicas técnicas e funcionais dos materiais, elementos de construgdo e
equipamentos;

c) Pegas desenhadas as escalas convenientes e outros elementos graficos que
evidenciem de forma clara a planimetria e altimetria das diferentes partes

componentes da obra e que fixem, com rigor, o seu dimensionamento;

d) Avaliagdo das quantidades de trabalhos a realizar por itens e respetivos mapas
resumo;

e) Estimativa de custo atualizada e prazo de execugéo da empreitada;

f) Os elementos de estudo que serviram de base as opgdes tomadas, de preferéncia

constituindo anexos ou volumes individualizados identificados nas memérias.
Esta fase inclui a analise dos elementos de base e deve contemplar:
(1) Reunidao com o dono da obra sobre os objetivos e diretrizes;
(2) Caraterizacéo de toda a documentagéo e cadastro das infraestruturas existentes;

(3) Analise e avaliagédo dos Sistemas e Subsistemas;




MDN - MARINHA DIREGAO GERAL DE AUTORIDADE MARITIMA 8

(4) Andlise, avaliagéo e caracterizagdo dos consumos, e reservas;

(5) Defini¢do dos Sistemas a implementar;

(6) Plantas das Redes de Infraestruturas;

(7) Plantas dos equipamentos a implantar.

5.2 FASE 2 - PROJETO DE EXECUGAO (30 DIAS)

Os projetos de execugdo serdo apresentados de forma a constituir um conjunto coordenado de

pecas escritas e desenhadas, de facil e inequivoca interpretagéo por parte das entidades

intervenientes na execuc¢do da obra que deverd obedecer em tudo a legislagdo em vigor,

nomeadamente o Codigo dos Contratos Publicos (CCP), no que regula o regime juridico das
empreitadas de obras publicas, a portaria 701-H/2008 de 29 de Julho e ainda no disposto no
Decreto lei n.° 273/2003 de 29 de Outubro, nos seus artigos 5°, 6°, 18° e 19°, no referente as

condicdes de Seguranga e de Saude em estaleiros temporarios e méveis, onde se destacam

as seguintes pegas:

a)

b)

d)

Memoria descritiva e justificativa, evidenciando os seguintes aspetos: disposi¢do e
descricdo geral da obra, nomeadamente no que se refere ao fim a que se destina, a
sua localizagéo; analise da forma como se deu satisfagdo as exigéncias do programa;
descricdo das solugdes adotadas com vista a satisfagdo das disposicdes legais e
regulamentares em vigor; indicagdo das caracteristicas dos materiais, dos elementos
de construgdo, das instalagbes e do equipamento e justificagdo técnico-econémico,
tendo o cuidado de que sempre que utilizar materiais/marcas acrescentar “tipo ou
equivaiente”;

Célculo e dimensionamento relativo as diferentes partes da obra, apresentados de
modo a definirem os elementos referidos para cada especialidade, justificando assim
as solugdes adotadas;

Mapa de medigbes e mapa de quantidades de trabalhos, dando a indicagdo da
quantidade e qualidade dos trabalhos necessarios para a execugéo da obra, devendo
ser adotadas as normas portuguesas em vigor ou as especificagdes do Laboratério
Nacional de Engenharia Civil (LNEC);

Orgamento baseado na quantidade e qualidade dos trabalhos referentes no ponto
anterior;

Pecas desenhadas de acordo com o estabelecido para cada tipo de especialidade,
devendo conter as indicagbes numéricas indispensaveis e a representacdo de todos
os pormenores construtivos e detalhes necessarios a perfeita compreensao,
implantagdo e execucgédo da obra;
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f) Condigdes técnicas gerais e especiais do caderno de encargos;
g) Plano de Seguranga e Saude em projeto com um capitulo dedicado ao covid19 (PSS},
h) Plano de Prevencdo e Gestao de Residuos de Construgdo e de Demoligdo em projeto

(PPGRCD).

5.3 ASSISTENCIA TECNICA

Para além dos elementos referidos, deve ser incluida a prestagéo de assisténcia técnica na
fase de concurso da empreitada e na fase de execugdo da mesma. A prestagédo de assisténcia
técnica deverd compreender as seguintes atividades:

5.3.1.FASE DE CONCURSO DA EMPREITADA

a) Prestagdo de informacdes e esclarecimentos solicitados por concorrentes, sob forma
escrita e exclusivamente por intermédio do Dono da Obra, sobre problemas relativos a

interpretagdo das pegas escritas € desenhadas do projeto;

b) Analise e validagdo dos erros e omissOes apresentados em fase de elaboragdo das
propostas.

5.3.2.FASE DE EXECUCAO DA OBRA
a) Devem ser asseguradas visitas e reunides periddicas, garantindo a necesséria
assisténcia técnica e o devido cumprimento do projeto;

b) Esclarecimento de davidas de interpretacdo e prestagdo de informagdes
complementares relativas a ambiguidades ou omissdes do projeto;

c) Apreciagdo de documentos de ordem técnica apresentados pelo Adjudicatario;

d) Assisténcia técnica ao Dono da Obra na verificagdo da qualidade dos materiais, da
qualidade de execucéo dos trabalhos, da qualidade do fornecimento e montagem dos

equipamentos e instalagdes e elaboragao dos respetivos pareceres;

e) A elaboragdo de eventuais alteragbes ao projeto, decorrentes de imprevistos que se
verifiquem durante a execugéo da empreitada, tendo presente que as mesmas devem

respeitar os regulamentos e normas nacionais e comunitarias em vigor.

6. APRESENTAGAO DO PROJETO DE EXECUGAO

O projeto de execugédo deve integrar as diversas especialidades e constituir um documento
organizado de acordo com o seguinte indice:
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a) Projeto de Execucdo (Diretoria por especialidade):

i) Pecas Escritas (Diretoria)

1) Plano de Seguranca e Saude (Formato Editavel e PDF);

2)Plano de Prevengédo e Gestdo de Residuos de Construgdo e de Demoligdo
(Formato Editavel e PDF);

3)Projeto, devera contemplar as pegas em Formato Editavel e PDF:
o Memoéria Descritiva e Justificativa;
o Calculos Justificativos;
o Condig¢des Técnicas Gerais;
o Condi¢des Técnicas Especiais;

i) Pecas Desenhadas (Diretoria por especialidade)

1) Conjuntos de pegas desenhadas por especialidade(s), inciuindo indice na capa
(Formato DWG, DWF e PDF);

iii) Mapa de Quantidades de Trabalho (Diretoria por especialidade)

1) Ficheiro(s) por especialidade(s) (Formato Editavel e PDF);

iv) Mapa de Medicdes (Diretoria por especialidade)

1) Ficheiro(s) por especialidade(s) (Formato XLS e PDF);

v) Orcamento (Diretoria por especialidade)

1) Ficheiro(s) por especialidade(s) (Formato XLS e PDF);

Deverd ser apresentada para apreciagdo uma colegdo completa, em papel, de todos os
elementos do projeto e estudos e, apés a sua aprovagao pelo dono de obra, o qual podera
recomendar a introdugao de alteragdes, corregdes ou melhorias, o adjudicatario entregara mais
trés copias, em papel, bem como todas as pegas em suporte informatico, sendo as pegas
desenhadas compativeis com a aplicagdo Autocad 2004.

Sera entregue um CD aberto com os elementos do Projeto de Execugédo, em formato Word,
XLS e DWG, com medigdes e orgamento e um CD fechado com os Elementos de Solugéo de
Obra em formatos PDF e DWF, sem medigdes e orgamento.

As Pegas Desenhadas terdo a legenda da Marinha no canto inferior direito, tendo a indicagéo

do namero de processo técnico a fornecer pela Diregao Geral de Autoridade Maritima.

O Projeto de Execugdo sera efetuado conforme destringa em vigor na Diregdo Geral de
Autoridade Maritima e em papel timbrado da Marinha, e deverad ser apresentado conforme
Projeto de Execugao tipo, a fornecer.
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Todos os pontos da destringa deverdo ser coincidentes nas Condigbes Técnicas Especiais,
Mapa de Quantidades, Mapa de Medigbes e no Orgamento.

O projeto de Execucdo devera apresentar uma descrigdo pormenorizada dos trabalhos a

efetuar e as fichas técnicas com devidas especificagbes dos materiais a aplicar.
Sera fornecido ao adjudicatario um exemplar dos seguintes elementos:

a) Folha timbrada da DGAM / Marinha;

b) Folha de Mapa de Quantidades de trabalho da DGAM;

c) Folha de Medigdes;

d) Legenda da DGAM,;

e) Destringa da DGAM;

f) Ficheiro tipo para elaboragao do Projeto de Execugéo, nas diversas especialidades.

Diregdo Geral de Autoridade Maritima Nacional, 27 de agosto de 2020.
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PT 4663 - H

AQUISICAO DE PROJETOS DE EXECUGAO PARA
INCREMENTO DE EFICIENCIA ENERGETICA NA CAPITANIA DO
PORTO DE VILA REAL DE SANTO ANTONIO

ANEXOS
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LISTA DE ANEXOS

a)Certificado energético

b) Relatério da auditoria energética
¢) Documento da deciséo final do POSEUR

d) Guido iii — Ferramenta auxiliar de calculo do investimento elegivel,
poupangas liquidas e periodo de reembolso

e) Meméria Descritiva da Candidatura ao aviso POSEUR 03.2019.31;

f) Planta Geral dos edificio
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CERTIFICADO ENERGETICO




Certificar
é Valorizar

CERTIFICACAO ENERGETICA
DOS EDIFICIOS

Grande Edificio de Comércio e Servicos

IDENTIFICACAO POSTAL

Morada AV REPUBLICA, 21

Localidade VILA REAL SANTO ANTONIO
Freguesia VILA REAL DE SANTO ANTONIO
Concelho VILA REAL DE SANTO ANTONIO

IDENTIFICAGAO PREDIAL/FISCAL
Conservatéria do Registo Predial Omissa
N° de Inscrigéo na Conservatéria -

Artigo Matricial n° 9571

INFORMAGAO ADICIONAL
Area til de Pavimento 1.506,09 m2

SCE212717626
Vaélido até 29/10/2027

GPS 37.191797, -7.413933

Fragédo Auténoma

Este certificado apresenta a classificagdo energética deste edificio ou fragdo. Esta classificagdo é calculada comparando o desempenho
energético deste edificio nas condigées atuais, com o desempenho que este obteria nas condi¢gées minimas (com base em valores de referéncia
ou requisitos aplicaveis para o ano assinalado) a que estéo obrigados os edificios novos. Saiba mais no site da ADENE em www.adene.pt.

INDICADORES DE DESEMPENHO CLASSE ENERGETICA

Determinam a classe energética do edificio e a eficiéncia na
utilizagdo de energia, incluindo o contributo de fontes
renovaveis. Sdo apresentados comparativamente a um valor
de referéncia e calcuiados em condig6es padrao.

Aquecimento
Ambiente

Mais eficiente

A"
0% a 25%
A 26% a 50%

193%

Referéncia: 1,7 kWh/m2.ano gflizgz
Edificio: 5,4 kWhim? ano que a referéncia
Renovavei 8,6 % B
51% a 75%
-— - _- i
Arrefecimento e
Ambiente 61 0/0 e
Referéncia: 4,3 kWhim2.ano efI:’cI:ﬁelr?te
Edificio: 1,8 kWhim2.ano que a referéncia
Renovavel 6,2 %
f
=y o "y
lluminagdo 0 9049, 2 2EQY.
31% W%azsh
Referéncia: 6,6 kwh/mz.anc eNfliEcIi:(r?tz F
Edificio: 8,6 kWhim.ano que a referéncia Mais de 251%
Renovavel -%

ENERGIA RENOVAVEL

Agua Quente Contributo de energia renovavel no consumo
Sanitaria de energia deste edificio.

31%

1y
Referéncia: 9,5 kwhim=.ano MAIS -..ﬁt
eficiente ﬂ" 7 o /
Edificio: 10 kWh/m.ano que a referéncia a (1)
Renovavel 36 %
Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
adene

Agéncia para a Energia

M Diregdo Geral
= de Energle e Geologia

Jutho Dez. 9 Janelro
2006 2013 2016

Minimo:
Edificios Novos 87%

Minimo:
Grd. Intervengéo | PRE

EMISSOES DE CO;

Emissbes de CO2 estimadas devido ao
consumo de energia.

f 29.8

toneladas/ano
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DESCRIGAO SUCINTA DO EDIFICIO OU FRAGAO

Edificio de servigos localizado na zona muito exposta da Costa de Vila Real de Santo Antonio (para efeitos de ventilaggo natural), zona climéatica 11-V3, a
uma altitude de 8 m e uma disténcia a costa maritima inferior a 5 km.

O edificio apresenta a fachada principal orientada a Este. A tipologia predominante & “Escritorios” sendo classificado como um grande edificio de servicos.

O edificio & constituido por 1 pisos. O piso 0, a Este, é constituido por escritérios, a Oeste estdo os quartos ocupados por militares (tipologia equivalente a
“Quarteis de Bombeiros”) e por fim a Norte a zona de arquivo e armazém. De acordo com a legislagéo atualmente em vigor (DL 28/2016) foram identificados
1213,82 m2 de zona tipo A, com pé direito médio de 3,18 m e 292,27 m2 do tipo B. As solugBes construtivas conferem uma inércia térmica média.

O edificio dispde unidades interiores do tipo split da marca Samsung entre outras marcas, n&o possui sistema de ventilagéo que promova a renovagio de ar
interior. Os caudais de ar novo por espago devem-se exclusivamente a infiltragdes pelos envidragados.

O aquecimento da 4gua sanitaria & assegurado por um sistema de termosifdo do modelo ESCOSOL BR-300, para a zona de quartos e por 2 esquentadores
alimentados a gés propano, da marca Junkers e modelo desconhecido, para as residéncias.

A iluminag&o &, maioritariamente, assegurada por 1dmpadas fluorescente tubulares, existindo também, luminarias com lampadas de halogéneo,
incandescentes, fluorescentes compactas e LED.

Verificam-se outros consumos n&o regulados, relacionados com equipamentos elétricos tipicamente utilizados nas tipologias “Escritérios”, “Quartéis de
Bombeiros” e “Armazéns”.

CONSUMOS ESTIMADOS POR FORMA DE ENERGIA

Representa uma previséo do consumo das diversas formas de energia utilizadas no edificio. Este consumo & estimado para um ano, tendo em
consideragéo condigdes padrdo no que respeita a utilizagao do edificio e dos seus sistemas técnicos. Caso ndo existam sistemas de climatizagdo na
previséo do consumo, considera-se a existéncia de um sistema por defeito.

81.088 PO 01047 B Eetricidade 0,1484
[ KAmiro V kwhfano

[12.034¢) . - - Gas Propano 0,138

Aerotermia 0
{Bombas de Calor)

Solar 0

CONSUMOS ESTIMADOS POR TIPOLOGIA

O grafico apresenta uma previséo do consumo de energia para a(s) tipologia(s) do edificio com maior consumo, desagregado por diversos usos, tendo sido
consideradas condigdes padrio no que respeita & utilizagéo do mesmo e seus sistemas técnicos. Caso nao existam sistemas de climatizagio na previsdo
do consumo, considera-se a existéncia de um sistema por defeito.

Quartéis de bombeiros 709 60.803 ® Aquecimento
Escritérios 505 25.838 ® Arrefecimento
Armazéns 292 4.607 lluminagéo
€} Agua Quente Sanitaria
Outros
Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
Diregdo Geral 2de 9
%-'494 de Energla e Geologia
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PROPOSTAS DE MEDIDAS DE MELHORIA

As medidas propostas foram identificadas pelo Perito Qualificado e tém como objectivo a melhoria do desempenho energético do edificio. A
implementagio destas medidas, para além de reduzir a fatura energética anual, podera contribuir para uma melhoria na classificagéo energética.

. Redugéo Anual Classe
Mo da « Aplicagio « Descrigio da Medida de Melhoria Proposta Custo Bstimado " Estimada da «  Energética
Fatura Energética (apos medida)

o Instalagdo de sistema solar fotovoltaico auténomo At
sem apoio 31.827€ até 4.137€
e Substituicdo das lampadas atuais e/ou instalagéo de . G
LED’s para iluminagéo 6.911€ até 951€
o Instalagiio de sistema de gestdo de energia
(GT/GTC) 11.000€ até 1.018€

@ Saiba mais scbre as medidas de melhoria nas restantes paginas do certificado.

CONJUNTO DE MEDIDAS DE MELHORIA

O grafico representa o impacte no consumo de energia e custo associado. A desagregacio apresentada, reflete o impacte individual de cada medida de
melhoria, bem como de um conjunto de medidas selecionadas pelo Perito Qualificade.

91.247 91.247
kwhvano kWhiano
{8.305€ 84.924 84.385 .
o) Winiono Wit 78.061
: (11.582€) (1.514€; 1Vhano — A — N
- - Eletricidade 0,1484
- : : :
: : : it W G Propano 0,138
: : Aerotermia 0
; : {Bombas de Calor})
: : Solar 0

wnEmmaws

amswmwewwanwa

: : .9210) m

~ - CLASSE ENERGETICA
CENARIO CENARIO .
INICIAL o e FINAL CENARIO FINAL

@ Medidas de melhoria incluidas na avaliagéo do cendrio final.

Medidas de melhoria néo incluidas na avaliagdo do cenario final.

Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
- = '
kg.. t“i Direg¢do Geral 3de 9
“I' de Energia e Geologia

Agéncia para a Energia



Certificar

- [ 3

e VG'OI’EZOI’ Grande Edificio de Comércio e Servicos
CERTIFICACAO ENERGETICA

DOS EDIFICIOS SCE212717626

RECOMENDAGOES SOBRE SISTEMAS TECNICOS

Dada a natureza e diversidade dos edificios de comércio e servigos, estes apresentam um potencial de melhoria e otimizagao muito variado. Pese embora
este facto, os sistemas técnicos responsaveis pelo aquecimento e arrefecimento, bem como pela produgéo de dguas quentes sanitérias, séo determinantes
no consumo de energia. Face a essa importancia é essencial que sejam promovidas, com regularidade, agdes que assegurem o correto funcionamento
desses equipamentos, especialmente em sistemas com caldeiras que produzam &gua quente sanitaria e/ou aquecimento, bem como sistemas de ar
cendicionado. A implementagao destas agdes em articulaggo com um Técnico de Instalago e Manutengio (TIM), contribuem para manter esses sistemas
regulados de acordo com as suas especifica¢des, garantir a seguranga e o funcionamento otimizado do ponto de vista energético e ambiental.

Nas situagdes de aquisi¢do de novos equipamentos ou de substituicdo dos atuais, devera obter, através um técnico qualificado, informag&o sobre o
dimensionamento e caracteristicas adequadas em fungéio das necessidades. A escolha correta de um equipamento permitira otimizar os custos energéticos
e de manutengao durante a vida util do mesmo.

Estas recomendagdes foram produzidas pela ADENE - Agéncia para a energia. Caso necessite de obter mais informacées sobre como melhorar o
desempenho dos seus equipamentos, contacte esta agéncia ou um técnico qualificado.

DEFINICOES

Energia Renovavel - Energia proveniente de recursos naturais renovaveis como o sol, vento, agua, biomassa, geotermia entre outras, cuja utilizagédo para
suprimento dos diversos usos no edificio contribui para a redugéo do consumo de energia féssil deste.

Emissdes CO; - Indicador que traduz a quantidade de gases de efeito de estufa libertados para a atmosfera em resultado do consumo de energia nos
diversos usos considerados no edificio.

Valores de Referéncia - Valores que expressam o desempenho energético dos elementos construtivos ou sistemas técnicos e que conduzem ao cendrio
de referéncia determinado para efeito de comparagéo com o edificio real.

Condigdes Padrao - Condigbes consideradas na avaliagdo do desempenho energético do edificio, admitindo-se para este efeito, uma temperatura interior
compreendida entre 20°C e 25°C.

Plano de Racionalizagdo Energética (PRE) - Plano para a implementagdo de um conjunto de medidas exequiveis e economicamente viaveis, identificadas
através de uma avaliagéo energética. A obrigagdo de implementagao deste plano, é determinada de acordo com um conjunto de critérios e apenas aplicavel
aos Grandes Edificios de Servigos.

INFORMAGAO ADICIONAL

Tipo de Certificado Certificado Existente Morada Alternativa AV REPUBLICA, 21,

Nome do PQ HELENA MARGARIDA DA CUNHA CARRILHO SERRANO
Ntémero do PQ PQ21367
Data de Emissdo 29/10/2019

Nome do TIM N4&o foi possivel, a data de emisséo do CE identificar o
TIM.

NOTAS E OBSERVACOES

A classe energética foi determinada com base na comparagéo do desempenho energético do edificio nas condi¢gdes em que este se encontra, face ao
desempenho que 0o mesmo teria com uma envolvente e sistemas técnicos de referéncia. Considera-se que os edificios devem garantir as condigbes de
conforto dos ocupantes, pelo que, caso ndo existam sistemas de climatizagdo no edificio/fragdo, assume-se a sua existéncia por forma a permitir
comparagdes objetivas entre edificios.

Os consumos efetivos do edificio/fragado podem divergir dos consumos previstos neste certificado, pois dependem da ocupagéo e padrdes de
comportamento dos utilizadores.

1. Nao é conhecida a constituigéo das solugdes construtivas do edificio, apenas sabemos que o edificio é & anterior a 1960, sendo que sujeito a obras em
1984, pelo que ¢ considerado o que esta mencionado no Despacho 15793-E. Devido & remodelagao foi assumido que as paredes interiores sdo de solugéio
construtiva posterior a 1960, exceto a parede em contacto com edificio adjacente.

2. Todos os dados considerados, tém em conta as informagbes registadas aquando a visita.

3. Néo foi possivel verificar a poténcia de todas as ldmpadas, pelo que as mesmas foram consideradas tendo em conta o seu tipo e tamanho.

4. Nao foi considerado qualquer consumo associado ao gerador existente no edificio, porque a sua utilizaggo é muito esporadica.

5. O custo de energia elétrica teve por base o célculo de uma média ponderada de acordo com os valores das faturas disponibilizadas.

6. A emisséo deste certificado é realizada ao abrigo do novo D.L. para a legislagao térmica (28/2016), pelo que é classificado como um grande edificio de
servicos (GES), existente.

7. A medida de implementagéo de um SGE foi proposta atendendo as necessidades do cliente que solicitou a sua analise. A realidade do edificio torna
dificil esta previséo.

Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
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Esta secgéo do certificado energético apresenta, em detalhe, os elementos considerados pelo Perito Qualificado no processo de certificagéo do
edificio/frac&o. Esta informagéo encontra-se desagregada entre os principais indicadores energéticos e dados climéticos reiativos ao local do edificio, bem
como as solugbes construtivas e sistemas técnicos identificados em projeto e/ou durante a visita ao imovel. As solugdes construtivas e sistemas técnicos

encontram-se caracterizados tendo por base a melhor informag&o recolhida pelo Perito Qualificado e apresentam uma indicag@o dos valores referenciais ou
limites admissiveis (quando aplicaveis).

RESUMO DOS PRINCIPAIS INDICADORES DADOS CLIMATICOS

. . B
IEE ) Eador de Ef';:iéncia Energética(kWhEplm’.ar;)_ — 137,0/144,8 ;\_lt_it_ud: . m—— ;n =
IEEs Indicador de Eficiéncia Energética de Consumos do tipo S (kWhgp/m?.ano) 55,2 / 58,7 Graus-dia (18° C) 737
IEEt Indicador de Eficiéncia Energética de Consumos do tipo T (kWhgp/m*.ano) 86,1 /86,1 Temperatura média exterior (1/V)  12,1/23,1°C
|EEren Indicador de Eficiéncia Energética Renovavel (kWhgp/m?.ano} 44 Zona Climética de inverno 1
Eren, ext Energia produzida a partir de fontes renovaveis para outros usos (kWh/ano}) 0,0 Zona Climética de verédo V3

PAREDES, COBERTURAS, PAVIMENTOS E PONTES TERMICAS PLANAS

Solugéo * Referéncia * Maximo

PEO1 - Parede exterior, rebocada (anterior a 1960), com composigao

desconhecida. Para o célculo do coeficiente de transmisséo térmica foi

utilizado o Despacho 15793-E. A espessura da parede é de 0,45m, com

composi¢ao desconhecida. Esta solugéo apresenta um coeficiente de

transmiss&o térmica de 2,10 W/m2C (valor de referéncia: 0,7W/m2C). Uma 5327 2,10 0,70 -
vez que nédo existe o projeto térmico do edificio e por desconhecimento da

localizagéo exata de pontes térmicas planas, para efeitos de célculo o

coeficiente de transmiss&o térmica desta solugéo foi majorado de 35 %, de

acordo com o definido no despacho 15793-E/2013.

P104 - Parede interior, rebocada (anterior a 1960), que separa a zona
aquecida do edificio adjacente. Para o cédlculo do coeficiente de
transmisséo térmica foi utilizado o Despacho 15793-E. A espessura da
parede & de 0,45m, com composigdo desconhecida. Esta soiugéo
apresenta um coeficiente de transmissao térmica de 1,77 W/m2C (vaior de
referéncia: 0,7W/m2C).

27,2 1,77 0,70 -

PI01 - Parede interior, rebocada (posterior a 1960), que separa a zona

aquecida dos espagos tipo B. Para o calculo do coeficiente de transmissao

térmica foi utilizado o Despacho 15793-E. A espessura da parede & de 528 147 0.70 R
0,15m, com composigdo desconhecida. Esta solugdo apresenta um ’ ! !

coeficiente de transmissdo térmica de 1,47W/m2C (valor de referéncia:

0,7W/m2C).

P102 - Parede interior, rebocada (posterior a 1960), que separa a zona

aquecida dos espacos tipo B. Para o calculo do coeficiente de transmiss&o

térmica foi utilizado o Despacho 15793-E. A espessura da parede é de 165 116 0.70 }
0,26m, com composigéo desconhecida. Esta solugdo apresenta um ' ’ ’

coeficiente de transmissado térmica de 1,16W/m2C (valor de referéncia:

0,7W/m2C).

P103 - Parede interior, rebocada (posterior a 1960), que separa a zona
aquecida dos espagos tipo B. Para o célculo do coeficiente de transmisséo
térmica foi utilizado o Despacho 15793-E. A espessura da parede é de
0,2m, com composicdo desconhecida. Esta solugdc apresenta um
coeficiente de transmissdo térmica de 1,47W/m2C (valor de referéncia:
0,7W/m2C).

Cobl01 - Cobertura interior leve horizontal, de composig&o desconhecida.
Para o calculo do coeficiente de transmisséo térmica foi utilizado o 1213.8 295 0.50 )
Despacho 15793-E (fluxo ascendente). O valor do coeficiente de ! ’ !
transmiss&o térmica é de 2,25 W/m2°C (valor de referéncia: 0,5 W/m2°C).
Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
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PavS01 - Pavimento em contacto com o solo de composigao
desconhecida. Para o célculo do coeficiente de transmisséo térmica foi
utilizada a Tabela 02 do Despacho 15793-E. O valor do ceeficiente de
transmissé&o térmica & de 1, W/m2°C. (R<0,75 m2°C/W;Z<1m)

1213,8 1,00 0,50 -

* Menores valores representam solugbes mais eficientes.

VAOS ENVIDRAGCADOS

Solugdo * Referéncia Vidro * Global

Véo simples exterior, em caixilharia metalica de folha fixa, sem corte

térmico, sem classificagdo de permeabilidade ao ar, com vidro simples

incolor (6mm) (gv=0,85), sem dispositivos de protegdo solar 9,3 6,00 4,30 0,85 0,85
(g100%=0,85), com coeficiente de transmissao térmica (U) igual a 6,0

W/(m2.°C) (valor de referéncia:4,3W/(m2.°C)).

Véo simples exterior, em caixilharia metélica de folha giratéria, sem corte

térmico, sem classificagdo de permeabilidade ao ar, com vidro simples

incolor (6mm) (gv=0,85), sem dispositivos de protegdo solar 7.1 6,20 4,30 0,85 0,85
(g100%=0,85), com coeficiente de transmisséo térmica (U) igual a

6,2W/(m2.°C) (valor de referéncia:4,3W/(m2.°C)).

Véao simples exterior, em caixilharia metalica de folha fixa, sem corte

térmico, sem classifica¢do de permeabilidade ao ar, com vidro simples

incolor (6mm) (gv=0,85), com portadas opacas, de cor escura,

(g100%=0,5), com coeficiente de transmissao térmica (U) igual a 40 6,00 4,30 0.85 0.50
6W/(m2.°C) (valor de referéncia:4,3W/(m2.°C)).

Portada opaca de cor escura

Véo simples exterior, em caixiiharia metalica de folha giratoria, sem corte

térmico, sem classificagdo de permeabilidade ao ar, com vidro simples

incolor (6mm) (gv=0,85), com portadas opaca, de cor escura,

(9100%=0,5), com coeficiente de transmiss&o térmica (U) igual a 20,7 620 430 085 0.50
6,2W/(m2.°C).

Portada opaca de cor escura.

Vao siimples exterior, em caixitharia metalica sem corte térmico, de foiha

giratoria , sem classificagdo de permeabilidade ao ar, com vidro simples

incolor (Bmm) (gv=0,85), com persianas de cor clara (g100%=0,35) pelo

interior, com coeficiente de transmisséo térmica (U) igua! a 6,2W/(m2.°C) 1.2 6,20 430 0,85 0.35
{valor de referéncia:4,3W/(m2.°C)).

Persiana interior de cor clara pelo interior.

Véo simples exterior, em caixilharia metélica sem corte térmico, de folha

fixa , sem classificagdo de permeabilidade ao ar, com vidro simples incolor

{6mm) (gv=0,85), com persianas de cor clara (g100%=0,35) pelo interior,

com coeficiente de transmissao térmica (U) igual a 6W/{m2.°C) (valor de 2.2 6,00 430 0.85 0.35
referéncia:4.3W/(m2.°C)).

Persiana interior de cor clara.

Vao simples exterior, em caixilharia metalica sem corte térmico, de folha

de correr, sem classificagéo de permeabilidade ao ar, com vidro simples

incolor (6mm) (gv=0,85), com persianas de cor clara (g100%=0,35) pelo

interior, com coeficiente de transmissao térmica (U) igual a 6,5W/(m2.°C) 21,7 6:50 4,30 085 0.35
(valor de referéncia:4,3W/(m2.°C)).

Persiana interior de cor clara.

V&o simples exterior, em caixilharia metélica sem corte térmico, de folha

giratoria , sem classificagéio de permeabilidade ao ar, com vidro simples

incolor (6mm) (gv=0,85), com persianas opacas de cor clara (g100%=0,07)

pelo interior, com coeficiente de transmissao térmica (U) igual a 18 620 480 0.85 0.07
6,2W/(m2.°C) (valor de referéncia:4,3W/{m2.°C)).

Persiana interior de cor clara.

Vao simples exterior, em caixilharia metalica sem corte térmico, de foiha

fixa , sem classificagéo de permeabilidade ao ar, com vidro simples incolor

(6mm) (gv=0,85), com persianas opacas de cor clara pelo exterior e

portadas opacas de cor escura (g100%=0,07) pelo interior, com coeficiente 12,7 6,00 4,30 0,85 0,07
de transmissdo térmica (U) igual a 86W/(m2.°C) (valor de

referéncia:4,3W/(m2.°C})).

Persiana de cor clara.

Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
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Vao simples exterior, em caixilharia metalica sem corte térmico, de folha

de correr, sem classificagao de permeabilidade ac ar, com vidro simples

incolor (6mm) (gv=0,85), com persianas opacas de cor clara e portadas

opacas de cor escura (g100%=0,07) pelo interior, com coeficiente de 12,6 6,50 4,30 0,85 0,07
transmiss&o térmica (U) igual a 6W/(m2.°C) (valor de

referéncia:4,3W/(m2.°C)).

Persiana de cor clara.

Vo simples exterior, em tijolo de vidro (gv=0,57), sem dispositivos de
protecdo solar (g100%=0,57), com coeficiente de transmiss&o térmica (U) 44 6,00 4,30 0,57 0,57
igual a 6W/(m2.°C) (valor de referéncia:4,3W/(m2.°C)).

* Menores valores representam solugles mais eficientes.

SISTEMAS TECNICOS E VENTILAGAO

Solugéo * Ref.

Multisplit, marca e modelo Samsung, SH24TS6X. As caracteristicas do
equipamento foram obtidas por consulta do catalogo do equipamento,
sendo a poténcia unitaria para aquecimento de 6,90 KW e de

arrefecimento de 6,80 KW. As eficiéncias de aquecimento e ® 379 05 6.90 2892 340
arrefecimento sdo de COP=2,82 e EER=2,78, respetivamente. Fonte de ' ’ ' '
energia: eletricidade.

Sistema do tipo Multi-Split, composto por 1 unidade, com uma poténcia ® 93,00 6.80 2,78 3,00

para aquecimento de 6.90 kW e para arrefecimento de 6.80 kW.O
sistema apresenta, ainda, um contributo de energia renovéavel - Eren - de
854.02 kWh.

*Valores maiores representam soiugdes mais eficientes.

Solugdo * Maximo

O edificio dispbe de sistema de painéis solares do tipo Kit. Ndo tendo
sido possivel aferir com exactiddo as caracteristicas técnicas do deposito
afecto, assumiu-se que que este dispde no seu interior de resisténcia
eléctrica permitindo colmatar as necessidades ndo satisfeitas pelos

painéis. & 6.337,56 6,00
Sistema do tipo Termoacumulador, composto por 2 unidades iguais,

cada uma delas com uma poténcia para aguas quentes sanitarias de

3.00 kW.

*Valores menores representam solugdes mais eficientes.

Solugédo Ref.
O edificio dispde de 2 Kits solares da marca Escosolar, modelo BR-300.
As caracteristicas técnicas foram obtidas por catélogo, sendo que neste
estava ausente a informacgéo relativa aos coeficientes de perda, tendo
por isso sido assumidos valores de equipamentos semelhantes. O
rendimento 4tico é de 81% e a area de abertura é total ¢ de 3,84 m2, por @ 5.680,00 8,40 677,38 -

kit.

O sistema de paineis solares destina-se ao aquecimentos das aguas
quentes solares destinadas aos quartos. Estimou-se o consumo de AQS
de 800 | diarios, obtido em fungdo do n® de ocupantes.

*Valores maiores representam solugGes mais eficientes.
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Solugdo * Ref.

2 esquentadores que promovem o aquecimento das dguas quentes
sanitarias para as residéncias da capitania, da marca Junkers. O
rendimento foi estimado a partir da Tabela 6 do Despacho 15 793-
E/2013, tendo-se obtido o valor de 65 % (tendo em conta a idade do
equipamento bem como a auséncia de isolamento). Estimou-se um @ 3.614,59 38,40 0,70 0,89
consumo diario de 160 litros e um consumo anual de 3164,59 kWh.

Sistema do tipo Esquentador, composto por 2 unidades iguais, cada uma
delas com uma poténcia para dguas quentes sanitarias de 19.20 kW.

*Valores maiores representam solugdes mais eficientes.

A iluminagéo interior é assegurada por intermédio de 310 lampadas Fluorescente
fluorescentes tubulares com uma poténcia total de 8,7kW (74,8%), 2 Compacta 1,30
lédmpadas iluminagao de emergéncia com uma poténcia total de 0,016kW S b
(0,1%), 18 lampadas incandescentes com uma poténcia total de 1,1kW Fluorescente 870
(9,3%), 76 lampadas fluorescentes compactas com uma poténcia total de Tubular !
1,3kW (10,9%), 18 lampadas LED com uma poténcia total de ,2kW 12.217 | d t 110
{1.8%), e 6 lampadas halogéneo com uma poténcia total de ,4kW (3,1%) ncandescente !
, sendo a poténcia total instalada de 11,6kW. Outra 0,40
A poténcia total de iluminagdo interior instalada é de 11,64kW, e de
acordo com o perfil de iluminag&o, tem um consumo anual de 12 217 Leds 0,20
kWh.
A iluminag&o exterior é assegurada por intermédio de 3 lampadas iodetos lodetos
metalicos com uma poténcia total de 0,5kW (100,%). , sendo a poténcia metalicos 0,50
total instalada de 0,5kW. 777
Estima-se um consumo anual de 777 kWh, sendo responsavel por cerca
de 1,1 % do consumo global.

Insuflagdo® * Extragdo

A ventilagdo processa-se por infiltragdo através dos vaos envidragados. O e
caudal estimada pelo método simplificado da EN15242 foi de 101 m3/h.

*Respeitante apenas a caudat de ar novo

o Instalagéo de sistema solar fotovoltaico auténomo sem apoio

Numa perspetiva de potenciar medidas de produgéo propria de energia por intermédio de fontes renovaveis, propde-se a instalagdo de um sistema
fotovoltaico destinado a autoconsumo, apresentando-se deste modo como equipamento de referéncia 63 Médulos fotovoltaicos de 275 Wp.

O sistema fotovoltaico proposto tera uma poténcia nominal de 17,1 kW e os painéis terdo uma inclinagéo de referéncia de 35° e orientagao de referéncia 0°
(sul). O modelo de referéncia sera Axitec AC-275P/156-60S. O sistema foi simulado na folha de calculo disponibilizada pela DGEG (v1.6.1) e prevé uma
produgdo anual de 27 877 kWh para autoconsumo.
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Q Substituicdo das ldmpadas atuais efou instalagé@o de LED’s para iluminago

A medida visa a poupanga do consumo referente & iluminagéo, substituindo lampadas existentes por outras mais econdmicas, sem diminuig&o significativa
da densidade de iluminagéo e permitird uma redugéo das toneladas de CO2 emitidas para 27,50. A medida prevé a substituigio da iluminag&o tubular
fluorescente (18W, 36W e 58W) para iluminacao Led equivaiente (tubos led de 7W,14 W e 21W, resptivamente.)

Esta medida envolve um custo de investimento estimado de 6911 € com uma redugZo anual de energia elétrica 6 407 kWh que leva a um periodo de retorno
simples de aproximadamente 7 anos. A implementag&o desta medida permitird uma classe energética B.

(3] Instalagéo de sistema de gesté@o de energia (GT/GTC)

Prevé-se a instalag@o de um sistema monitorizagéo que permita avaliar o consumo das diversas parcelas de consumo. Atualmente, apenas no sistema de
iluminag&o. Prevé-se a instalagdo de um sistema Avac que promova no edificio as condiges de conforto previstas no D.L.28/2016, bem como os caudais
minimos de ar novo descritos na Portaria 17/A-2016.

A implementagdo de um SGE que permita a monitorizagdo e controlo de todas as variédveis de forma a garantir que o edificio & eficaz quer termicamente
quer energeticamente, permite uma poupanga de cerca de 10% relativamente & auséncia deste controlo efetivo.

Legenda:
Aguecimento Arrefecimento Agua Quente [ Outros Usos Ventilagéo e
Ambiente Ambierte Sanitaria lluminago Q (Eren, Ext) © Extragdo
0 Ascensores e Escadas Mecanicas e Tapetes Rolantes Sistemas de Regulagéo, Controlo e Gestéo
Técnica
Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
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AFIXACAO DO CERTIFICADO ENERGETICO

VERSOES ALTERNATIVAS OU COMPLEMENTARES

Nota de apoio a utilizacdo da informagdo nesta pagina

De acordo com o estabelecido no Decreto-Lei 118/2013 de 20 de
agosto, os edificios ou fragdes de comércio e servigos devem afixar os
certificados energéticos em posigéo visivel e de destaque. Esta
obrigagdo recai, tipicamente, sobre edificios que apresentem uma area
Util de pavimento superior a 500m?, ou, a partir de 1 de julho de 2015,
superior a 250m? e refere-se em concreto a afixagéo da 12 pagina do
certificado.

Para além deste dever, a afixacao do certificado energético demonstra
um compromisso e preocupagdo com aspetos relacionados com o
desempenho energético dos edificios. Permite igualmente dar a
conhecer aos utilizadores do edificio, o desempenho energético que este
apresenta.

Atendendo a possibilidade de alguns edificios apresentarem
constrangimentos na afixag8io da 1® pagina do certificado, quer pela sua
dimensdo em A4, quer pela inexisténcia de um local que o permita fazer
de uma forma visivel e destacada, foram criadas versoes alterativas.

As versdes alternativas aqui apresentadas, podem ser usadas como
alternativa ou complemento da 12 pagina do certificado energético. A
escolha do modelo a utilizar fica ao critério do proprietario, podendo este
utilizar qualquer uma das versdes apresentadas.

O layout desta pagina encontra-se preparado para dar resposta a
impressao sobre papel autocolante. Para esse efeito, podera ser usado
qualquer papel A4 que apresente uma configuragio de 4 etiquetas por
pagina (etiquetas com 105mm x 148,5mm).

Em algumas circunsténcias, podera ser especialmente relevante a
compatibilidade entre o suporte onde a etiqueta sera afixada e o tipo de
papel escolhido, bem como a exposigdo que o mesmo tera ao exterior
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Decisdo

Favoravel Desfavoravel |:|

Identificagdo do Beneficiario:

Beneficiario NIF Percentagem | Principal
MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL-MARINHA 600012662 100,00 % Sim
Morada do Beneficiario Instalagdes Centrais de Marinha, Rua do Arsenal
Principal

Cédigo Postal: 1149-001 Localidade: LISBOA

Data da deliberacéo da
Comisséo Diretiva

28-05-2020

Caédigo da Operacédo

POSEUR-01-1203-FC-000222

Programa Operacional:

Sustentabilidade e Eficéncia no Uso de Recursos

Fundo:

Fundo de Coeséo

Eixo Prioritario:

Apoiar a transicdo para uma economia com baixas emissdes de carbono em todos os setores

Objetivo Tematico:

Apoiar a transi¢do para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Prioridade de Investimento:

A concesséo de apoio a eficiéncia energética, 3 gestéo inteligente da energia e 2 utilizagéo
das energias renovaveis nas infraestruturas pablicas, nomeadamente nos edificios publicos,
€ no setor da habitacéo;

Tipologia de Intervengdo:

Eficiéncia energética nas infraestruturas publicas

1. Designagdo da operagdo:

Incremento da Eficiéncia Energética no edificio da Capitania do porto de Vila Real de Santo
Anténio

2. Descrigdo da Operagéo / Objectivos:

¥3020
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|A Capitania de Vila Real de Santo Anténio pretende desenvolver um conjunto de operacbes no ambito do projeto, de forma a

poder alcangar os objetivos propostos, isto € aumentar a eficiéncia energética nas suas infraestruturas e & gestao inteligente
da energia, promovendo a utilizagéo das energias renovaveis.

Com base na auditoria energética e a simulagdo dindmica que indicou necessidades especificas para o edificio sede da
Capitania, foram definidas as seguintes intervengtes a realizar:

-Instalagédo de sistema solar fotovoltaico para autoconsumo
-Instalacédo de sistema de gestao de energia (GT/GTC)

Conjuntamente, estas acgdes terdo lugar ao longo de 2 anos e serdao acompanhadas de um plano de comunicacéo, tendo uma
auditoria final (realizada ap6s 6 meses de término das intervengdes) para confirmac&o dos resultados.

Esta operacéo visa a redugdo do consumo de energia em, pelc menos 30%.

Com a presente operacdo, a Capitania de Vila Real de Santo Anténio pretende melhorar o desempenho energético global do
edificio onde estd sediada, sendo o seu objetivo principal a reducdo da despesa energética, a pegada de carbono, aumentar a
capacidade de produgdo de energias renovaveis recorrendo a medidas para a sua melhor gestdo e utilizacdo através de um

sistema de gestdo inteligente de energia, para monitorizar as medidas e realizar os controlos pertinentes e, assim, conseguir
melhorar a sua classe energética.

3. Montantes da Decisao de Financiamento:

1- Custo Total do Investimento 72.291,61
2- Investimento nio Elegivel 0,00
3- Investimento Elegivel ndo Comparticipada 26.150,57
4- Investimento Elegivel {1-2-3) 46.141,04
5- Pro Rata da receita liquida atualizada (%) 100,00
6- Taxa forfetaria da receita liquida (%)

7- Montante maximo elegivel (4x5) ou (4x(100%-6)) 46.141,04
8- Investimento elegivel ndio Comparticipado por Receita 0,00
9- Coniribui¢do Fundo de Coeséo 23.350,96
10- Taxa de Cofinanciamento (%) (9/7) 50,61

Contribui¢do Fundo de Coeséo:

Financiamento Reembolsavel 0,00

Financiamento Nao Reembolsavel 23.350,96
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Analise da elegibilidade Sem prejuizo do disposto no artige 15.° do RG FEEl, as despesas apresentadas estdo
da despesa: em conformidade com a tipologia de despesas elegiveis previstas no art® 7.° e 32.° do
RE SEUR. A elegibilidade das mesmas ficard condicionada a verificaggo dos
correspondentes procedimentos de contratacéo puablica.

Em sede de andlise de candidatura, verificou-se a necessidade de solicitar
esclarecimentos ao beneficidario que contribuiram para a alteragdo do quadro de
financiamento apresentado em fase de candidatura. O Custo Total do Investimento da
operacdo é assim de 72.291,61€, sendo o Investimento Elegivel de 46.141,04€ e o
Investimento Elegivel Nao Comparticipado de 26.150,567€. Esta alteragdo resulta da
exclusédo da medida “Substituicho das lampadas atuaise/ou instalacdo de LED's para
iluminacéo” por se tratar de retrofit, pelo que os investimentos e poupangas energéticas
associadas a medida foram excluidos da operagéo.

Da andlise efetuada, a qual teve em conta o disposto nas alineas b), d) e subalinea ii) da
alinea g) do ponto 11.4do Aviso-Concurso - custos-padrdo, limitagdo da despesa
elegivel com investimento em produgdo de energia elétrica para autoconsumo a 30% do
montante de investimento total elegivel da candidatura e n#o elegibilidade da despesa
com auditorias obrigatérias por lei — e vertida no Quadro de Despesa e no Guido Ill -
Ferramenta Auxiliar de Calculo da operagdo apresentada, foi apurado um montante
Elegivel Nao Comparticipado de 26.150,57€ que resulta das seguintes acdes:

a) limitacdo da despesa elegivel por aplicacdo de custos padrdo a despesa de Auditoria
Energética Ex-Ante — 845,67€;

b) limitagio da despesa elegivel relativa ao sistema solar fotovoltaico para produgédo de
energia elétrica para autoconsumo, de acordo com o previsto na alinea d) do ponto 11.4
do Aviso POSEUR-03-2019-31 — 25.304,90€. Para efeitos do cumprimento do disposto
na alinea d) do ponto 11.4do Aviso, a despesa elegivel com investimento em sistemas
producic de energia elétrica para autoconsumo a partir de fonies de energias renovaveis
— Instalagdo- de-painéis- fotovoltaicos, -enquadrados na -tipelogia de operacdo da-subalineal
i} da alinea b) do ponto 3.1deste Aviso, foi ajustada para o vaior total de 13.842,31¢€,
confirmando-se assim que ndo ultrapassa o limite de 30% do investimento total elegivel
da operacéo.

Em sede de andlise de candidatura, considera-se que o valor total das despesas
elegiveis tem a seguinte desagregagéo por tipoiogia de despesa:

1} Componente de investimento "Construgbes Diversas", no valor total de 27.372,31€
nas tipologias de despesa:

a) ‘“Aquisicdo de equipamento, sistemas de monitorizagdo, informacdo, tecnolégicos,
material e software’, no valor total de 27.372,31€ que inclui as despesas elegiveis
relativas as acbes:

- Instalag@o de sistema de gestao de energia — 13.530,00€;

- Instalacdo de sistema solar fotovoltaico para autoconsumo - 13.84231€ (valor a
confirmar em sede de execucgdo, limitado ao definido na alinea d) do ponto 11.4 do Aviso
POSEUR-03-2019-31).

2) Componente de investimento "Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria”, no valor
total de 12.618,73€, na tipologia de despesa ‘Realizacdo de estudos, planos, projetos,
atividades preparatérias e assessorias diretamente ligados a operagdo, incluindo a
elaboragdo da Analise Custo-Beneficio, quando aplicavel’, que inclui as despesas
elegiveis relativas as agdes:

- Avaliagdo ex-ante — 2.778,73€;

- Avaliagéo ex-post — 1.845,00€;

- Taxas para emissao do Certificado Energético inicial — 922,50€;

- Taxas para emissao do Certificado Energético final — 922,50€;

- Projetos de Execucd@o - 6.150,00€ (em sede de execucdo, devera ser indicado o valor
imputado ao sistema fotovoltaico).

O Certificado Energético atualizado para a situagBo apés a conclusdo da operagio deve
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ser apenas emitido 6 meses apds a cohclusdo da implementacdo das medidas de
Melhoria do Desempenho Energético.

3) Componente de investimento "Publicidade e Divulgacéo", no valor total de 6.150,00€,
na tipologia de despesa “A¢bes de informagdo, de divulgagio, de sensibilizagdo e de
publicidade que se revelem necessarias para a prossecugio dos objetivos da operacao”,
que inclui as despesas elegiveis relativas com material de divulgacdo e publicidade -
6.150,00€.

De acordo com o ponto 8.2) do Aviso-Concurso, e atendendo & opgio do beneficiario
(expressa no Guido Il em sede de esclarecimentos prestados a 02-03-2020) da
operacdo candidata ser & natureza de subvengio nao reembolsavel, foram aplicadas as

seguintes taxas de comparticipagdo, de acordo com o0s montantes maximos elegiveis
(M.M.E.) referentes:

- as medidas enquadradas na tipologia de operagdo das alineas a) e b) do ponto 3.1do
Aviso: MM.E. de 39.672,31€, taxa de comparticipacdo de 45%, montante de Fundo de
Coeséo de 17.852,54€ (a taxa apurada estd de acordo com as majoracbes apresentadas
e confirmadas no Gui&o Il da operagio);

- as medidas enquadradas na tipologia de operac8o da alinea c) do ponto 3.1 do Aviso:
M.M.E. de 6.468,73€, taxa de comparticipacdo de 85%, montante de Fundo de Coeséo
de 5.498,42¢€.

A subvengdo do tipo nao reembolsavel totaliza o valor de 23.350,96€ de Fundo de
Coesdo (com uma taxa modelada de financiamento de 50,61%). Em sede de execugio
da operagdo, serdo aplicadas as taxas de cofinanciamento especificas acima indicadas
conforme a tipologia de despesa apresentada.

|Os -valores - acima referidos - tém por base-estimativas orgamentais, pelo que em-fase de
execucdo os mesmos poderdo ser ajustados face aos valores efetivos de adjudicacao,
desde que ndo sejam excedidos os valores aprovados para a respetiva componente de
investimento.

Os valores apresentados foram calculados conforme justificagdo detalhada apresentada
na Meméria Descritiva, no Quadro de Despesas & no Guido ili — Ferramenta Auxiliar de
Calculo.

Refira-se, ainda, que a regularidade da despesa serd analisada no ambitc da execugéo
da operacdo e terd& em conta os requisitos de elegibilidade estipulados na
regulamentacgdo acima identificada.

S6 serdo elegiveis as despesas de investimento faturadas e pagas a partir de 12 de julho
de 2017,

4, Calendario da Operacgao:

Data de inicio 01-10-2019 Data de Conclusio 31-05-2022

5. Fontes de Financiamento / Programacéo Financeira Anual:
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Fontes de Financiamento 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL
{1} Comparticipagéo Fundo de Coeséio 0,014 0,01§ 0,008 0,074 0,00 3.148,0 5.950,84 11.901,5%4 2.352,34 0,00} 23.350,96
Financiamento Publico
OE 0,004 0,008 0,0 0,008 0, 555,14 7.273,249 14,546,524 415,14 0, 22.790,08
© -Cap. 50° 0,008 0,ix3 0,1 0,04 0,0 0,1} 0,04 0,018 0,00 0,44 0,00
c
i=]
8 -Cap. ¥ 0,004 0,0 0,08 0,04 0,008 555,16 7.273,:4 14.546,5] 415,17 0,008 22.790,08
4
% = Qutras Fontes 0,03 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 C, 00y 0,008 0,008 0,008 a,00
§
Q AL 0,008 0,01 0,5 0.04 0,01 0,008 0,008 0,7¢4 0,248 0.014 0,00
£
8 RA 0,01 0,008 2,004 0,008 0,03 0,038 0,0 0,0 0,608 0,008 0,00
—~
@, EP 0,008 0,008 0,008 0,0 0,00% 0,0 0,008 0,008 0,008 9,008 0,00
Qutros 0,008 0,08 0,018 0,348 D,008 0,008 0,004 0,008 0,000 0,008 0,00
Financiamente Privado 0,0 0,008 0,008 0,58 0,00 0,00 0,008 0,004 0,008 0,008 0,00
Total Piiblico + Privado 0,1 0,018 0,008 0,008 0,008 555,114 7.273,:0 14.546,52 415,13 0,008 22790,08
{3} Montante maximo elegivel (1) + (2) 0,01 0,008 0,08 0,009 0,008 3.701,23 13.224,108 26.448,21 2.767.50) 0,0 46.141,04
(4) Investimento elegivel Nao Comparticipado 0,008 0,000 0,008 0,008 0,008 845,6' 8.434,97 18.889,53 0,008 0,0in 26.150,57
(6) Investimento elegivel (3} + (4) 0,004 0,00 ©,0 0,04 0,008 4.546,91% 21.659,07] 43.318,14 2767,504 0,04 7229181
(6) Investimento ndo elegivel 0,0 0,008 00 0,001 0,008 0,008 0,004 0,008 0,004 0,009 0,00
CUSTO TOTAL DO INVESTIMENTO {5) +(6) 0,008 0,008 0,008 0,008 0,000 4,546,808 21.859,07] 43.318,14 2.767,50§ 0,008 7229161
Fontes de Financleamento Privadas 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL
Capitais Préprios
Capitai 0,004 0,09 0,01 0,00} 0,003 0,004 0,03 0,00 0,00) 0,004 0,003
Prestagées Suplement. de Capital 0,09 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00f 0,00 0,00 0,00 0,003 0,00
Auto Financiamento 0,0 0,06 0,04 0,004 0,00 0,00} 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
Capitais Alheios
Financiamento Instit. de Crédito 0,00 0,04 0,0 0,00) 0,00} 0,001 0,00 0,00 0,00/ 0,04 0,04
Empréstimos por Obrigacoes 0,04 0,04 0,04 0,008 0,008 0,008 0,00} 0,00 0,00, 0,008 0,001
Suprimentos Consclidados 0,00 0.04 0,00 0,00) 0,00 0.0% 0,04 0,00 0,00 0,04 0,00
Outras Dividas a S6clos/Acionistas 0,09 0.04 0,0 0,0} 0,09 0,00 0,04 0,00 0,00 0,014 0,00}
Fornecedores de Investimentos 0,00 0,04 0,04 0,00} 0,04 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00%
Locagdo Financeira 0,008 0,04 0,01] 0,004 0,04 0,04 0,00} 0,00 0.00I 0,004 0,008
Financiamento das Empresas 0,00 0.0 0.04 0,0} 0,00} 0,00} 0,04 0,00 °'°°’ 0.0 0,01§
6. Contributo da operagéo para os resultados do Programa:
” PORTUGAL e
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Indicador

Tipo

Contrat.
(SIN)

Unidade
de medida

Valor
referéncia

Meta

Ano
alvo

Observacobes

Redugao anual do consumo de energia
primaria nos edificios publicos

#3020

Realizagéo

S

Péag. 6 de 12

KWh/ano

0,00

79.828,50

2022

O valor da meta
corresponde ao
somatério das
poupangas
energéticas
estimadas de energia
priméria a alcangar
coma
implementagéo das
medidas de
eficiéncia energética
e utilizagédo de
energias renovaveis
para autoconsumo,
de acordo com os
dados apresentados
na auditoria
energética e
confirmados na
dltima verséo do
Guigo 1l -
"Ferramenta de
Caélculo Auxiliar" da
operagao, validada
pela DGEG. O ano
alvo refere-se ao ano
de emissao do
certificado final,
considerando que o
mesmo sé deve ser

“emitido 6 meses

apoés concluséo da
implementagéo das
medidas de Melhoria
do Desempenho
Energético. O valor
submetido pelo
beneficidrio era
102.942,50 tendo
sido alterado apés
analise da DGEG.

rptDeclsao
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-~

Diminuigdo anual estimada das
emissdes de gases com efeito de estufa

2

|

Realizagao

0,00

11,50

2022

O valor da meta
corresponde as
emissdes de CO2
evitadas estimadas
coma
implementacéo das
medidas de
eficiéncia energética
e utilizagdo de
energias renovaveis
para autoconsumo,
obtidas pelo
somatério das
poupangas
energéticas de
energia priméria X
fatores de converséo
aplicaveis, de acordo
com os dados
apresentados na
auditoria energética
e confirmados na
ultima verséo do
Guiao Il -
"Ferramenta de
Caélculo Auxiliar" da
operagéo, validada
pela DGEG. O ano
alvo refere-se ao ano
de emissdo do
certificado final,
considerando que o
mesmo s6 deve ser
emitido 6 meses
ap6s concluséo da
implementagdo das
medidas de Melhoria
do Desempenho
Energético. O valor
submetido era 14,82
tendo sido alterado
apbs analise DGEG.

Edificios da Administragdo Central
apoiados com consumo de energia
melhorado

#5620

Realizagao

S Toneladas
de CO2
equivalente
N Ne
Péag. 7 de 12

0,00

1,00

2022

O valor da meta é 1,
englobando o(s)
edificio(s)
associados ao
Certificado
Energético que
acompanha a
operagéo. O ano alvo
refere-se ao ano de
emissdo do
certificado final,
considerando que o
mesmo s6 deve ser
emitido 6 meses
ap6s concluséo da
implementagdo das
medidas de Melhoria
do Desempenho
Energético.

rptDecisao
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S Frramerems B

Area (il dos edificios apoiados

Realizagdo

m2

0,00

1.506,09

2022

O valor da meta
corresponde aos m2
do edificio a
intervencionar,
confirmados na
ultima verséo do
Guigo Il -
"Ferramenta de
Célculo Auxiliar" da
operacéo, validada
pela DGEG.

O ano alvo refere-se
ao ano de emisséo
do certificado final,
considerando que o
mesmo s6 deve ser
emitido 6 meses
apos conclusdo da
implementagdo das
medidas de Melhoria
do Desempenho
Energético.

Poténcia instalada dos sistemas de
producgéo de energia elétrica para
autoconsumo a partir de fontes
renovaveis nos edificios apoiados

05520

Realizagédo

Péag. 8 de 12

kW

0,00

17,10

2022

O valor da meta
comresponde a
poténcia dos
sistemas a instalar,
confirmados na
dltima verséo do
Guigo Il -
"Ferramenta de
Calculo Auxiliar" da
operagao, validada
pela DGEG. O ano
alvo refere-se ao ano
de concluséo da
operagio.

rptDecisao
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Consumo de energia primaria nos
edificios da administragéo central no
ambito da operagéo

i

Resultado

Tep 18,23 11,37

2022

O valor da meta
corresponde ao
consumo de energia
primaria do edificio
apés a
implementagdo da
operacgéo (consumo
de energia primaria
antes da
implementagao -
redugéo anual de
consumo de energia
primaria), de acordo
com os dados
apresentados na
auditoria energética
e confirmados na
ultima verséo do
Guido Il -
"Ferramenta de
Céiculo Auxiliar" da
operacdo, validada
pela DGEG. O ano
alvo refere-se ao ano
de emisséo do
certificado final,
considerando que o
mesmo s6 deve ser
emitido 6 meses
apds concluséo da
implementagéo das
medidas de Melhoria
do Desempenho
Energético. A meta
era 9,38 tendo sido
alterada apds andlise
da DGEG.

7. Componentes de Investimento

Descricdo das Componentes

Beneficiario

Montante
Maximo
Elegivel

Investimento
Elegivel Nao
Comparticipado

Investimento
Nao Elegivel

Custo Total do
Investimento

Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria

600012662

12.618,73

845,67

0,00

13.464,40

Publicidade e Divulgagéo

600012662

6.150,00

0,00

0,00

6.150,00

Construgfes diversas

600012662

27.372,31

25.304,90

0,00

52677,21 |

TOTAL

46.141,04

26.150,57

0.00

72.291,61

8. No caso da decisdo de financiamento ser condicionada a satisfagio de determinados requisitos para ser favoravel,

identificar os requisitos a cumprir elou

execucdo da operagéo:

3020

Pag. 9 de 12

identificacdo das garantias ou condigbes exigidas para acautelar a boa
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9.

POS—UR

T s

A entidade beneficiaria fica obrigada ao cumprimento das seguintes condigbes e a ter em conta os seguintes aspetos:

1. A entidade beneficidria estd sujeita ao cumprimento da legislaggo nacional e comunitaria em matéria de Contratagdo
Publica. Caso se venha a verificar o no cumprimento das normas legais aplicdveis em matéria de Contratacdo Publica
serdo aplicadas corregbes financeiras de acordo com a tabela de Correcbes Financeiras aprovada pela Comiss3o
Europeia que terd como consequéncia a redugéo do financiamento comunitario aprovado para a operagso.

2. Caso se venha a verificar na fase de execugd80 da operagdo a existéncia de despesas ndo elegiveis, o respetivo
montante sera abatido para efeitos de financiamento comunitario do projeto.

3. Em fase de execucdo da operagdo condiciona-se a aceitagdo da elegibiidade das despesas aos investimentos
englobadas nas alineas a), b) e ¢) do ponto 3.1deste aviso e respetivo pagamento da comparticipacdo & verificacdo dos

montantes maximos das despesas elegiveis, tendo em conta os custos-padrio definidos pela DGEG, conforme estipulado
na alinea b) do ponto 11.4. deste Aviso-Concurso.

4. Em fase de execugdo da operagdo condiciona-se a aceitagdo da elegibilidade das despesas em investimentos na alinea
b) do ponto 3.1deste aviso (sistemas de produgdo de energia elétrica para autoconsumo) e o pagamento da respetiva

comparticipagéo a verificacdo do cumprimento do limite dos 30% da despesa total elegivel, conforme estipulado na alinea
d) do ponto 11.4 no Aviso-Concurso.

5. O beneficiario deve solicitar aos empreiteiros e fornecedores a apresentagéo de faturas e autos de medigdo separados
para as intervencbes de ‘Eficiéncia Energética” e de “Sistema Fotovoltaico para Autoconsumo”, de modo a que o
acompanhamento da execugido dos frabalhos e respetivo custo seja registado de forma separada. Os documentos de
despesa a incluir nos Pedidos de Pagamento a apresentar ao PO SEUR devem apresentar as Faturas e Autos de Medicao
com esta autonomizacéo dos trabalhos.

6. O beneficiario fica obrigado a apresentar o Certificado Energético atualizado para a situagio apés a conclusdo da
operacdo, o qual deve ser apenas emitido 6 meses apés a conclusdo da implementacdo das medidas de Melhoria do
Desempenho Energético, garantindo um minimo de redugdo em 30% no consumo de energia priméria no investimento
candidatado face ao consumo anterior a realizagio do investimento.

7. Caso a classe energética final alcangada com a implementa¢do da operacic seja diferente de A+, a taxa de
comparticipac&o aplicavel as despesas em medidas enquadradas na tipologia de operacgéo das alineas a) e b) do ponto 3.1
do Aviso sera revista em conformidade.

8. O beneficiario fica obrigado ao cumprimento das normas de publicidade do financiamento comunitario ao projeto,
atraves da colocacéic de placas de divuigagdo nos locais de maior acessibilidade e nos proprios equipamentos
cofinanciados, que permita o conhecimento e a divulgagéo junto do publico em geral.

Conclusdes / Recomendagoes:

Apds andlise da candidatura concluiu-se que a operagdo cumpre os requisitos de enquadramento nos objetivos gerais e
especificos do RE SEUR e do Aviso-Concurso, assim como contribui para os objetivos da Prioridade de Investimento e do
dominio de intervengéo na qual mereceu enquadramento.

O beneficidrio cumpre todos os requisitos de elegibilidade estabelecidos no RE SEUR e no Aviso-Concurso, conforme

check-list anexa, tendo instruido a candidatura com todas as declaracbes de compromisso e documentos comprovativos
das condicdes exigidas.

Em sede de esciarecimentos, prestados a 24-03-2020, foi remetida pelo beneficiario Declaragdo emitida pela Direcio
Geral do Tesouro e Finangas (DGTF), confiirmando que o edificic é do Estado Portugués e que este autoriza a
DirecBo-Geral dos Recursos da Defesa Nacional a realizar as intervengdes necessarias com vista a implementacio de
medidas de eficiéncia energética, nos termos da candidatura ao PO SEUR.

Relativamente ao montante de investimento elegivel, foi j& calculado conforme descrito na Analise de Elegibilidade das
Despesas e Condicionantes.

As componentes de investimento propostas est#o de acordo com a tipologia de operagdo em causa e em consonancia
com os objetivos a concretizar.

Conforme declaragéo emitida pela Direcdo de Servigos do IVA, remetida a 02-04-2020 em sede de solicitagio de
esclarecimentos/documentos, o Ministério da Defesa Nacional — Marinha, encontra-se registado no regime normal mensal

w
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como sujeito passivo misto, utilizando o método de afetagdo real. No ambito da operaciio em andlise, o beneficiario n&o
tem direito & deducao do IVA suportado para a execugao da mesma, pelo que ¢ IVA é elegivel.

Em sede de candidatura, confira-se o cumprimento dos requisitos exigidos no ponto 5 do Aviso-Concurso.

Apos aprovagdo da operagdo em analise, deverd a entidade beneficidria apresentar os processos completos de
adjudicacéo relativos a todas as despesas e componentes de investimento propostas na candidatura, ficando condicionada
a aceitacdo da elegibilidade das despesas e o pagamento da respetiva comparticipagdo Fundo de Coesfio a verificacdo
dos procedimentos definidos na legislagéo aplicavel em matéria de mercados publicos.

Tendo em conta a opgdo do beneficidrio por subvengio nao reembolsdvel, ao montante maximo elegivel apurado foi
aplicada uma taxa de financiamento modelada, de acordo com o disposto no nimero 2e 3do artigo 34.° do RE SEUR,
calculada conforme descrito na Analise de Elegibilidade das Despesas e Condicionantes.

As medidas de Eficiéncia Energética e de Energia Renovavel que fazem parte da candidatura s8o as previstas na auditoria

energetica e as poupangas energéticas consideradas na candidatura estdo em conformidade com as estimadas na
auditoria energética.

Em matéria de indicadores, os valores apresentados tiveram em conta a informagdo constante no Guido Il — Ferramenta
Auxiliar de Caélculo, revista e confirmada pela DGEG e pelo PO SEUR, bem como através dos esclarecimentos prestados
pelo beneficidrio e da informag&o contida na Meméria Descritiva, Certificado Energético e respetivo Relatério de Auditoria
Energética. Assim, conclui-se que os indicadores apresentados est&o de acordo com a bateria disponibilizada no ambito do
Aviso, tendo sido selecionados os indicadores referidos no Aviso para contratualizago. As metas previstas e o ano alvo
proposto s&o consistentes com os valores de referéncia apresentados e pemnitem avaliar o contributo da operagio para os
respetivos objetivos, bem como monitorizar o grau de execugéo da operagso e o cumprimento dos resultados previstos.

A operago em apreciagdo mereceu uma pontuagdo final de 2,94, resultante da aplicacio da formula constante do ponto
14.4do Aviso Concurso, estabelecida por agregagdo das classificacdes dos critérios e das respetivas ponderagdes e
aplicagéo do coeficiente de majoracéo, conforme estabelecido nos pontos 14.2 e 14.3 do Aviso Concurso.

Face ao exposto, propbe-se a decis@o favoravel, conforme previsto no n.° 3do artigo 20.° do Decreto-Lei n.° 159/2014, de
27 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 215/2015, de 6 de outubro, e que tal facto seja comunicado ao beneficiario.

/ll AUDIENCIA PREVIA

A candidatura foi aprovada pela Comissdo Diretiva do PO SEUR a 19de maio de 2020tendo a entidade beneficidria sido

informada a 20 de maio de 2020, através do n/oficio n.° 1006/2020, com direito a pronunciar-se em sede de Audiéncia
Prévia.

A 26-05-2020, o beneficidrio pronunciou-se por email, acusando a recegdo da comunicagdo efetuada pelo PO SEUR,
salientando a sua apreciagdo e indicando que se encontrava dentro das suas expectativas. Adicionalmente, informou que
nada tendo a referir sobre a mesma, ficava a aguardar a tramitagao futura.

Assim, face ao exposto, propde-se a decisio de aprovagdo definitiva da presente candidatura, conforme previsto no
nimero 3do artigo 20.° do Decreto-Lei N.° 159/2014, de 27 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 215/2015, de 6de
outubro, e que tal facto seja comunicado ao beneficiario.

#3020

Pag. 11 de 12 rptDecisao
Versdo SISEUR Cert.1.0.0.0




POSZUR

10. Deciséo

A Comissao Diretiva concorda com a decisdo proposta.

Favoravel

HELENA DA
CONCEICAO
PINHEIRO

LOURENCO

DE
AZEVEDO

93020

Digitally signad by
ELENA D

A DA
CONCEICAO
PINHEIRC LOURENGO
DE AZEVEDOQ
Date: 2020.05.29
18:66:22 +01:00
Raason: Declslc
Financiamenio
Locaton: SEUR
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Desfavoravel
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GUIAO il - FERBAMENTA AUXILIAR DE CALCULO QO
INVESTIMENTO ELEGIVEL, POUPANCAS LIQUIDAS E PERIODO DE
REEMBOLSO (em formato .xlsx)

EM ANEXO
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MEMORIA DESCRITIVA DA CANDIDATURA AO AVISO POSEUR
03.2019.31;

EM ANEXO
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PLANTA GERAL DO EDIFiCIO
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