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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO / TRABALHOS ACESSORIOS DE TODA A EMPREITADA
(Custos jaincluidos na globalidade dos restantes trabalhos)
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com legislacéo em vigor aplicavel, incluindo sinalizacao diversa, vedacéo perimetral da obra, seguranca do estaleiro e | vg 0
0 arranjos (caso necessario) da area ocupada ap6s desmontagem.
2 1.2 Custos do controlo da qualidade vg 0
3 1.3 Custos relativos ao cumprimento das normas e aplicagdo do Plano de Seguranca e Saude. vg 0
4 14 Custos relativos ao cumprimento das normas Ambientais e transporte de materiais resultantes para aterros autorizados e Plano de RCD vg 0
5 1.5 Custos relativos a todos os trabalhos para a recepcéo da obra, incluindo limpeza exaustiva da area intervencionada e das zonas circundantes, ap6s a conclusao da obra, | vg 0
de modo a poder ter utilizag&o imediata, pelo Dono de Obra.
6 1.6 Manutencéo e Proteccéo da Infraestruturas existentes e ligagdes provisorias necessarias durante os trabalhos. vg 0
7 1.7 Telas Finais de todos os projetos em 3 copias de papel e em formato digital. vg 0
2 ARQUITECTURA
2.1 Demolicdes e Desmontes
8 211 Abertura de vao de acordo com projecto de Arquitectura UN 1
9 2.1.2 Remocéo de infraestruturas instaladas, a vista vg 1
10 (2.1.3 Desmontagem e remogédo de Revestimento de Pavimentos em alcatifa m2 62
2.1.4 Demolicéo de Parede Divisoria Interior
11 |2.1.4.1 - Parede de alvenaria: m2 33
12 |2.1.4.2 - Divisoria de aluminio e melaminas: m2 20
2.15 Desconstrugdo e remocao de portal de entrada principal existente
(Artigo Suprimido)
13 (2.1.6 Picagem e remocéao de revestimentos em Paredes m2 40
14 (2.1.7 Picagem e remocéao de revestimentos em Tetos Interiores m2 55
15 |2.1.8 Avaliacéo e remocéo de luminarias de teto, a preservar e recuperar vg 1
2.1.9 Desmonte e Transporte de Equipamento, Equipamento sanitario, mobiliario fixo e mével
16 |2.1.9.1 - Equipamento (ver C.E.): vg 1
17 |2.1.9.2 - Mobiliario (ver C.E.): vg 1
18 (2.1.10 Remocéo de aparelhos de climatizagao existentes UN 11
19 (2.1.11 Remocéo de aparelhos de aquecimento existentes, fixos a parede UN 9
20 |2.1.12 Remocé&o de quadros de escrita e acessorios existentes, fixos a parede vg 1
21 |2.1.13 Remocéo de suportes de prateleiras existentes vg 1
22 |2.1.14 Remocéo de infraestrutura gas existente a vista vg 1
2.2 Pavimentos e Rodapés
23 221 Remocéo de pavimento em vinilico e do respetivo enchimento inferior (espacos P3.203 e P3.204). m2 19,29
24 1222 Trabalhos preparatorios de reparagdo do pavimento de marmorite existente m2 3
25 1223 Trabalhos de colmatagdo das lacunas no pavimento (em marmorite) existente (areas demolidas) m2 5
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26 224 Trabalhos de Limpeza e Recuperacéo pontual de superficies de pavimento em marmorite m2 | 4155
2.3 Revestimentos de Paredes e Tectos
27 1231 Reparacéo de revestimento de paredes interiores, com tratamento de sais m2 40
28 |2.3.2 Trabalhos de limpeza e recuperagéo pontual de superficies de paredes (lambril) em marmorite m2 260,71
29 233 Reparacéo de tetos falsos de tabique com sistema de gesso cartonado m2 40
30 |2.34 Fornecimento e montagem de teto falso com sistema de gesso cartonado m2 15
31 |2.35 Fecho de véo existente com sistema de gesso cartonado m2 2,18
32 |2.3.6 Execucéo de abertura pontual e fecho de teto, paredes e laje para passagem de infraestrutura de Climatizacao, Eletricidade e Telecomunicacdes. vg 1
33 (237 Pinturas em Tetos m2 417,49
34 238 Pinturas em Paredes m2 957,93
2.4 Védos e Carpintarias
35 |24.1 Fornecimento e montagem de vao para-vento VI1 conforme desenho 6.05.1. semelhante ao vao existente no atrio do mesmo piso UN 0
(ARTIGO SUPRIMIDO)
36 |24.2 Moével do Quadro Elétrico, 4 portas, tudo lacado branco UN 0
(ARTIGO SUPRIMIDO)
37 243 Mesa-bancada de trabalho para portateis, tudo esmaltado a branco UN 0
(ARTIGO SUPRIMIDO)
38 |2.4.4 Recuperacgéo das portas interiores existentes m2 39,24
39 |245 Recuperacgao de porta interior existente e substituicdo de 6 almofadas de madeira por vidro fosco laminado UN 1
2.4.6 Recuperacao de janelas exteriores existentes VE1, VE2, VE3 e VE4
40 |2.46.1 - VE1 UN 11
41 12.4.6.2 - VE2 UN 1
42 12.4.6.3 - VE3 UN 3
43 12464 - VE4 UN 2
44 |2.4.7 Recuperacédo pontual de caixilharia de madeira muito danificada (janelas exteriores) ml 7
45 |2.4.8 Janelas exteriores novas com vidro duplo (VE3) UN 0
(ARTIGO SUPRIMIDO)
46 (2.4.9 Janelas exteriores novas com vidro duplo (VE4) UN 0
(ARTIGO SUPRIMIDO)
47 12.4.10 Calafetagem das Janelas exteriores existentes (VE1, VE2, VE3 e VE4) UN 4
48 |2.4.11 Reaplicacao de porta interior existente em vao novo aberto vg 1
49 |2.4.12 Alteracdo de sentido de abertura de porta no espago P3.185 UN 1
25 Cantarias
50 |25.1 Limpeza dos peitoris em pedra calcaria existentes | UN | 17
2.6 Serralharias
51 |26.1 Fornecimento de prumos metdlicos fixos a parede | UN | 15
3 INSTALAGOES ELETRICAS
3.1 Quadros Elétricos e Alimentagédo de Equipamentos
3.1.1 Quadros Elétricos
3.11.1 Fornecimento, montagem e ligagdes de acordo com Pecas Escritas e Desenhadas do seguinte equipamento:
52 |3.1.111 |Q.P. UN 1
53 |3.1.112 (Q.P.1 UN 1
54 13.1.1.1.3 [Q.P.2 UN 1
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55 [3.1.1.1.4 |[Q.P.3 UN 1
56 [3.1.1.1.5 [Q.P4 UN 1
57 [3.1.1.16 [Q.P5 UN 1
58 [3.1.1.1.7 [Q.P.6 UN 1
59 [3.1.1.1.8 [Q.UPS UN 1
60 [3.1.1.19 [Q.P.4.1 UN 1
61 [3.1.1.1.10 [Q.P.5.1 UN 1
3.1.2 Equipamentos
62 |3.1.2.1 Disjuntor de protecédo 4x80A-6kA a instalar no quadro de piso. Incluido todos os materiais e acessoérios necessarios ao bom estabelecimento do circuito. UN 1
63 |3.1.2.2 Pré-instalacédo para UPS, composta por 1 conjunto tomada e ficha (IP44-IK09, 1P+N+T, 230V(50Hz) 32A) e 1 conjunto tomada e ficha (IP44-1K09, 1P+N+T, 230V(50Hz) [ UN 1
32A), para instalacdo saliente, mais 2 metro (FXV 3G6 e FXV 3G6) para ligagdo ao Q.UPS e UPS a fornecer pelo Dono de Obra, incluindo todos os trabalhos e os
acessorios necessarios ao correto estabelecimento.
3.1.3 Cabos elétricos
3.1.31 Fornecimento e instalagdo de cabos em tubo (embebido ou saliente), caminho de cabos ou calha técnica, incluindo todos os trabalhos e os acessoérios necessarios ao correto
64 [3.1.3.1.1 [XG-R5G16 m 5
65 [3.1.3.1.2 [XG-U3G2.5 m 178
66 |3.1.3.1.3 |XG-U3G4 m 20
67 |3.1.3.1.4 | XG-U3G6 m 110
68 [3.1.3.1.5 [XG-U5G6 m 188
3.14 Tubagem
3.141 Fornecimento e instalac@o de tubagem (saliente ou embebida), em pavimento, paredes e tetos, incluindo todos os trabalhos de abertura e tapamento de rogos. Considerar todos os
acessoOrios necessarios ao correto estabelecimento da rede de tubagens e caixas.
69 [3.1.4.1.1 [VD(LH)20 m 35,6
70 [3.1.4.1.2 [VD(LH)25 m 20
71 [3.1.4.1.3 [VD(LH)40 m 110
72 [3.1.4.1.4 |[VD(LH)50 m 5
3.14 Aparelhagem
73 13.1.4.1 Caixas de derivacéo, incluindo todos os trabalhos de abertura e tapamento de rogos, todos os acessérios necessarios ao correto estabelecimento das caixas e os | UN 15
respetivos ligadores adequados a ligagao dos circuitos.
3.2 Rede de Terras
321 Ligagdes equipotenciais
74 13.2.1.1 Ligacdes equipotenciais a todos os equipamentos metalicos, tubagens, caminhos de cabos, maquinas, estruturas, portas metalicas, etc vg 1
75 13.2.1.2 Execucéo de rede de terras suplementar para o quadro elétrico Q.P.1, de acordo com pegas escritas. Incluindo todos os materiais, acessorios e trabalhos de construgéo | UN 1
civil necessarios ao correto estabelecimento da rede de terras de protecédo
3.3 Caminho de Cabos
331 Fornecimento, montagem e de caminho de cabos em chapa perfurada da Obobetermann, incluindo todos os acessoérios de fixacdo e cabo de ago para suspensdo (caso se
justifique), para as dimensoes:
76 |3.3.1.1 100x60mm m 80
77 13.3.2 Fornecimento e montagem de calha técnica do tipo DLP 110x50 com tampa, incluindo todos os acessorios necessarios ao correto estabelecimento. Neste artigo ndo | m 245
estdo incluidas as calhas das bancadas
3.4 lluminac&o Interior
34.1 Equipamentos de iluminag&o do fabricante. Fornecimento, montagem e ligagcdo, de acordo com Pegas Escritas e Pegcas Desenhadas, incluindo todos os acessdérios necessarios a

correta montagem:
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78 13.4.11 L1 - HLLZ-BR 06 12034-O7 DE 6000Im, 3000K - EEE UN 6
79 (3.4.1.2 L2 - HLLZ-BR 06 15034-0O7 DE 7500Ilm, 3000K - EEE UN 12
80 [3.4.1.3 L3 - Luminaria existente, instalar lampada E27 50W 3000K UN 10
81 (3414 L4 - TMS 07 224 BE, 3000K - EEE UN 10
82 |3.4.15 L5 - Plafon redondo, Ref:AS1041S da Aslo, com lampada LED E27 6W 3000K UN 2
83 |3.4.16 Bloco auténomo permanente, incluindo pictograma com indicagdo de saida UN 1
84 |3.4.1.7 Bloco auténomo ndo permanente, incluindo pictograma com indicagéo de saida UN 7
3.4.2 Aparelhagem
85 [3.4.21 Caixas de derivacdo, incluindo todos os trabalhos de abertura e tapamento de rocos, todos os acessérios necessarios ao correto estabelecimento das caixas e os | UN 47
respetivos ligadores adequados a ligagado dos circuitos.
86 |3.4.2.2 Interruptor simples Plexo da Legrand, montagem saliente UN 16
87 [3.4.2.3 Comutador de escada Plexo da Legrand, montagem saliente UN 4
88 |3.4.24 Comutador de lustre Plexo da Legrand, montagem saliente UN 4
3.4.3 Cabos elétricos
3431 Fornecimento e instalagdo de cabos em tubo (embebido ou saliente), caminho de cabos ou calha técnica, incluindo todos os trabalhos e os acessérios necessarios ao correto
89 (3.43.1.1 [XG-U2x1.5 m 250
90 (3.4.3.1.2 [XG-U3x1l.5 m 80
91 [3.4.3.1.3 [XG-U3G1.5 m 370
3.4.4 Tubagem
3441 Fornecimento e instalacdo de tubagem (saliente ou embebida), em pavimento, paredes e tetos, incluindo todos os trabalhos de abertura e tapamento de rogos, incluindo todos os
acessoOrios necessarios ao correto estabelecimento das tubagens:
92 [3.4.4.11 [VD(LH)20 [m | 140
3.5 Tomadas Normais
351 Fornecimento, montagem e ligagao, de acordo com Pegas Escritas e Pecas Desenhadas, incluindo todos os acessoérios necessarios a correta montagem:
93 |3.5.1.1 Tomada monofésica 16A, Mosaic da Legrand, montagem encastrada UN 4
94 |3.5.1.2 Tomada monoféasica 16A, Mosaic da Legrand, montagem em calha técnica UN 0
(Artigo Suprimido)
95 |3.5.1.3 Tomada monofésica 16A, Plexo da Legrand, montagem saliente UN 80
96 |3.5.14 Tomada trifasica 16A com tampa, do tipo CE, montagem saliente, IP44 IK0O4 UN 4
97 |3.5.2 Caixas de derivacdo, incluindo todos os trabalhos de abertura e tapamento de rocos, todos os acessérios necessarios ao correto estabelecimento das caixas e os | UN 23
respetivos ligadores adequados a ligagado dos circuitos.
98 |3.5.3 Caixa de aparelhagem funda, incluindo todos os trabalhos de abertura e tapamento de rocos. Considerar todos os acessoérios necessarios ao correto estabelecimento [ UN 4
das caixas.
354 Cabos elétricos
99 |354.1 XG-U3G2.5 m 622,5
100 |3.5.4.2 XG-U5G2.5 m 25
355 Tubagem
3551 Fornecimento e instalacdo de tubagem (saliente ou embebida), em pavimento, paredes e tetos, incluindo todos os trabalhos de abertura e tapamento de rocos, incluindo todos os
acessoOrios necessarios ao correto estabelecimento das tubagens:
101 (3.55.1.1 |VD(LH)20 m 155,63
102 [3.5.5.1.2 |VD(LH)25 m 25
3.6 SISTEMA SADI
3.6.1 Fornecimento, montagem e ligagdes, incluindo todos os acessdrios necessarios e trabalhos de construgao civil complementares
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103 [3.6.1.1 Central de detegdo de incéndio compacta para processamento de até 126 enderecos C-Web; com 1 loop ou 2 linhas stups integradas; capacidade para 126 zonas de | UN 1
controlo distintas, ligacéo Ethernet com servidor DHCP integrado do tipo RJ45, com possibilidade de controlo remoto e ligagéo central a redes IT; Integrada a fungdo de
operacdo em emergéncia \"Degrade Mode\", interface de operador user-friendly com descritivos superiores a 60 caracteres em LCD de 256x112 pontos. Loop com
capacidade para comunicagdo e alimentagdo de periféricos, como 0s painéis repetidores, painéis de operacdo e dispositivos de alarme. Funcionalidade de
autoconfiguracéo integrada para protecéo rapida, conforme a norma EN54. Permite memoria até 2000 eventos, alteragdo automatica do horario inverno/verdo. Fonte de
alimentacéo integrada de 70W; Inclui 4 entradas/saidas livremente programaveis, 1 saida monitorizada de alarme, 1 saida monitorizada de falha, 1 saida monitorizada de
sirene, 1 saida de alarme a relé para transmissdo remota e 1 saida de falha a relé para transmissédo remota. Caixa com capacidade para 2 baterias de 12V, 7Ah e
respetivas baterias.
Central com categoria de protegdo (IEC60529) IP30, com a aprovac@o EN54-2; EN 54-4; LPCB (126bn/05) e aprovacéo FN.
Dimensdes (LxAxP): 430x398x108mm
104 |3.6.1.2 Detetor 6tico de fumos, incluindo base UN 23
105 |3.6.1.3 Sirene de alarme UN 1
106 |3.6.1.4 Botoneira de alarme manual UN 5
107 |3.6.1.5 Cabo JE-H(St)H 2x2x0.8 mm E30 - 90 m 208
108 |3.6.1.6 VD(LH)16 m 208
4 INSTALAGOES ITED
4.1 Rede de Tubagens e Caixas
41.1 Fornecimento e montagem de tubagens normalizadas, incluindo acessadrios de fixagdo, bucins, boquilhas e todos os trabalhos de construgéo civil
109 |4.1.11 VD(LH)20 m 160
110 |4.1.1.2 VD(LH)40 m 20
4.1.2 Fornecimento e montagem de caixas de passagens e aparelhagem normalizadas, incluindo acessérios de fixagao, bucins, boquilhas e todos os trabalhos de construgéo civil
111 [4.1.2.1 Caixa de aparelhagem de instalagdo saliente, sistema Plexo da Legrand para instalagdo de aparelhagem Mosaic | UN | 5
4.1.3 Caminho de Cabos
4131 Fornecimento, montagem e de caminho de cabos em chapa perfurada da Obobetermann, incluindo todos os acessoérios de fixagdo e cabo de agco para suspensdo (caso se
justifique), para as dimensdes:
112 |4.1.3.1.1 |150x60mm m 100
113 |4.1.3.2 Fornecimento e montagem de calha técnica DLP 110x50 com tampa e todos os acessorios necessarios ao correto estabelecimento m 20
4.2 Rede de Cablagens
421 Fornecimento e montagem de cabos em tubo, incluindo conectores de ligagéo, fixagdo do cabos e todos 0s acessdérios necessarios ao bom funcionamento da rede
114 |4.21.1 Cabo de Dados UTP Cat 6a (Dca-s2,d2,al), da Barpa m 2506
115 [4.2.1.2 Ligagdo ao PD de piso do edificio, com Cabo de Dados UTP Cat 6a (Dca-s2,d2,al) (75 metros), da Barpa e todos 0s acessorios para o seu correto funcionamento, | UN 1
incluindo conectores RJ45 e dispositivos para a instalagdo nos PD
116 |4.2.1.3 Ligacéo ao PD de piso do edificio, com Fibra 6ptica monomodo 8xFO (75 metros) e todos os acessorios para o seu correto funcionamento, incluindo conectores SC/APC | UN 1
e dispositivos para a instalagdo nos PD
422 Equipamentos Passivos
4221 Fornecimento e montagem de equipamentos passivos, incluindo todos os acessorios de ligagéo, fixagdo, pronto a funcionar
117 [4.2.2.1.1 |Armario Bastidor ITED \"ABI\" da Barpa, de 2 corpos + kit ventilacdo + régua 8 tomadas + prateleira + passa fios + escova, equipado com conectores RJ45 Cat.6a da | UN 1
Barpa, de acordo com esquema das Pecas Desenhadas
118 [4.2.2.1.2 |Tomada RJ45, Plexo da Legrand, com conector Cat.6a da Systimax, instalada em caixa de aparelhagem de instalacéo saliente, incluindo ligacdes, fixacdes, espelho e [ UN 5
centro da mesma série das tomadas de energia, pronto a funcionar
119 [4.2.2.1.3 |Tomada Dupla RJ45, Plexo da Legrand, com conector Cat.6a da Systimax, instalada em caixa de aparelhagem de instalagdo saliente, incluindo ligacdes, fixagGes, | UN 4
espelho e centro da mesma série das tomadas de energia, pronto a funcionar
120 (4.2.2.1.4 |Tomada dupla de RJ45, Mosaic da Legrand, com conector Cat.6a da Systimax, instalada em calha técnica de PVC, incluindo ligages, fixa¢Ges, pronto a funcionar UN 15
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4.3 Rede de Terras e Ligacdes Equipotenciais
121 [4.31 Instalagédo eléctrica das ITED e rede de terras, de acordo com as pegas escritas e desenhadas | UN 1
4.4 Obrigagdes Complementares
122 (4.4.1 Testes e ensaios finais, certificacdo da rede de cabos, elaboracéo do relatério de ensaios de funcionalidades. Instru¢ées do funcionamento da instalagdo ao dono de | UN 1
obra.
5 Climatizagéo (Arrefecimento/Aquecimento)
5.1 Fornecimento e montagem de unidade exterior do tipo mini VRV incluindo suportes antivibraticos, cabo de alimentacao eléctrica e respectivo disjuntor de proteccéo, fixacéo e
todos os demais materiais e trabalhos necessarios para o bom funcionamento, de acordo com as condi¢c8es técnicas espaciais e pegas desenhadas.
123 |5.1.1 UE 01 (RXYSCQO05TV1) UN 1
124 |5.1.2 UE 02 (RXYSCQO04TV1) UN 1
125 (5.1.3 UE 03 (RXYSCQO04TV1) UN 0
(ARTIGO SUPRIMIDO)
126 |5.1.4 UE 04 (RXYSCQO06TV1) UN 0
(ARTIGO SUPRIMIDO)
5.2 Fornecimento e montagem de rede de tubagem frigorifica em tubo de cobre, maioritariamente embebido em roco ou a vista em calha técnica nas paredes laterais e tecto falso, nas
ligagdes as Unidades Interiores, com isolamento e barreira de vapor (manga Armaflex AF ou equivalente), incluindo suportes e todos os trabalhos, materiais e acessérios, nos
127 |5.2.1 6,35 mm ml 84
128 |5.2.2 9,52 mm ml 84
129 |5.2.3 12,7 mm ml 84
130 |5.24 15,88 mm ml 77
131 |5.25 19,1 mm ml 12
132 (5.3 Fornecimento e montagem de alimentagéo eléctrica, incluindo disjuntor e interligagdes eléctricas, com cabo 4G2,5 mm2 e manga isogris @25 mm entre as maquinas | ml 120
interiores.
5.4 Fornecimento de unidades interiores, incluindo caixa de pré instalagdo, comando, cabo de alimentacéo eléctrica e disjuntor de protecgdao, fixagdes e todos os demais materiais e
trabalhos necessarios para o bom funcionamento, de acordo com as condi¢des técnicas especiais e pecas desenhadas.
133 |5.4.1 Ul 01 (FXAQ15A) UN 1
134 |5.4.2 Ul 02 (FXAQ20A) UN 2
135 |5.4.3 Ul 03 (FXAQ32A) UN 1
136 |5.4.4 Ul 04 (FXAQ50A) UN 0
(ARTIGO SUPRIMIDO)
137 (5.4.5 Ul 05 (FXAQ63A) UN 0
(ARTIGO SUPRIMIDO)
138 (5.5 Fornecimento e montagem de rede de condensados em tubo de PVC DN20, com siféo incorporado, para drenagem dos condensados das unidades interiores, instalada | vg 1
em tecto falso ou a vista, com a pendentes necessarias regulamentares aplicaveis, a ligar para redes de drenagem previamente aprovadas pela fiscalizacéo e dono de
obra. Inclui todos os trabalhos materiais, e acessorios necessarios a correcta execugao dos trabalhos
139 (5.6 Fornecimento e montagem de derivagdo em cobre conforme condigdes técnicas especiais e pegas desenhadas. UN 9
140 |5.7 Fornecimento e montagem de carga extra de refrigerante R410a. vg 1
5.8 Diversos
141 [5.8.1 Ensaios de recepcao, conforme CTE. UN 1
142 |5.8.2 Esquemas definitivos e instrucdes de funcionamento (telas finais) incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes UN 1
143 (5.8.3 Assisténcia técnica durante o prazo de garantia. UN 1
144 |5.8.4 Plano de manutengéo preventiva. UN 1
145 |5.85 Fornecimento de manuais de condugdo operacéo e conservacdo da instalagdo, incluindo catalogos, caracteristicas gerais dos equipamentos em lingua portuguesa. UN 1
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6 Infraestruturas Hidraulicas
6.1 Rede de Abastecimento de Aguas
6.1.1 Fornecimento e colocagéo de tubagem tipo ago INOX (AISI 304) ou equivalente na rede de abastecimento de dgua fria e quente no interior do edificio incluindo colunas montantes,
instaladas sobre tecto falso, em calha técnica, descendo embebidas nas paredes dos compartimentos a alimentar incluindo abertura e tapamento de ro¢os e carotes com material
isolante (considerando as necessidades acUsticas, térmicas e comparticdo corta fogo distinta), fixacdes, acessorios de acordo com especifica¢des do fabricante (incluindo curvas,
tés, reducdes e todos os elementos para o seu perfeito funcionamento) e todos os trabalhos complementares necessarios a perfeita execucdo da tarefa, de acordo com as pecgas
146 |6.1.1.1 @15 mm; m 23
147 |6.1.1.2 @18 mm; m 22
6.1.2 Equipamentos e Acessorios
148 |6.1.2.1 Reservas tamponadas para ligacéo a novas redes ou equipamentos | UN | 10
6.1.2.2 Fornecimento e assentamento de valvulas de seccionamento, a aplicar a entrada de cada zona humida, nas redes de agua fria e quente, com corpo embutido e manipulo exterior
oculto, localizadas de acordo com pecgas desenhadas, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios a perfeita execucao da tarefa, nos seguintes diametros:
149 |6.1.2.21 |@18 mm UN 3
150 |6.1.2.3 Termoacumulador elétrico para o servico de A.Q.S., mural vertical, resisténcia blindada, capacidade 30 |, poténcia 1,2 kW, ou equivalente a aprovar previamente pela [ UN 1
fiscalizacao.
151 |6.1.2.4 Fornecimento e aplicagdo de isolamento (manga térmica 20mm) em tubagem multicamada em tubagem de agua quente, de acordo com os diametros indicados nas | ml 3
pecas desenhadas.
6.2 Rede de Aguas Residuais Domésticas
152 |6.2.1 Reparacéo e consolidagdo de caixas de pavimento de drenagem de aguas residuais domésticas existentes. | vg 1
6.3 Rede de Aguas Pluviais
153 |[6.3.1 Remocgéo substituicdo de curvas de transi¢éo localizadas no tecto do piso 3 de sumidouros pluviais de varanda do Piso 4, com ligag&o a tubo de queda. Inclui remogé&o | UN 6
do existente , selagens, juntas estantanques e impreamiliza¢des de pavimento compativeis com existente, Tubagem PVC 90mm PN4 compativel com ligacédo tubo de
gueda existente, com levantamento e recolocagdo de tectos falsos e de mosaico em varanda nas areas assinaladas, caso necessario. Inclui todos os trabalhos,
materiais e acessorios necessarios a execuc¢édo de todos os trabalhos, substituicdo e impreamibilizacdes devidamente testadas em carga e prontas a funcionar.
6.4 Diversos
154 |6.4.1 Execucéo de todos os ensaios e experiéncias exigidos no caderno de encargos ou pela Fiscalizag&o, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a tarefa em | UN 1
guestéo.
155 (6.4.2 Assisténcia técnica durante o tempo de garantia de todos os materiais e equipamentos, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a perfeita execugéo da | UN 1
tarefa.
7 DIVERSOS
7.1 Acompanhamento Arqueolégico
156 |7.1.1 Garantir as condi¢des de trabalho e de seguranca indispensaveis ao desenvolvimento da actividade arqueoldgica, bem como o(s) tempo(s) de paragem necessarios para | vg 1
accdes de registo ou outras que possam decorrer. (NOTA: Todos os trabalhos de arqueologia serdo da responsabilidade da Universidade de Coimbra)
7.2 SCIE
157 |7.21 Fornecimento e instalagcéo de extintores para apoio no pavimento, sinalizado de acordo com Portaria 1456-A/95 e normas ISO 3864-1994 e NP 3992, de P6 Quimico | UN 3
ABC, pressurizado, de 6Kg, de acordo com a NP EN3, localizados de acordo com pegas desenhadas de projeto de \"SCIE\", instalados a 1,20 metros de altura entre o
manipulo e o pavimento. Inclui, apoios, sinaléticas, todos os trabalhos, materiais e acessoérios a sua correta instalagdo e funcionamento.
7.2.2 Fornecimento de montagem de Sinalética luminescente de acordo com \" Nota técnica n® 11\" da ANPC a indicar nos seguintes equipamentos:
158 |7.21 Plantas de Emergéncia UN 1
159 [7.2.2 Quadros Elétricos UN 10
160 (7.2.3 Botoneiras de Alarme UN 5
161 |7.2.4 Evacuacéo UN 10

Rua Larga, edificio FMUC, r/c esquerdo

Telef. 239242750 / Fax.

www.uc.pt

Pagina7de 7




