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MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

Empreitada “Requalificagdo dos caminhos dos Parques Urbanos e Jardins do Municipio do
Porto”

1 - Introdugao

Os Parques urbanos e jardins do municipio do Porto, deparam-se com a necessidade de
requalificagdo dos pavimentos em saibro e gravilha, face ao seu estado de degradacao,
constituindo riscos para a segurancga publica.

Desta forma, com a beneficiacdo que se pretende, é pertinente esta opera¢do, em virtude
de se favorecer a mobilidade pedonal, bem como, a estética e funcionalidade dos caminhos,
Nestes termos, propde-se a realizacdo de uma empreitada nos moldes descritos no

articulado de mapa de medicOes para a reparacdo dos caminhos.

2 — Descrigao dos Trabalhos

2.1. - Trabalhos preparatérios

A proposta apresentada tem como objetivo a reparagdao de caminhos, efetuando antes de
mais, a fresagem cuidada dos pavimentos em saibro e em gravilha, com mobilizacdo
superficial para remogdo de material organico, criacdo de pendentes e acertos de cotas, com
preservacao das bases (sempre que se apresentar em boas condi¢des estruturais).

Dever-se-a incluir todas as tarefas e materiais necessarios ao bom acabamento da operacgao

e depdsito de sobrantes a vazadouro proprio.



2.2. - Pavimentag¢dao em Saibro

O fornecimento e execu¢do dos pavimentos em saibro, compreende a camada de desgaste
de 7cm (3,5 + 3,5), de tonalidade amarelo esbranquicado, de acordo com apresentacdo de
amostras, incluindo camada de regularizagdo sobre bases existentes fresadas sempre que

necessario.

2.3. — Pavimentag¢dao em Gravilha

A reparag¢dao de caminhos com acabamento a gravilha, deverd ser executada da seguinte
forma:

a) Proceder-se a escarificacdes nas zonas de existéncia de depressdes com reposicao de
tout-venant e acabamento a pd de pedra (gravilha fina), permitindo com esta
operagao a sua correcgao.

b) O espalhamento de gravilha é efetuada por meios mecanicos, através de cilindragem

final e com esta intervencao a gravilha ficard comprimida.

3. —Prazo de execucgao

A presente empreitada serd faseada e decorrera durante 3 anos.

4 — Generalidades

Em tudo o que for omisso nesta memoria descritiva, pecas desenhadas e/ou mapa de

medic¢des, serdo acatadas as instrucdes da Fiscalizacdo, fornecidas em obra, bem como,

respeitar-se-do as boas normas de construcdo e respetiva legislacdo em vigor.
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