
 
 

 
 

 

 
MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

 
 

 
Empreitada ”Requalificação dos caminhos dos Parques Urbanos e Jardins do Município do  
Porto” 
  
 
1 - Introdução 

 

Os Parques urbanos e jardins do município do Porto, deparam-se com a necessidade de 

requalificação dos pavimentos em saibro e gravilha, face ao seu estado de degradação, 

constituindo riscos para a segurança pública. 

Desta forma, com a beneficiação que se pretende, é pertinente esta operação, em virtude 

de se favorecer a mobilidade pedonal, bem como, a estética e funcionalidade dos caminhos,  

Nestes termos, propõe-se a realização de uma empreitada nos moldes descritos no 

articulado de mapa de medições para a reparação dos caminhos. 

 

2 – Descrição dos Trabalhos 

 

2.1. - Trabalhos preparatórios  

 

A proposta apresentada tem como objetivo a reparação de caminhos, efetuando antes de 

mais, a fresagem cuidada dos pavimentos em saibro e em gravilha, com mobilização 

superficial para remoção de material orgânico, criação de pendentes e acertos de cotas, com 

preservação das bases (sempre que se apresentar em boas condições estruturais). 

Dever-se-á incluir todas as tarefas e materiais necessários ao bom acabamento da operação 

e depósito de sobrantes a vazadouro próprio. 

 

 

 

 



 
 

 

2.2. – Pavimentação em Saibro 

 

O fornecimento e execução dos pavimentos em saibro, compreende a camada de desgaste 

de 7cm (3,5 + 3,5), de tonalidade amarelo esbranquiçado, de acordo com apresentação de 

amostras, incluindo camada de regularização sobre bases existentes fresadas sempre que 

necessário. 

 

2.3. – Pavimentação em Gravilha 

 

A reparação de caminhos com acabamento a gravilha, deverá ser executada da seguinte 

forma: 

a) Proceder-se a escarificações nas zonas de existência de depressões com reposição de 

tout-venant e acabamento a pó de pedra (gravilha fina), permitindo com esta 

operação a sua correcção. 

b) O espalhamento de gravilha é efetuada por meios mecânicos, através de cilindragem 

final e com esta intervenção a gravilha ficará comprimida. 

 

3. – Prazo de execução 

 

A presente empreitada será faseada e decorrerá durante 3 anos. 

 

4 – Generalidades 

 

Em tudo o que for omisso nesta memória descritiva, peças desenhadas e/ou mapa de 

medições, serão acatadas as instruções da Fiscalização, fornecidas em obra, bem como, 

respeitar-se-ão as boas normas de construção e respetiva legislação em vigor. 
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