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Municipio de Carregal do Sal

Procedimento 9 - 2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 Cap.| - Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutencdo e desmontagem do estaleiro, incluindo escritérios, rede de &aguas, esgotos, ligacdes electricas, ligacdes telefonicas, instalagbes para|vg 1
armazenamento de ferramentas e materiais e limpeza da area ocupada apds a desmontagem.
2 12 Implementagao do plano de seguranga e saude incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
2 Cap. Il - Trabalhos preparatérios
3 21 Mobilizacéo e desmobilizacédo dos equipamentos necessarios a realizacédo dos trabalhos de acordo com o projeto e caderno de encargos | vg 1
3 Cap. Ill - Perfuracéo horizontal dirigida
4 3.1 Execucéo de perfuracdo horizontal dirigida, incluindo fornecimento e colocacéo de tubagem ( casing ) em PEAD @ 200 MRS100 PN 10, execucao das soldaduras | ml 35
necessarias e colocagéo de conduta elevatéria em PEAD @ 110 no interior do tubo casing , tudo de acordo com o projeto e caderno de encargos.
4 Cap.lV - PGRCD
5 |41 Assegurar a correcta gestao dos residuos da construgao e demolicdo (RCD), de acordo com o DL 46/2008 de 12 de marco e com o plano de pervencgéo e gestédo de RCD | vg 1
anexo.
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