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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
0 NOTA: Gestédo de residuos em obra - No preco final da proposta esta incluido a execugéo de todos os trabalhos e implementacédo das medidas, metodologias de triagem, tarefas de
reutilizagdo e/ou reciclagem previstas no PPGRCD do projecto de execugéo, incluindo carga mecanica ou manual dentro da obra e transporte de lixos e/ou entulhos e dos produtos
resultantes das demolicGes e remogdes para reutilizagdo e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos 0s encargos com os operadores

licenciados, empolamento, taxas e montagem de equipamentos e servigos.

0 NOTA: Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluida a execucdo de todos os trabalhos preparatérios ou acessérios nomeadamente a execugdo de
montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as prescri¢cdes relativas a seguranca, higiene e saude no trabalho, trabalhos de
restabelecimento de todas as servidGes e serventias que sejam necessarios executar, bem como de construgdo de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em
conformidade com a legislagdo em vigor, incluindo painel de identificacdo, vedagcao da obra, mobilizacdo de equipamento para execuc¢édo dos trabalhos, limpeza final da obra nos
limites de intervencdo, com todos os trabalhos e materiais necessarios. Assim como, qualquer outro trabalho preparatério ou acessdrio inscrito no caderno de encargos e no
documento Descricao dos trabalhos preparatério ou acessorios anexo ao Projecto de Execucéo.

1 Cap. 1 - PROJETO DE EXECUCAO DE ESTABILIZACAO DO TALUDE

1 1.1 Elaboragédo de projeto de execucao de estabilizacéo do talude, de acordo com a proposta | UN | 1

2 Cap. 2 - TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

2 2.1 Remocéo da rede existente na base do talude e sua recolocagéo no final dos trabalhos da empreitada m2 50
3 2.2. Remocgédo do entulho existente e de blocos e pedras depositadas na base do talude, incluindo demolicao / desfragmentagdo de blocos de maiores dimensdes e | m3 500
desmatacéao geral do talude

3 Cap. 3 - ESTABILIZACAO DO TALUDE

4 (3.1 Fornecimento e montagem de rede de tripla tor¢éo, reforcada com cabos de ago, sobreposta a geomalha de cor castanha m2 250

5 (3.2 Execucédo de pregagens, incluindo furacéo, fornecimento e colocagdo do varédo e chapa de topo e selagem com calda de cimento ml 500
4 Cap. 4 - BETAO CICLOPICO

6 4.1 Fornecimento e aplicagdo de betéo ciclopico em enchimento de cavidade | m3 | 5
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