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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 NOTA: Gestão de resíduos em obra - No preço final da proposta está incluído a execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de triagem, tarefas de

reutilização e/ou reciclagem previstas no PPGRCD do projecto de execução, incluindo carga mecânica ou manual dentro da obra e transporte de lixos e/ou entulhos e dos produtos
resultantes das demolições e remoções para reutilização e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos os encargos com os operadores
licenciados, empolamento, taxas e montagem de equipamentos e serviços.

 0 NOTA: Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se incluída a execução de todos os trabalhos preparatórios ou acessórios nomeadamente a execução de
montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à segurança, higiene e saúde no trabalho, trabalhos de
restabelecimento de todas as servidões e serventias que sejam necessários executar, bem como de construção de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em
conformidade com a legislação em vigor, incluindo painel de identificação, vedação da obra, mobilização de equipamento para execução dos trabalhos, limpeza final da obra nos
limites de intervenção, com todos os trabalhos e materiais necessários. Assim como, qualquer outro trabalho preparatório ou acessório inscrito no caderno de encargos e no
documento  Descrição dos trabalhos preparatório ou acessórios  anexo ao Projecto de Execução.

 1 Cap. 1 - PROJETO DE EXECUÇÃO DE ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE
1 1.1. Elaboração de projeto de execução de estabilização do talude, de acordo com a proposta UN 1
 2 Cap. 2 - TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS
2 2.1. Remoção da rede existente na base do talude e sua recolocação no final dos trabalhos da empreitada m2 50
3 2.2. Remoção do entulho existente e de blocos e pedras depositadas na base do talude, incluindo demolição / desfragmentação de blocos de maiores dimensões e

desmatação geral do talude
m3 500

 3 Cap. 3 - ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE
4 3.1 Fornecimento e montagem de rede de tripla torção, reforçada com cabos de aço, sobreposta a geomalha de cor castanha m2 250
5 3.2 Execução de pregagens, incluindo furação, fornecimento e colocação do varão e chapa de topo e selagem com calda de cimento ml 500
 4 Cap. 4 - BETÃO CICLÓPICO
6 4.1 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico em enchimento de cavidade m3 5
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