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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Desighacao |Unidade | Qtd

0.01

NOTA 1: Deve estar incluido em todos os artigos 0s custos inerentes a execug¢ao de serventia de construcéo civil de apoio a toda a especialidade, incluindo abertura e tapamento
de rocgos e ranhuras, cedéncia de equipamentos, cedéncia de méo de obra e demais trabalhos de apoio necessarios, de acordo com pecgas escritas e desenhadas.

0.02

NOTA 2: Deve estar incluido em todos os artigos os custos inerentes a fornecimento, carga, transporte, descarga, arrumacao, preparacao das superficies e aplicacdo de todos os
dispositivos e acessdrios, materiais, equipamentos e trabalhos inerentes e necessarios a uma perfeita execucao, de acordo com pegas escritas e desenhadas.

0.03

NOTA 3: Todos os trabalhos listados devem respeitar as restantes pecas escritas e desenhadas do projeto, em caso de divida ou omissao sera aplicado o Edital 73/79 da Camara
Municipal de Lisboa e publicadas no Diario da Republica, Il Série n® 24 de 29/01/1980, sempre que aplicavel.

0.04

NOTA 4: Todos os materiais a aplicar e trabalhos a executar deveréo ter prévia aprovagdo da fiscalizagdo da obra ap6s apresentagdo de uma amostra representativa e/ou execugao
dum trogo experimental.

0.05

NOTA 5: Deve estar incluido em todos os artigos os custos inerentes a vistorias, nomeadamente para efeitos de certificacdo de instalagdes, ensaios, compilagéo técnica,
assisténcia técnica e trabalhos de construgao civil associados a instalac@es técnicas, de acordo com pecas escritas e desenhadas.

0.06

NOTA 6: Gestdo de residuos em obra (PPGRCD) - Execucéo de todos os trabalhos e implementacdo das medidas previstas no Plano de Prevencao e Gestdo dos Residuos de
Construcao e Demolicdo (PPGCD), incluindo a recolha, triagem (separacdo dos residuos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento temporario, assegurando
igualmente que os RCD s&o mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como a promocé&o da reutilizacdo de materiais e a incorporac¢ao de reciclados de RCD na obra, ou nos
casos que tal ndo seja possivel, o seu transporte e encaminhamento para operadores de gestédo licenciados, tendo em vista a sua posterior utilizagdo, valorizagdo ou eliminagéo,
por esta ordem de prioridade, inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente(APA), dos residuos produzidos no ambito da obra,
bem como de todas as taxas relativas a gestao e tratamento de residuos inertes para depdsito em aterro.

0.07

NOTA 7: As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo
entender-se associadas ao termo \" tipo ou equivalente\".

0.08

NOTA 8: Os trabalhos, equipamentos e materiais mencionados neste mapa de quantidades, deverdo ser conforme o especificado no Caderno de Encargos e nas restantes pegas
escritas e desenhadas do projeto, em caso de duvida deverdo ser aplicados segundo as boas técnicas da especialidade, de todos os materiais e equipamentos descriminados.

0.09

NOTA 9: As listas de quantidades apresentadas neste documento correspondem as pecas desenhadas e especificagGes técnicas do projeto, e deverdo ser confirmadas, retificadas
e completadas pelos concorrentes em termos de quantidades e precgos, sendo que em caso de qualquer incoeréncia detetada esta devera ser devidamente esclarecida aquando da
apresentacdo da proposta.

0.10

NOTA 10: Deve estar incluido em todos os artigos o custo inerente a execu¢cao de montagem, construgcdo, manutencao, desmontagem, e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as
prescricdes relativas a Seguranca, Higiéne e Saude no Trabalho, trabalhos de restablecimento de todas as serviddes e serventias que sejam necessarias executar, bem como de
construcdo de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a legislagcdo em vigor, incluindo painel de identificacdo, vedacao da obra, mobilizacdo de
equipamento para execucdo dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites da intervencdo, com todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugéo, de acordo com

0.11

NOTA 11: A implantacdo de toda a obra é feita de harmonia com as indicacbes do projecto e a partir de pontos principais bem definidos; é da inteira responsabilidade do
empreiteiro a demarcacéo e implantagdo da obra com topografo, de forma correcta, de todos os trabalhos a executar.

Na escolha dos pontos principais dever-se-a ter em atengdo o desenvolvimento da obra e os movimentos de terras necessarios de forma a todas as implantagdes a executar em
obra se poderem relacionar aos pontos principais inicialmente tomados.

0.12

NOTA 12: Execugcdo de montagem, construgdo, manutengcédo, desmontagem e demolicdo do Estaleiro, satisfazendo as prescricdes relativas a Seguranca, Higiene e Saiude no
Trabalho, incluindo trabalhos de restabelecimento de todas as servidGes e serventias que sejam necessarias executar, bem como de construcdo dos acessos ao estaleiro e das
serventias internas deste, em conformidade com a legislacdo em vigor, incluindo painel de identificagdo, veda¢cdo da obra, mobilizacdo de equipamento para execucéo dos
trabalhos, limpeza final da obra nos limites de intervencdo com todos os trabalhos e materiais necessarios.
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0.13 NOTA 13: Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e no seu prego, devem considerar-se incluidos todos os trabalhos acessérios e complementares e
guaisquer actividades necessérias a boa execucéo, perfeito acabamento e finalizagdo da empreitada como sejam: apoio topografico, trabalhos provisérios devidos ao faseamento
ou processo construtivo como entivacées, cofragens, ou outras estruturas provisoérias, bombagens, cargas, transportes e descargas de todos os materiais/produtos/elementos de
construcédo dentro da zona da obra, acabamentos diversos como sejam remates na ligagdo aos pavimentos existentes, etc.

0.14 NOTA 14: Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e no seu preco, devem considerar-se incluidas todas as demais obrigacGes legais necessarias a boa
execucao e finalizagdo da empreitada e seus custos como sejam: Garantias da Obra, Apoélices de Seguros, elaboracdo e implementacdo do Plano de Seguranca e Saude (fase de
obra) de acordo com o definido no Projecto e no Caderno de Encargos, obtencéo de Licenca Especial de Ruido (LER), elaboragéo da Compilagcdo Técnica da Obra (CTO) de acordo
com o art. 16 do DL 273/2003 contendo compilacdo dos elementos do projecto de execugdo e os outros elementos definidos nesse artigo. A CTO sera entregue pelo Adjudicatario
até a solicitagdo de Recepcéo Proviséria da obra.

0.15 NOTA 15: Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluida a execucado de todos os trabalhos preparatdrios ou acessdrios nomeadamente a execucgao de
montagem, construcdo, manutencao, desmontagem e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as prescri¢cdes relativas a seguranca, higiene e saiude no trabalho, trabalhos de
restabelecimento de todas as servidGes e serventias que sejam necessarios executar, bem como de construgdo de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em
conformidade com a legislagdo em vigor, incluindo painel de identificagdo, vedacdo da obra, mobilizacdo de equipamento para execugéo dos trabalhos, limpeza final da obra nos
limites de intervencdo, com todos os trabalhos e materiais necessarios. Assim como, qualquer outro trabalho preparatério ou acessdrio inscrito no caderno de encargos e no
documento \"Descricdo dos trabalhos preparatério ou acessoérios \"anexo ao Projecto de Execugéo.

1 Cap. 1 - DEMOLICOES

1 11 Demolicdo de pavimentos existentes incluindo remogéo e transporte para vazadouro (med. em PH) m2 4542,7
2 1.2 Picagem de betéo das sapatas da estrutura metalica aplicada pela CML até atingir as cotas para passagem da camada de acabamento (exclui desmontagem e tranporte | m2 23,04
a vazadouro da estrutura metalica da CML)
2 Cap. 2 - REVESTIMENTOS
S 2.1 Fornecimento e aplicagdo de pavimento desportivo em poliuretano do tipo Pavisint SL 75, ou equivalente, incluindo todos os fronecimentos e trabalhos necessarios | m2 | 115

3 Cap. 3 - ARQUITECTURA PAISAGISTA

3.1 CONSTRUGAO CIVIL

3.1.1 ABERTURA DE CAIXA

4 3111 Abertura de caixa em terreno existente, de qualquer natureza, para zona de estilha de madeira com 10cm de altura, incluindo regularizagéo de fundo de caixa e remogé&o [ m3 9,7
dos materiais escavados e carga a camido. (med. em PH)

3.1.1.2 Abertura de caixa em terreno existente, de qualquer natureza, com 25 cm de altura, incluindo compactagao, regularizagédo de fundo de caixa e remog&o dos materiais escavados e
carga a camido. (med. em PH)

5 3.1.1.2.1 |para caixa de pavimentos pedonais em betéo liso e poroso m3 506
6 3.1.1.2.2 |para caixa de pavimentos sintético areas de jogo m3 83,25
3.1.2 BASE DE PAVIMENTOS
7 3.1.2.1 Fornecimento e execucgédo de bases de pavimentos (0.15m) em base granular com tout-venant natural calcario, e compactagéo a 95% do Proctor Modificado com meios | m3 303,6
mecanicos, até alcangcar uma densidade seca ndo inferior a a 95% do Proctor Modificado da méxima obtida no ensaio Proctor Madificado, para melhoria das
propriedades resistentes do terreno, incluindo espalhamento e compactacgao e todos os trabalhos acessoérios e complementares necessarios. (med. em PH)
8 [3.1.22 Fornecimento e execugéo de bases de pavimentos (0.10m) em base granular com tout-venant natural calcario, e compactagao a 95% do Proctor Modificado com meios | m3 33,3
mecanicos, até alcangcar uma densidade seca nao inferior a a 95% do Proctor Modificado da méaxima obtida no ensaio Proctor Modificado, para melhoria das
propriedades resistentes do terreno, incluindo espalhamento e compactacéo e todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios. (med. em PH) - Pavimento
Sintético
3.1.3 LANCIS E GUIAS
9 (3131 Execucéo de quebra ao longo da aresta exterior do lancil de madeira ml 81
10 |3.1.3.2 Fornecimento e aplicagéo de focinho metélico tipo meia cana para degraus ml 195
3.14 PAVIMENTOS
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3.141 Fornecimento e execucgdo de pavimento em betdo pronto tipo UNIDECOR Liso cor areia da SECIL, ou equivalente, com 0,10m espessura (circulagdo pedonal aplicado conforme

indicagdes do fornecedor, incluindo transporte e todos os trabalhos complementartes e necessarios. (med. em PH)
11 |3.1.4.1.1 |Extenséo ao campo de jogos m2 43
12 (3.1.4.2 Fornecimento e execugdo de base em massame armado com malha-sol, com 0,12 m espessura, executado com pendente para escoamento das aguas e prevendo nos | m2 333
lados ndo confinados rasgo continuo para remate de camada de borracha e chanfro de aresta, incluindo transporte e todos os trabalhos complementares e necessarios.
(med. em PH)

3.1.43 Fornecimento e execugcao de sub-camada de espessura variavel de SBR reciclado com granulometria 1-5 mm isento de textil e de metal, misturado com resina de poliuretano e
isento de manémero TDF (0,00%), incluindo fornecimento e execucdo de camada de 10 mm de EPDM de granulometria 1-4 mm composto de borracha sintética colorida por
impregnacdo e com tratamento anti-UV, isento de cromio e metais pesados, transporte e todos os trabalhos complementares e necessarios. (med. em PH)

13 (3.1.4.3.1 |altura de queda <50 cm - espessura 10 mm - patamar inferior m2 58

14 (3.1.4.3.2 |altura de queda <80 cm - espessura 20 mm - patamar superior m2 115

15 (3.1.4.3.3 |altura de queda <130 cm - espessura 30 mm - patamar intermédio m2 116

16 |3.1.4.3.4 |altura de queda <150 cm - espessura 40 mm - patamar inferior m2 44

17 |3.1.4.4 Fornecimento transporte e aplicagdo de revestimento em mulch de estilha de madeira (calibrado entre 5-30 mm), com 0,10 m de espessura, incluindo todos os trabalhos | m3 9,7
e acessorios, conforme condigdes técnicas. (med. em PH)

3.1.5 ELEMENTOS LUDICOS - JARDIM INFANTIL

18 (3.1.51 Fornecimento e colocacao de casa de brincadeiras do tipo \"Smallest Play House 002\", Ref.2 No. 4.10105 da Richter Spielgerate ou equivalente, em madeira de abeto | UN 1
impregnado e elementos de fundagao em ago galvanizado, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios a sua perfeita execugao.

19 |3.15.2 Fornecimento e colocagéo de torre com escorrega tipo Ref.2 T20A-N_SB da gama Natura da Galopin, em pinho noérdico, incluindo fundagées e todos os trabalhos e [ UN 1
acess0rios necessarios a sua perfeita execucao.

3.1.6 DIVERSOS

20 |3.1.6.1 Fornecimento e colocagdo de caleiras para drenagem do pavimento EPDM do tipo Canal Self 250 da capa, incluindo grelha em FFD e todos os trabalhos e acessorios | m3 7
necessarios
21 ]3.1.6.2 Execuc¢éo de bancada em betdo armado em bancada exterior, incluindo cofragem, ago e todos 0s materiais necessarios a execugao dos trabalhos m3 37,72
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