Municipio de Olh&o

Procedimento 35/0M/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS - Os precos unitarios a aplicar devem incluir todas as operagdes, meios auxiliares e equipamentos, materiais, méo-de-obra, transporte, carga e
descarga, armazenamento e acondicionamento, protecdo, apresentacdo de amostras, execugao remocado e eventual demolicdo de protétipos; Todos os trabalhos deverdo ser
realizados de acordo com o Projeto Geral (pecas escritas e desenhas), constituindo um todo inseparavel, ndo dispensando sempre a aplicagéo das boas normas de execugéo; Os
documentos a apresentar como de Erros, Omissdes, Duvidas e Esclarecimentos, devem respeitar a organizacdo, forma e detalhe dos agora apresentados e ser integrados no valor
da Proposta no Ato do Concurso; Quando a descri¢do dos trabalhos se referir a referencias e marcas comerciais, ter em conta que estas visam apenas a indicar o tipo de material
pretendido, pelo que serdo sempre \"do tipo ou equivalente\", de acordo com as disposi¢des legais.
1 1.1 Montagem, manutencao e desmontagem de estaleiro completo, conforme indicado no Caderno de Encargos e na legislagdo em vigor, no local a indicar pela Fiscaliza¢éo | UN 1
/ Dono da Obra. Inclui todos os trabalhos preparatérios, mobilizacédo de méo de obra, equipamentos e materiais, a vedagéo de toda a zona da empreitada e sinalizagéo
normal e de seguranca, bem como a remogéo e total limpeza da area de estaleiro e zona envolvente, no final da empreitada.
1.2 Fornecimento e aplicagdo dos painéis informativos e de publicitagdo da obra, com referencia a obra, ao dono da obra, aos projetistas, fiscalizagdo, fontes de financiamento e
empreiteiro, conforme indicagdes a fornecer pelo Dono de Obra, incluindo todos os materiais, trabalhos e encargos inerentes
2 1.2.1 Com 150cmx100cm em PVC alveolar e Informacéo impressa a 4 cores, incluindo fixagdo em tubo galvanizado e fundagao em betdo, em incluindo todos os materiais, | UN 2
trabalhos e encargos inerentes
3 1.2.2 Com 40cmx30cm em acrilico e Informagéo impressa a 4 cores, incluindo fixacédo a 4 parafusos, em incluindo todos os materiais, trabalhos e encargos inerentes UN 1
4 1.3 Implementagéo do plano de seguranca e saude, atualizacao, retificacao e adaptagéo no decorrer da obra, considerando todos os trabalhos e encargos inerentes. UN 1
5 1.4 Fornecimento, execug¢édo e implementacdo de plano de gestdo de residuos, sua classificacdo (LER), triagem e separagdo nas suas componentes reciclaveis e |vg 1
devidamente valorizados e ou transporte para zonas de reciclagem e para vazadouros autorizados e licenciados, obedecendo a legislagdo em vigor.
6 1.5 Implantagdo e demarcagdo da obra, incluindo todos os trabalhos topograficos, marcagdes planimétricas e altimétricas definidas em projeto através de alinhamentos, | vg 1
nivelamentos, prumadas, colocagdo de estacas e outras marcas, conforme caderno de encargos, incluindo levantamento atualizado da area de implantacdo da obra
(situagédo existente). (valor global)
2 DEMOLICOES E REMOCOES
2.1 Remocao de sinalizacdo vertical existente, para uma boa execuc¢do dos trabalhos, considerando carga, transporte e descarga a estaleiro da C.M dos equipamentos reaproveitaveis
para posterior recolocagao, e dos materiais sobrantes a vazadouro autorizado e licenciado.
7 21.1 Sinais de transito varios, considerando postes. UN 50
8 2.1.2 Sinais de indicagao de dire¢des varias, considerando postes. UN 6
2.2 Remocao de mobiliario urbano existente em toda a zona de intervengéo, identificados nas pecas desenhadas, considerando carga, transporte e descarga a estaleiro da C.M dos
equipamentos reaproveitaveis para posterior recolocagédo, e dos materiais sobrantes a vazadouro autorizado e licenciado.
9 221 papeleiras UN 16
10 |2.2.2 Outdoor publicitario UN 1
11 |2.2.3 Placares publicitérios de grandes dimens6es, considerando remogé&o de estrutura de suporte. UN 5
12 |2.24 Balizadores em Pedra e/ ou betéo, de acordo com pecas do projecto. (valor global) vg 1
13 |2.25 Balizadores e dissuasores metalicos de varias formas e dimensdes, de acordo com pegas do projecto. (valor global) vg 1
14 (2.2.6 Outro mobiliario urbano ou equipamento existente, necessario para uma perfeita execugdo dos trabalhos, de acordo com pecas do projecto. (valor global) vg 1
15 (2.2.7 Fresagem de pavimento existente na espessura total media de 0,05m, incluindo carga, transporte e descarga dos residuos dai provenientes, a local autorizado pela | m2 5344,05

A.N.R (autoridade nacional de residuos).
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2.3 Demoligdo/remocdo de pavimentos, lancis e guias existentes em toda a area de intervengdo, considerando carga, transporte e descarga a vazadouro autorizado e licenciado, dos
materiais sobrantes.
16 (2.3.1 Calgada grada e respetiva almofada de assentamento, considerando triagem e remogéo de pedras e lancis reaproveitaveis a estaleiro da Camara Municipal, e/ou | m2 126
estaleiro de obra para recolocacao.
17 (2.3.2 Calgcada mituda 5x5cm e respetiva almofada de assentamento, considerando triagem e remogé&o de pedras e lancis reaproveitaveis a estaleiro da Camara Municipal, e/ou | m2 1496,9
estaleiro de obra para recolocacéo.
18 |2.3.3 Pavés e respetiva almofada de assentamento, considerando triagem e remocdo de pedras e lancis reaproveitaveis a estaleiro da Camara Municipal, e/ou estaleiro de | m2 5102,599
obra para recolocacao. 99999999
9
19 (234 Pavimento betuminoso existente na espessura total, incluindo carga, transporte e descarga dos residuos dai provenientes, a local autorizado pela A.N.R (autoridade | m2 14785,05
nacional de residuos).
20 |2.35 Lajetas de betdo e respetiva sub-bases de assentamento, considerando triagem de lancis reaproveitaveis a estaleiro da Camara Municipal, e/ou estaleiro de obra para | m2 549,95
recolocacao.
21 |24 Remocéo, carga e transporte a estaleiro de terras vegetal dos canteiros existentes, assinalados nas pegas desenhadas, numa espessura de 0,30m, para posterior [ m3 141,6
reaproveitamento, considerando crivagem da mesma para remocéao de raizes e lixos, bem como remocéo de produtos sobrantes a vazadouro autorizado e licenciado.
22 |25 Demolicdo/Remocéo de portéo, pilares, muro e vedacéo do clube naval, numa altura total de +/-2,50ml, assinalado na pec¢as do projecto, considerando carga, transporte | ml 89,2
e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado e licenciado, bem como todos os trabalhos inerentes.
23 |2.6 Remocéo de troncos e desenraizamentos das raizes existentes, considerando carga, transporte e descarga a vazadouro autorizado e licenciado, incluindo se necessario, | UN 15
o aterro devidamente compactado das depressdes resultantes da extraccéo das raizes, bem com o todos os trabalhos inerentes.
24 |27 Demolicdo de muretes de canteiro em tijolo ceramico e betéo, existente junto a entrada principal do clube naval, assinalado na pecas do projecto, murete altura total de [ ml 25,25
+/-0,50m, considerando carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado e licenciado, bem como todos os trabalhos inerentes.
25 |28 Remocéo cuidada de vedag6es de rede existentes e respetivos portdes de acesso, com altura aproximada com 2,00ml, assinalada nas plantas de vermelhos e amarelos, | ml 326,25
considerando remocgdes de prumos, pilares, bem como carga, transporte e descarga a vazadouro autorizado e licenciado, de acordo com as indicagfes do projecto.
26 |29 Remocéo cuidada de vedacéo e respetivos portées, em painéis de rede existentes, instalado sobre murete de betdo, assinalada nas plantas de vermelhos e amarelos, | ml 2215
para posterior reposi¢do de acordo com o projecto, considerando carga, transporte e descarga a estaleiro da camara Municipal, e produtos sobrantes para vazadouro
autorizado e licenciado, de acordo com as indicagées do projecto.
27 |2.10 Demolicdo de murete de betdo (base de suporte de vedagdo em painéis, considerando carga, transporte e descarga materiais sobrantes para vazadouro autorizado e [ ml 2215
licenciado, de acordo com as indicacdes do projecto.
28 |2.11 Remocéo cuidada de constru¢des modulares existentes (contentores), assinalada nas plantas de vermelhos e amarelos, considerando carga, transporte e descarga a | UN 4
vazadouro autorizado e licenciado, de acordo com as indicagdes do projecto.
3 MOVIMENTOS DE TERRAS - Nota: as escavacfes para abertura de covas para as plantacoes, deverdo ser executadas no inicio da empreitada, bem como a colocacao de terra. VER
CAPITULO: PLANTACOES
3.1 Movimentos de terras - Escavacdo com meios mecanicos em solos de terra dura, a cota de implantacdo do fundo de caixa de pavimentos, nas condi¢cdes da area de intervencéo,
considerando regularizagdo, rega e compactacdo de fundo de caixa, bem como carga, transporte e colocacdo dos produtos a deposito, bem como todos os trabalhos de acordo
com o caderno de encargos. NOTA: estdo consideradas neste artigo, abertura de caixas em zonas onde as cotas propostas mantem-se muito préximas das cotas existentes (+/-
29 |3.1.1 Em zona de Percurso acessivel, com 0,22m de espessura m3 48,169
30 |3.1.2 Em zona de calcada nova e reutilizada, com 0,27m de espessura em zonas pedonais e 0,37m nas faixas de atravessamento da bolsa de estacionamento m3 495,113
31 |3.1.3 Em zona de Calcada grada de Paralelepipedos, com 0,30m de espessura m3 795,93
32 |3.14 Em zona de grelhas de enrelvamento, com 0,35m de espessura m3 1405,845
33 |3.15 Em zona de pavimentos pedo tacteis (mosaicos direccionais), com 0,22m de espessura m3 3,146
34 |3.1.6 Em zona de pavimentos pedo tacteis (mosaicos alerta), com 0,22m de espessura m3 3,432
35 |3.1.7 Em zona de betuminoso colorido a frio da Bolsa de estacionamento, com 0,26m de espessura m3 675,74
36 [3.1.8 Em zona de betuminoso colorido a frio da Frente ribeirinha, com 0,26m de espessura m3 419,315
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37 ]3.1.9 Em zonas de betdo betuminoso, com 0,35m de espessura m3 350,035
38 |3.1.10 Em zona de Gravilha 1, com 0,10m de espessura. m3 29,565
39 |3.1.11 Em zona de Gravilha 2, com 0,10m de espessura. m3 106,635
40 |3.1.12 Em zona de Gravilha 2 rotunda, com 0,10m de espessura. m3 3,3
41 13.1.13 Em zona de saibro, com 0,30m de espessura. m3 340,281
42 (3.1.14 Em zona de saibro estabilizado, com 0,30m de espessura. m3 185,124
43 (3.2 Carga, transporte e descarga das terras sobrantes a vazadouro autorizado e licenciado, incluindo todos os trabalhos inerentes.(20% empolamento) m3 5809,379
99999999
9
3.3 Materiais britados
3.31 Fornecimento e aplicagéo de tout-venant de 12, isento de argila, em sub-base de caixas de pavimentos, incluindo compactacdo, bem como todos os trabalhos inerentes.
44 (3.3.1.1 Em zona de Percurso acessivel, com 0,20m de espessura m3 43,79
45 (3.3.1.2 Em zona de calgada nova e reutilizada, com 0,15m de espessura em zonas pedonais e 0,25m nas faixas de atravessamento da bolsa de estacionamento m3 284,165
46 (3.3.1.3 Em zona de Calgcada grada de Paralelepipedos, com 0,15m de espessura m3 397,965
47 13.3.1.4 Em zona de grelhas de enrelvamento, com 0,25m de espessura m3 1004,175
48 |3.3.1.5 Em zona de pavimentos pedo tacteis (mosaicos direccionais), com 0,15m de espessura m3 2,145
49 13.3.1.6 Em zona de pavimentos pedo tacteis (mosaicos alerta), com 0,15m de espessura m3 2,34
50 |3.3.1.7 Em zonas de betdo betuminoso, com 0,25m de espessura m3 250,025
3.3.2 Fornecimento e aplicagdo de brita media de 12, isenta de argila, em sub-base de caixas de pavimentos, incluindo compactacéo, bem como todos os trabalhos inerentes.
51 |3.3.21 Em zona de betuminoso colorido a frio da Bolsa de estacionamento, com 0,20m de espessura m3 519,8
52 ]3.3.2.2 Em zona de betuminoso colorido a frio da Frente ribeirinha, com 0,20m de espessura m3 322,55
3.3.3 Regularizacéo e enchimento de sub-bases, em zona de pavimentos existentes removidos, considerando regularizacdo da sub-base existente e enchimentos, com tout-venant de 12
gualidade, de modo a atingir as cotas propostas, incluindo rega e compactacao, bem como todos os trabalhos inerentes. NOTA: estdo consideradas neste artigo, regularizacao e
enchimento de caixas em zonas onde as cotas propostas estdo acima das cotas existentes ( de +0,05m a +0,15m)
53 [3.3.3.1 Em zona de Percurso acessivel, com 0,15m de espessura media m3 56,79
54 13.3.3.2 Em zona de Percurso acessivel, com 0,05m de espessura media m3 50,1775
55 |3.3.33 Em zona de calcada nova e reutilizada, com 0,15m de espessura m3 232,2675
56 |3.3.34 Em zona de calcada nova e reutilizada, com 0,05m de espessura m3 22,6225
57 13.3.35 Em zona de pavimentos pedo tacteis (mosaicos direccionais), com 0,15m de espessura m3 4,14
58 [3.3.3.6 Em zona de pavimentos pedo tacteis (mosaicos direccionais), com 0,05m de espessura m3 2,1725
59 |3.3.3.7 Em zona de pavimentos pedo tacteis (mosaicos alerta), com 0,15m de espessura m3 4,5675
60 [3.3.3.8 Em zona de pavimentos pedo tacteis (mosaicos alerta), com 0,05m de espessura m3 1,2775
61 |3.3.3.9 Em zona de betédo betuminoso, com 0,10m de espessura media m3 83,63
62 |3.3.3.10 [Em zona de passadeiras em cal¢cada, com 0,15m de espessura media m3 3,645
3.4 Telas
34.1 Fornecimento e aplicagdo de Manta geotéxtil, com gramagem 200gr, em sub-base de caixas de pavimentos exteriores, incluindo todos os trabalhos inerentes.
63 [3.4.1.1 Em zona de grelhas de enrelvamento [m2 | 4418,37
3.4.2 Fornecimento e aplicagcao de tela anti-ervas \"Terracel plantex\" ou equivalente, com gramagem 125gr, em sub-base de caixas de pavimentos exteriores, incluindo todos os
64 [3.4.2.1 Em zona de Gravilha 1 m2 428,08
65 |3.4.2.2 Em zona de gravilha 2 m2 1569,699
99999999
9
343 Fornecimento e aplicacdo de tela anti-ervas \"Terracel plantex\" ou equivalente, com gramagem 190gr, em sub-base de caixas de pavimentos exteriores, incluindo todos os

trabalhos inerentes.
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66 |3.4.3.1 Em zona de gravilha 2 Rotunda m2 50,32
67 |3.4.3.2 Em zona de saibro m2 1354,63
68 |3.4.3.3 Em zona de saibro estabilizado m2 713,42
35 Betbes
351 Fornecimento e execugao de sub-base para assentamento de pavimentos, em argamassa com 0,04 m de espessura, de acordo com o0 projeto, incluindo todos os trabalhos e
69 |3.5.1.1 Em zona de pavimentos pedo tacteis (mosaicos direccionais) m2 85,35
70 |3.5.1.2 Em zona de pavimentos pedo tacteis (mosaicos Alerta) m2 71,6
4 PAVIMENTACAO
4.1 Lancis, Guias e Chapas decorativas de pavimento
71 1411 Fornecimento e assentamento de Guia em barra de ago corten com 150mm de altura e espessura de 15mm, perfil de acordo com pormenor, duplamente quinada quando | ml 1002,8
confinante com pavimentos permeaveis, incluindo estacas e sapatas de fixagdo de nivel ou com 2cm de desnivel maximo com pavimento adjacente, considerando
fornecimento e execucéo de fundagdo em betéo, de acordo com desenho de pormenor, bem como todos os acessorios, materiais e trabalhos inerentes a um perfeito
acabamento.
72 |4.1.2 Fornecimento e assentamento de Lancil de betédo \"Soplacas, ref. 351\" ou equivalente, c/ 100x12x25cm, assente sobre fundagdo em betéo, considerando fornecimento e [ ml 1529,35
execucdo de fundagdo em betdo, de acordo com desenho de pormenor, rebaixamento sempre que necessario nos acessos, bem como todos os acessoérios, materiais e
trabalhos inerentes a um perfeito acabamento.
73 14.1.3 Fornecimento e assentamento de Lancil de betdo rampeado, ¢/ 100x20x25cm, assente sobre fundagdo em betdo, considerando fornecimento e execucao de fundacéo | ml 124,3
em betéo, de acordo com desenho de pormenor, bem como todos o0s acessorios, materiais e trabalhos inerentes a um perfeito acabamento.
74 |4.1.4 Fornecimento e assentamento de Lancil-guia de betdo \"soplacas, ref. to 358\" ou equivalente, 100x8x25 cm, de nivel ou com 2cm de desnivel maximo com pavimento [ ml 5106,010
adjacente, assente sobre fundacdo em betéo, considerando fornecimento e execucdo de fundacdo em betdo, de acordo com desenho de pormenor, rebaixamento 00000000
sempre que necessario nos acessos, bem como todos os acessoérios, materiais e trabalhos inerentes a um perfeito acabamento. 1
75 14.15 Fornecimento e assentamento de Lancilete de betdo \"soplacas, ref. 357\" ou equivalente, com 50x5x20 cm de nivel com pavimento adjacente, assente sobre fundagédo | ml 164,2
em betdo, considerando fornecimento e execugdo de fundagdo em betéo, de acordo com desenho de pormenor, bem como todos os acessérios, materiais e trabalhos
inerentes a um perfeito acabamento.
76 |4.1.6 Marcacéo de lugares de estacionamento com paralelepipedos provenientes das remocgdes formando \"guia\", assente sobre camada de p6 de pedra com 0.05m de [ ml 573,6
espessura, juntas reduzidas ao minimo, rejuntado em p6 de pedra com traco de cimento a razéo de 1:8, com estereotomia de acordo com desenhos, incluindo todos os
materiais e trabalhos inerentes
4.2 Pavimentos
77 1421 Fornecimento e aplicacdo de camada de regularizacao tipo \"binder\", com 5 cm de espessura, em zona de regularizacéo e abertura de caixa, incluindo rega de colagem, | m2 2236,4
limpeza prévia da camada a recobrir na faixa de rodagem.
78 14.2.2 Execucdo de camada de desgaste em betdo betuminoso, com 0,04m de espessura minima, incluindo fornecimento e aplicacdo, com transporte, rega de colagem, | m2 7680,45
perfilagem, compactacéo e demais trabalhos inerentes
79 |4.23 Execucdo de passadeiras elevadas em camada de desgaste em betdo betuminoso, altura maxima de 0,12m de acordo com desenho de pormenor, incluindo [ m2 319,45
fornecimento e aplicagdo, com transporte, rega de colagem, perfilagem, compactacéo e demais trabalhos inerentes
80 |4.24 Idem na formacgéao de rampas em betuminoso no remate com pavimentos existentes a manter. m2 10,8
81 |4.25 Fornecimento e execucéo de pavimento Betuminoso colorido a frio, permeavel (Sistema IRR) de primeira qualidade, \"Neoasfalto\" ou equivalente, com camada de 15mm | m2 1601,1
de camada de desgaste, cor RAL 7038, considerando rega de colagem, pintura com tinta acrilica antiderrapante, cor branco em simbolos de acordo com estereotomia
das pecgas desenhadas, bem como todos os acessorios, materiais, trabalhos inerentes e complementares para um perfeito acabamento, conforme indicagdes do
fabricante.
82 |4.2.6 Fornecimento e execugdo de pavimento em Arruamento de bolsa de estacionamento, constituida por betuminoso colorido frio, drenante, tipo IRR da \"Neoasfalto\" ou | m2 2599
equivalente, com 20mm de camada de desgaste de cor RAL 1015 AREIA, e sub-base de 40mm de betuminoso quente, considerando rega de colagem, bem como todos
0s acessorios, materiais, trabalhos inerentes e complementares para um perfeito acabamento, conforme indicacGes do fabricante.
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83 |4.2.7 Fornecimento e execucéo de pavimento em Frente ribeirinha, constituida por betuminoso colorido frio, drenante, tipo IRR da \"Neoasfalto\" ou equivalente, com 15mm de | m2 1612,75
camada de desgaste de cor nos RAL:7038 (cinza claro no fundo); Desenhos: 5009 (azul); 3004 (vermelho);1017 (amarelo agafréo), e sub-base de 40mm de betuminoso
guente, considerando rega de colagem, bem como todos os acessérios, materiais, trabalhos inerentes e complementares para um perfeito acabamento, conforme
indicac6es do fabricante.
84 14.2.8 Fornecimento e execucédo de duas deméaos de Slurry de resinas sintéticas, cor vermelho, com 2mm espessura, sobre pavimento betuminoso, considerando pintura com [ m2 1476,7
tinta acrilica antiderrapante em simbolos, e sinalizagdo horizontal em pintura com tinta termoplastica reflectora, cor branco na ciclovia, de acordo com as pegas
desenhadas, bem como todos os acessérios, materiais, trabalhos inerentes e complementares para um perfeito acabamento, conforme indicag6es do fabricante.
85 14.29 Execucéo de calgada de paralelepipedos de calcéario proveniente das remogdes/demolicées, assente sobre camada de p6 de pedra com 0.05m de espessura, juntas | m2 2653,1
reduzidas ao minimo, rejuntado em p6 de pedra com traco de cimento a razdo de 1:8, com estereotomia de acordo com desenhos, incluindo todos os materiais e
trabalhos inerentes
86 |4.2.10 Execucéo de calgada media de calcario proveniente das remog¢8es/demoligdes, assente sobre camada de p6 de pedra com 0.05m de espessura, juntas reduzidas ao | m2 1400
minimo, rejuntado em p6 de pedra com trago de cimento a razéo de 1:8, com estereotomia de acordo com desenhos, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes
87 |4.2.11 Execucéo de Calcada ornamental, desenhos a executar com cubos de pedra calcaria 0.05x0.05x0.05m, cor preto, de acordo com a geometria prevista, fundo em calcada | m2 21,3
de cubos de calcério reutilizada, com juntas reduzidas ao minimo, conforme desenho de pormenor, com estereotomia de acordo com desenhos, incluindo todos os
materiais e trabalhos inerentes
88 |4.2.12 Execucdo de Calcada de pedra calcaria da regido, com dimensdo media de 0.06x0.06x0.06m, assente sobre camada de p6 de pedra com 0.05m de espessura, juntas | m2 3337,5
reduzidas ao minimo, em areas pedonais, rejuntado em p6 de pedra com traco de cimento a razdo de 1:8, com estereotomia de acordo com desenhos, incluindo
aquisicao, fornecimento e aplicacdo compreendendo todos os materiais e trabalhos inerentes
89 |4.2.13 Execucéo de Calcada de pedra calcéario Branco e cinza escuro; pedras com dimensao de 0.10x0.10x0.10m, em passadeiras nas vias transitaveis, com estereotomia de | m2 24,3
acordo com as pecas do projecto, assente sobre camada de p6 de pedra com 0.05m de espessura, juntas reduzidas ao minimo, rejuntado em p6 de pedra com trago de
cimento a razdo de 1:8, incluindo aquisicéo, fornecimento e aplicagdo compreendendo todos os materiais e trabalhos inerentes
90 |4.2.14 Execucéo de pavimento em Grelhas de enrelvamento de betéo, \"Soplacas\" ou equivalente, com 60x40x10cm, assentes sobre base de camada de 5cm de pé de pedra, | m2 4016,7
e preenchidas com brita calcéria n°1, juntas reduzidas ao minimo, considerando almofada de assentamento e brita de preenchimento de acordo com pormenores do
projecto, incluindo fornecimento de todos os materiais e trabalhos inerentes
91 |4.2.15 Execucé@o de pavimento em Mosaico Hidraulico Direccional, com tratamento de impermeabilizacéo, \"AMOP\" ou equivalente, cor vermelho, dimensdes 40x40x3cm, [ m2 85,35
aplicados com cimento cola, incluindo rejuntamento, assente com argamassa de colagem, rejuntado a cor, dispostas de acordo com estereotomia das pecas
desenhadas, em entrada de passadeiras, incluindo aquisi¢ao, fornecimento e aplicagdo compreendendo todos os materiais e trabalhos inerentes
92 14.2.16 Execucdo de pavimento em Mosaico Hidraulico de Alerta, com tratamento de impermeabilizagdo, \"AMOP\" ou equivalente, pitonado de cor vermelho, dimensées | m2 71,6
40x40x3cm, aplicados com cimento cola, incluindo rejuntamento, assente com argamassa de colagem, rejuntado a cor, dispostas de acordo com estereotomia das pecas
desenhadas, em entrada de passadeiras, incluindo aquisi¢ao, fornecimento e aplicacdo compreendendo todos os materiais e trabalhos inerentes
4.2.17 Execucdo de pavimento em gravilha, brita 1 / @10mm, incluindo aquisi¢éo, fornecimento e aplicagcdo compreendendo todos os materiais e trabalhos inerentes
93 |4.2.17.1 |Gravilha 1 com camada de 0,10m de espessura. m2 347,05
94 |4.2.17.2 |Gravilha 2 com camada de 0,08m de espessura. m2 1268,85
95 |4.2.17.3 |Gravilha 2 rotunda com camada de 0,12m de espessura. m2 33
96 |4.2.18 Execucéo de pavimento em SAIBRO de cor ocre, base camada de 10cm de saibro proveniente de saibreiras da regido, com inertes de cor ocre, incluindo aquisi¢éo, | m2 1203,3
fornecimento e aplicacdo compreendendo todos os materiais e trabalhos inerentes
97 14.2.19 Execuc¢éo de pavimento em SAIBRO ESTABILIZADO - de cor ocre, proveniente de saibreiras da regido, estabilizado com ligante \"PAVIStab Globalpav\" ou equivalente, | m2 631,3
camada de 10cm de saibro com ligante, incluindo aquisi¢ao, fornecimento e aplicacdo compreendendo todos os materiais e trabalhos inerentes
4.3 Outros
98 |4.3.1 Levantamento e reposicéo de pavimento idéntico ao existente, em remates dos pavimentos propostos com 0s existentes, nas areas necessarias para uma boa execugéo | vg 1
dos trabalhos e um acabamento adequado, considerando todos os trabalhos e materiais inerentes a um perfeito acabamento.
5 MIRANTE
5.1 Movimentos de terras
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5.1.1 Escavacdo em solos de terra dura, com recurso a meios mecanico (balde e martelo pneumatico), em abertura de caixa para implantacdo dos elementos de fundacéo, incluindo
todos os trabalhos inerentes.(Nota: o volume de escavagdo em obra sera medido pelo valor nominal dos elementos de fundagéo, conforme regras de medigéo.
99 |5.1.11 Em Sapata de fundagéo m3 7,78
100 (5.1.2 Execucéo de aterros em caixas de implantacéo de elementos de fundagéo, com produtos resultantes da escavacéo e ou de empréstimo, devidamente compactados e [ m3 3,112
regados, incluindo todos os trabalhos inerentes.(por estimativa)
101 (5.1.3 Carga, transporte e descarga das terras sobrantes a vazadouro autorizado e licenciado, incluindo todos os trabalhos inerentes. m3 5,6016
102 (5.1.4 Fornecimento e aplicagéo de brita grossa de 12, isenta de argila, em sub-base de fundagdes, incluindo compactagao, bem como todos os trabalhos inerentes. m3 3,112
5.2 Betdes
5.2.1 Fornecimento e aplicacdo de betdo de limpeza C16/20, em sapatas, com 0,10m de espessura, incluindo todos os trabalhos preparatérios e complementares.
103 [5.2.1.1 |Em Sapata de fundagéo [m3 | 13225
5.2.2 Fornecimento, colocacéo e vibracdo de betdo armado, considerando-se a utilizagcdo de betdo C30/37; XA1(LNEC E464); Dmax 16; S4; Cl 0.4, aco A400NR e cofragens metélicas para
betdo a vista, de acordo com o projeto de estabilidade, incluindo todos os trabalhos necessarios e acessorios.
104 |5.2.2.1 Em Sapatas de fundacgao m3 1,64
105 |5.2.2.2 Em Sapata Base/Banco de acordo com desenho de pormenor m3 5,75
5.2.3 Fornecimento, colocacgao e vibragéo de betdo armado, considerando-se a utilizagdo de betdo C30/37; XC1(LNEC E464); Dmax 16; S4; Cl 0.4, ago A400NR e cofragens metalicas para
betdo a vista, de acordo com o projeto de estabilidade, incluindo todos os trabalhos necessarios e acessorios.
106 |5.2.3.1 Em escadas de acordo com desenho de pormenor m3 3,25
107 |5.2.3.2 Em muro inclinado de acordo com desenho de pormenor m3 2,75
108 |5.2.3.3 Em laje de mirante de acordo com desenho de pormenor m3 1,46875
5.4 Revestimentos
109 (5.4.1 Execucéo de faixa anti-derapante em focinho de cobertor de escada, através de formagao de ranhuras/sulcos com 5mm numa facha de 0,05m de largura, conforme | ml 50
pecas do projeto e caderno de encargos, incluindo todos os trabalhos inerentes.
110 |5.4.2 Fornecimento e aplicacédo de pintura em betdo do mirante, com pintura monocomponente \"Sikagard®-660 ES\" ou equivalente, a base de resinas acrilicas em solvente, | m2 92,025
com excelente resisténcia a exposicao ambiental, aos alcalis e ao envelhecimento, na cor do betdo (cinza claro), nas demaos necessarias de acordo com as indicacdes
do fabricante, incluindo todos os trabalhos inerentes e complementares, conforme caderno de encargos.
111 (5.4.3 Fornecimento e aplicacéo de produtos anti-grafiti em mirante nas deméaos necessérias de acordo com as indica¢des do fabricante, incluindo todos os trabalhos inerentes | m2 92,025
e complementares, conforme caderno de encargos.
5.4.4 Fornecimento e aplicagdo de assento em madeira, em base de mirante, com tdbuas de madeira de Kambala tratadas de acordo com as pecas do projecto, Fixas através de madres
de pinho devidamente ancoradas ao betdo através de parafusos ocultos com bucha quimica, incluindo todos os trabalhos inerentes e complementares, conforme caderno de
112 [54.4.1 [Com 0,45m de largura [ml | 25
5.5 Serralharias
113 |[5.5.1 Fornecimento e montagem de guarda-corpos de mirante composto por corrimdo em tubo de aco corten com @ 50mm e 2,5mm espessura, envernizado com verniz [ ml 9,8
incolor, mate, préprio para ago corten, fixado aos prumos através de cordé@o de solda (para aco corten), Vardo de Ago nervurado com @5mm - intercepgées fixas com
arame enrolado, formando malha com 20x20cm, varGes horizontais afastados de horizontal e vertical, considerando Barras e prumos embutidos na laje de betdo cerca
de 12cm (c/unhas) , fixacdo através de cola a base de resina de epoxi para ancoragem. Devera ser garantido perfeito acabamento, de acordo com o projecto,
considerando todos os trabalhos, acessorios e materiais inerentes.- Com altura de 1,00m
114 |5.5.2 Fornecimento e montagem de Corrim&o de escada do mirante, em tubo de ago corten com @ 50mm e 2,5mm espessura, envernizado com verniz incolor, mate, préprio [ ml 15,2
para aco corten, fixado aos prumos através de cordao de solda (para ago corten), considerando Barras e prumos embutidos na laje de betdo cerca de 12cm (c/unhas) ,
fixacdo através de cola a base de resina de epdxi para ancoragem.Devera ser garantido perfeito acabamento, de acordo com o projecto, considerando todos os
trabalhos, acessorios e materiais inerentes.- Com altura de 1,00m
5.6 Diversos
115 |5.6.1 Fornecimento e montagem de pingadeira/rufo na parte inferior da lage, em acgo inox, para a 4gua ndo se babar pelas paredes do mirante, considerando todos os | vg 1

trabalhos, acess6rios e materiais inerentes.
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6 PERGOLA
6.1 Movimentos de terras
6.1.1 Escavagcdo em solos de terra dura, com recurso a meios mecanico (balde e martelo pneumatico), em abertura de caixa para implantagdo dos elementos de fundacgéo, incluindo
todos os trabalhos inerentes.(Nota: o volume de escavagdo em obra sera medido pelo valor nominal dos elementos de fundag&o, conforme regras de medigao.
116 |6.1.1.1 Em Sapata de fundacéo m3 28,644
117 (6.1.2 Execucéo de aterros em caixas de implantacdo de elementos de fundagdo, com produtos resultantes da escavacdo e ou de empréstimo, devidamente compactados e [ m3 11,4576
regados, incluindo todos os trabalhos inerentes.(por estimativa)
118 |6.1.3 Carga, transporte e descarga das terras sobrantes a vazadouro autorizado e licenciado, incluindo todos os trabalhos inerentes. m3 20,62368
119 |6.1.4 Fornecimento e aplicacédo de brita grossa de 12, isenta de argila, em sub-base de funda¢des, incluindo compactacéo, bem como todos os trabalhos inerentes. m3 9,548
6.2 Betdes
6.2.1 Fornecimento e aplicacdo de betdo de limpeza C16/20, em sapatas, com 0,10m de espessura, incluindo todos os trabalhos preparatdrios e complementares.
120 [6.2.1.1 |Em Sapata de fundagéo [m3 | 3,72
6.3 Estrutura metalica
6.3.1 Fornecimento e montagem de placas e pernos de amarragdo as fundacGes em aco S275 JR, conforme pormenor, incluindo ligagdes com recurso a placas e chumbadouros,
parafusos, anilhas e porcas da classe 6.8 e soldaduras, e ainda decapagem a jacto de areia, de acordo com o definido nas pecas escritas e desenhadas, bem como todos os
121 |6.3.1.1 Chapas com 550x300x15mm e com 6 Pernos: 12 mm, ISO 898 C6.8 | UN | 62
6.3.2 Fornecimento e montagem de Pérgula - estrutura de sombreamento, composto por PERFIL TUBULAR de ago corten Secc¢do variavel 100x(400-70) x4mm, Perfil tubular  50mm,
2,5mm espessura, metalizado, acabamento forja antracite, Vardo de obra, em aco nervurado, @= 8mm (linhas horizontais) com tratamento anti-corrosdo e resisténcia ao meio
maritimo, soldado aos perfis tubulares (pilares), prever remate para néo se ver as zonas de soldadura, e Malha : arame zincado com 2mm (malha do tipo \"murjona\"), considerando
fixacdo as fundacdes. Devera ser garantido perfeito acabamento, de acordo com o projecto, considerando todos os trabalhos, acessérios e materiais inerentes.
122 |6.3.2.1 Modulo 1 com 77,81ml com 2,13x3,50m, de acordo com desenho de pormenor ml 77,81
123 |6.3.2.2 Modulo 2 com 42,00ml com 2,13x3,50m, de acordo com desenho de pormenor ml 42
7 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
7.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
124 |7.11 Desactivac@o de sumidouros existentes, considerando remocao cuidada de grelhas e entrega ao dono de obra, considerando carga e transporte e descarga a estaleiro | UN 20
da CM.
125 (7.1.2 Relocalizagdo de sumidouros existentes, de acordo com as pegas do projecto, considerando adaptacéo de tubagem a manter, fornecimento de corpo novo de sumidouro, | UN 8
e aplicacéo de grelha proveniente da remogéo, bem como todos materiais e trabalhos inerentes para um perfeito funcionamento.
7.2 MOVIMENTOS DE TERRAS
126 |7.21 Escavac@o em solos de natureza aluvionares, de acordo com o caderno de encargos, em abertura de vala para aguas pluviais, para assentamento de coletores, | m3 1984,379
incluindo baldeacéo, entivagao e drenagem se necessario. 8
127 |7.2.2 Aterro em areia isenta de argila, para almofada de protecdo ,muito bem compactada, incluindo fornecimento bem todos os trabalhos inerentes. m3 548,0001
65
128 (7.2.3 Aterro em vala com produtos provenientes da escavagao, isentas de torres compactos e raizes ,cirandado e em camadas de 0,20 compactado manualmente m3 1304,867
8
129 |7.24 Transporte de terras a vazadouro autorizado, incluindo carga e descarga, conforme C.E. (20 %) empolamento m3 815,4144
7.3 COLECTORES
7.31 Fornecimento e assentamento de colectores em pré-fabricados em betdo ndo armado C30/37 - fck =37 MPa, condi¢gdes ambientais XAl e Classe 90 de acordo com a EN1916:2008,
considerando ligacdo as caixas e incluindo rede de sinalizag&o, juntas estanques com anel de borracha, assim como todos os trabalhos inerentes
130 |7.3.11 De @ 300 ml 172,6
131 |7.3.1.2 Idem de @ 400 ml 326,4
132 |7.3.1.3 Idem de @ 500 ml 250,7
133 |7.3.14 Idem de @ 600 ml 103,05
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134 |7.3.2 Fornecimento e assentamento de coletores em tubagem pré-fabricados em betédo ndo armado C30/37 - fck = 37MPa, condi¢cdes ambientais XAl e Classe 150 de acordo | ml 670,45
com a EN1916:2008, com @200mm, em ramais de ligacdo dos sumidouros aos coletores e caixas, considerando liga¢éo as caixas e incluindo movimento de terras,
almofada de protecao e todos os trabalhos inerentes.
135 (7.3.3 Idem em ligacao de caleiras. ml 25
7.3.4 Fornecimento e assentamento de coletores em tubagem pré-fabricados em betdo ndo armado C30/37 - fck = 37MPa, condicdes ambientais XAl e Classe 90 de acordo com a
EN1916:2008, considerando ligacdo as caixas e incluindo movimento de terras, almofada de protecéo e todos os trabalhos inerentes.
136 |7.34.1 Em @ 300, em descarga do sistema \"CastSlot Treadsafe\" ou equivalente ml 7
137 |7.3.4.2 Idem em @ 400, em descarga do sistema \"CastSlot Treadsafe\" ou equivalente ml 3,5
7.4 CAMARAS DE VISITA
7.4.1 Execucgéo de camara de visita com diametro interior de 1,00m, com soleira em betdo simples e formada por anéis de betdo pré-fabricado, incluindo aros, degraus, tampa estanque
em FERRO FUNDIDO D400, ¢/@ util de 0,60m, incluindo movimentos de terras, considerando impermeabilizacdo das caixas de visita, através do seu revestimento interno com duas
camadas resina epoxy de acordo com as CTE, bem como todos os acessorios hem como todos os trabalhos inerentes
138 |7.4.1.1 Com altura entre 1,00m e 1,50m UN 4
139 |7.4.1.2 Com altura entre 1,50m e 2,00m UN 4
140 |7.4.1.3 Com altura entre 2,00m e 2,50m UN 11
141 |7.4.14 Com altura entre 2,50m e 3,00m UN 8
142 |7.4.1.5 Com altura entre 3,00m e 3,50m UN 7
143 |7.4.2 Fornecimento e assentamento de caixas de visita do sistema, \"CastSlot Treadsafe\" ou equivalente, com 485x485 mm, considerando todos os acessorios, trabalhos e | UN 19
materiais necessarios para un perfeito funcionamento de acordo com indicacdes do fabricante.
7.5 DIVERSOS
144 |7.51 Fornecimento e assentamento de sumidouros em betdo com grelha D400 e camara de retencéo de areias, executado de acordo com desenho de pormenor, incluindo | UN 67
movimentos de terras, reboco, grelha articulada antirroubo \"luso com aro reforgado da pont-&-mousson\" ou equivalente, bem como todos os trabalhos inerentes.
145 |7.5.2 Fornecimento e assentamento de caleiras longitudinal de drenagem de @ 225, sistema \"CAST SLOAT DA GATIC.\" ou equivalente, considerando fundagao em betéo, | ml 385,9
bem como todos os acessorios, trabalhos e materiais necessarios para un perfeito funcionamento de acordo com indicagées do fabricante.
146 |7.5.3 Adaptacao de caleiras existentes a manter, as novas cotas propostas, de acordo com as pecgas do projecto, incluindo movimentos de terras, ligagéo as caixas de visita e | ml 37,1
todos os trabalhos inerentes.
7.5.4 Execucdo de boca de saida de colectores em pareddo do porto, executado de acordo com indicagdes do projectista, incluindo abertura e tapamento de vala e rogos, reboco e
pintura, bem como todos os materiais e trabalhos inerentes, para um perfeito acabamento.
147 |7.54.1 Em @ 300mm UN 2
148 |7.5.4.2 Em @ 400mm UN 2
755 Ligacdo de coletores propostos, &s caixas existentes a manter, considerando movimentos de terras, abertura e tapamento de ro¢co, bem como todos os materiais e trabalhos
inerentes para uma perfeita execugao.
149 |7.55.1 Em @ 200mm UN 4
150 |7.5.5.2 Idem com @ 500mm UN 1
151 |7.5.5.3 Idem com @ 600mm UN 1
8 PLANTACOES E REVESTIMENTOS NAO VEGETAIS - NOTA: as escavagdes para abertura de covas para as plantacées, deverdo ser executadas no inicio da empreitada, bem como a
colocacéo da terra.
152 (8.1 Transplante de arvore existente, assinalada nas pegas do projecto, considerando transplante provisério e definitivo, movimentos de terras, fertilizacdo, bem como | UN 3
remocao de produtos sobrantes a vazadouro autorizado e licenciado.
153 (8.2 Escavacdo em abertura de covas e caixas para plantacéo de arvores, arbustos e trepadeiras, incluindo todos os trabalhos inerentes. m3 884,001
154 (8.3 Transporte, carga e descarga a vazadouro autorizado e licenciado, de terras provenientes da escavagao e regularizagdo de areas, destinadas a plantacéo incluindo todos | m3 1060,801
os trabalhos inerentes. (20 %) empolamento 2
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155 (8.4 Mobilizacéo de terras nas areas, destinadas a plantacédo de relva e prado, numa altura media de 30cm, para posterior aplicacédo de terras vegetal, incluindo todos os | m2 558
trabalhos inerentes.
156 (8.5 Fornecimento e colocagéo de terras franco-arenosas e estrume (1/8), em areas de plantacéo, considerando modelacéo e regularizagdo, bem como todos os trabalhos | m3 742,401
inerentes.
157 |[8.6 Colocagéo de terra vegetal em areas de plantacdo, terras provenientes de canteiros existentes, considerando mistura com estrume (1/8), modelacédo e regularizacédo, | m3 141,6
bem como todos os trabalhos inerentes.
8.7 Aquisicao, fornecimento e plantagdo de arvores, considerando 2 tutores em toros de madeira pinho, D=10cm, incluindo tiras de borracha para amarragcédo, com 2/3 da altura da
arvore, enterrados no minimo 0,50m, incluindo todos os trabalhos inerentes.
158 [8.7.1 S.j. - Sophora japénica vaso/raiz nua, PAP 28-30cm UN 48
159 |8.7.2 P.c.p - prunus cerasifera var. pisardii - ameixeira do japdo vaso/raiz nua, PAP 28-30cm UN 10
160 |8.7.3 F.a. - Fraxinus Angustifolia - Freixo vaso/raiz nua, PAP 28-30cm UN 19
161 |8.7.4 M.e - Metrosideros excelsa - Arvore do Fogo - vasos 30L, alt. min. 2m, PAP 25-30cm UN 5
162 (8.7.5 P.h - Platanus hibrida - Platano vaso/raiz nua, PAP 28-30cm UN 20
163 (8.7.6 A.c. - Amygdalus communis - Amendoeira vaso/raiz nua, PAP 28-30cm UN 10
164 |8.7.7 P.ha - Pinus halepensis - vasos 30L, alt. min. 2m, PAP 25-30cm UN 6
165 |8.7.8 C.s.s. - Cupressus sempervirens var. stricta - Cipreste - vasos 30L, alt. min. 2m, PAP 16-18cm UN 5
166 |8.7.9 O.e. - Olea europaea var. sativa - Oliveira - vasos 30L, alt. min. 2m, PAP 40-50cm UN 7
167 |8.7.10 M.n - Morus Nigra vaso/raiz nua, PAP 28-30cm UN 8
168 |8.7.11 C.a. - Celtis australis - loddo vaso/raiz nua, PAP 28-30cm UN 90
169 |8.7.12 P.p - Pinus pinea - Pinheiro manso - vasos 30L, alt. min. 2m, PAP 20-25cm UN 8
170 |8.7.13 P.n - Populus nigra vaso/raiz nua, PAP 28-30cm UN 5
171 |8.7.14 J.m. - Jacaranda mimosifolia - Jacaranda - vasos 30L, alt. min. 2m, PAP 16-18cm UN 4
172 |8.7.15 C.s - Ceratonia siliqua - alfarrobeira - vasos 30L, alt. min. 2m, PAP 20-25cm UN 4
8.8 Fornecimento e plantagéo de arbustos, vasos de 5Lt com excepgdo dos mencionados, altura minima de 0,80m, conforme plano de plantagdo, dimensdes conforme C.E, incluindo
todos os acessorios e trabalhos complementares.
173 (8.8.1 C.s - Cistus salvifolia UN 16
174 (8.8.2 L.m - Lantana montevidensis UN 16
175 |8.8.3 L.m.I - Lantana montevidensis lutea (Flor amarela) UN 48
176 |8.8.4 C.gl. - Coronila glauca - Pascoinha UN 63
177 |8.85 N.o. - Nerium oleander - Loendro UN 14
178 |8.8.6 T.g. - Tamarix gallica - Tamargueira UN 15
179 |8.8.7 0.e.s. - Olea europaea var. sylvestris - Zambujeiro - Alt. 80cm UN 18
180 (8.8.8 A.u. - Arbutus unedo - Medronheiro - vaso 15Lt UN 14
181 (8.8.9 A.h. - Atriplex halimus - Salgadeira UN 10
182 (8.8.10 M.c. - Myrthus communis - Murta UN 86
183 |[8.8.11 V.t. - Viburnum tinus - vaso 15Lt UN 13
184 |8.8.12 J.h - Juniperus horizontalis UN 68
185 |8.8.13 T.f. - Teucrio fruticans -Teucrio UN 81
8.9 Fornecimento e plantacdo de Herbaceas vivazes, conforme plano de plantagéo, altura minima de 0,35m conforme C.E, incluindo todos os acessérios e trabalhos complementares.
186 [8.9.1 S.r. - Santolina rosmaranifolia - 9 pés/m2 m2 39,7
187 (8.9.2 L.m. - Lotus maritimus 9 pés/m2 m2 20,95
188 |[8.9.3 V.m. - Vinca Minor - 20 pés/ m2 m2 8,7
189 |[8.9.4 S.t. - Stipa tenacissima -12 pés/ m2 m2 132,5
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8.10 Fornecimento e plantagédo de trepadeiras, alt. média de 0,80m; vasos 5Lt, conforme plano de plantacdo, dimensdes conforme C.E, incluindo todos os acessorios e trabalhos
190 |(8.10.1 Jasminus fruticans UN 27
191 |8.10.2 Bougainvillea Glabra - flor amarela UN 47
192 |8.10.3 Bougainvillea pectabilis - flor vermelha UN 55
193 [8.11 Fornecimento e sementeira de Prado sequeiro \"Prado florido solos secos 3gr/m2, Gramineas:Bromus spp; Brachypodium phoenicoides; Brisa maxima; Dactylis | m2 1280,9
glomerata; Festuca arundinacea; Lolium perenne; Poa pratensis; Flores:Achillea ageratum; Agrimonia eupatoria; Anthyllis vulneraria; Asparagus albus; Asphodelus
fistulosus; Borago officinalis; Cistus albidus; Cistus monspeliensis; Coronilla glauca; Cynara humilis; Daucus carota; Echium plantagineum; Erophaca baetica; Euphorbia
characias; Foeniculum vulgare; Helichrysum stoechas; Hypericum perforatum; Jasminum fruticans; Lavandula stoechas; Myrtus communis; Origanum vulgare; Retama
sphaerocarpa; Rosmarinus officinalis; Salvia Verbenaca; Scabiosa atropurpurea; Thymus vulgaris, e 20gr/m2 de sementeira de refor¢o: Lolium Hybridum, Lolium
Perenne, Trifolium - Subterraneo, Branco e Violeta, incluindo preparagdo do terreno e demais operacdes exigidas pelo fornecedor e todos os trabalhos inerentes.
194 |8.12 Fornecimento e sementeira de Relvado - Bermuda-grass - 40 gr/m? Cynodon dactylon, incluindo preparacéo do terreno e demais operagées exigidas pelo fornecedor e [ m2 558
todos os trabalhos inerentes.
195 (8.13 Fornecimento e execugéo de dreno para rega, em caldeiras de arvores, compostas por tela geotéxtil, tubo geodreno e brita, conforme pecas do projeto, incluindo todos | UN 249
0s materiais, acessorios e trabalhos inerentes.
9 MICRO MODELACOES
9.1 Execucgdo de micro modelagao, constituida por modelagdes em aterro, nomeadamente por: Terreno existente - mobilizado a uma profundidade média de 50cm, remogcé&o de detritos
e materiais grosseiros, caldeado com terra da camada superior com tout-venant, de acordo com desenho de pormenor, na formacéo de macigos para aplicagdo de revestimentos,
camada de 20cm de terra viva, propria para jardim, textura franco-arenosa, rica em matéria organica e isenta de infestantes, e camada de espessura variavel de enchimento, de terra
de \"horta\", textura franco-arenosa, origem aluvionar, caldeada com a terra existente a nivel inferior e com a terra viva nas camadas superiores. Execu¢cdo em camadas 30cm
ligeiramente compactadas (compactacao manual), considerando todos os materiais e trabalhos inerentes.
196 |9.1.1 A m3 9,3525
197 |9.1.2 Al m3 18,1435
198 |9.1.3 B m3 40,872
199 |9.14 C m3 76,765
200 [9.1.5 D m3 13,957
201 |9.16 E m3 73,962
202 |9.1.7 F m3 42,9
203 |9.1.8 G m3 35,068
204 [9.1.9 Gl m3 13,698
205 (9.1.10 H m3 36,531
206 (9.1.11 H1 m3 26,353
207 (9.2 Fornecimento e assentamento de \"Paligada\" em limites de micromodelacéo, constituida por Toro de madeira de pinho tratada, com @100mm, dispostos ao alto com | ml 283,1
altura total de 0.80m e altura util de 0,40m, ponta bico de lapis, 1/2 Toro de madeira de pinho tratada, com @100mm na horizontal para amarragao da palicada, incluindo
aparafusamento e/ou vardo nervurado para solida fixagdo, sobre fundagdo em betéo, considerando movimentos de terras, fornecimento e execucédo de fundagdo em
betdo, de acordo com desenho de pormenor, bem como todos os acessérios, materiais e trabalhos inerentes a um perfeito acabamento.
208 (9.3 Fornecimento e execucéo de vala filtrante em todo o perimetro da micromodelagdo, com 40x40cm, constituida por Tela anti-ervas com 125gr/m2, camada de 10cm de | ml 283,1
brita fina - N°1, N°2, Camada de 15cm brita média >N°3, de acordo com desenho de pormenor, bem como todos os acessérios, materiais e trabalhos inerentes a um
perfeito acabamento.
10 REDE DE REGA - Nota importante: Consultar tabela discriminada do projecto da especialidade, para Marcas e referéncias equivalentes.
209 |10.1 Abertura de Valas, conforme especificado no plano de rega, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e cumprindo todas as normas e especificagdes técnicas. | ml 3305
210 |10.2 Fornecimento e colocagéo em obra de areia de rio, camada de 0,40x0,15m, isenta de pedras, torrdes, raizes e salitre, formando almofada e envolvimento das tubagens, | m3 148
incluindo compactacao e regularizacdo do fundo para assentamento das tubagens.
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211 |10.3 Execucéo de tapamento de valas com terras anteriormente escavadas devidamente crivadas ou cirandadas, isentas de pedras, torrées, raizes ou matérias organicas por | m3 240
camadas de 0,20m, incluindo compactacdo manual na envolvente da tubagem e compactacdo mecanica nas camadas superiores.
212 (104 Remocgdo de materiais sobrantes a vazadouro, situado fora da zona de intervencdo e a responsabilidade do adjudicatério, incluindo carga, transporte, descarga e | m3 179
espalhamento (medigdo com 20% de empolamento).
10.5 Execucdo da picagem a rede de abastecimento publico, incluindo todos os tipos de acessorios abaixo indicados. Tudo devidamente executado por empresa e pessoal
10.5.1 Caudalimetro
213 |10.5.1.1 |Caixa em Ferro Fundido para Caudalimetro de 2\" UN 2
214 [10.5.1.2 |Caudalimetro de 2 UN 1
215 [10.5.1.3 | Filtro de disco LC BSP 2\" UN 1
10.5.2 Tubagem Principal PEAD
216 |10.5.2.1 |Tubo PET ECO AD 50 mm - 8 Bar - PN0O8 ml 155
217 |10.5.2.2 |Tubo PET ECO AD 63 mm - 8 Bar - PN0O8 ml 710
10.5.3 Acessorios
218 |[10.5.3.1 |Valvula de esfera F/F 2 anéis - 2 UN 2
219 |10.5.3.2 |Té simples de reducdo PN16 - 63 X 50 X 63 mm UN 10
220 |10.5.3.3 |Té simples de aperto rapido PN16 - 50 X 50 X 50 mm UN 2
221 |10.5.3.4 |Joelho simples de aperto rapido PN16 - 50 X 50 mm UN 3
222 [10.5.3.5 |Té simples de aperto rapido PN16 - 63 X 63 X 63 mm UN 1
223 |10.5.3.6 |Joelho simples de aperto rapido PN16 - 63 X 63 mm UN 5
224 |110.5.3.7 |Tampéo final de aperto rapido PN16 - 50 mm UN 9
225 |10.5.3.8 |Tampao final de aperto rapido PN16 - 63 mm UN 1
10.6 Fornecimento e instalagdo de Centro de Controlo Central incluindo todos os tipos de ligacdo, como acessoérios de ligacdo abaixo indicados e assinalados em planta, bem como
todos os trabalhos e fornecimentos igualmente necessarios. Tudo devidamente executado por empresa e pessoal especializado.
10.6.1 Armario de Alojamento
226 |10.6.1.1 |Armario em aco inoxidavel para ESP-LX UN 1
227 |10.6.1.2 |Pedestal em aco inoxidavel para ESP-LX UN 1
10.6.2 Programador de Rega
228 [10.6.2.1 [Controlador ESPLXD : 230V, inclui um modulo de 50 estacdes [uN | 1
10.6.3 Cabo Eléctrico
229 [10.6.3.1 |Cabo de descodificador 2x 2,5 mm?2 - @11 mm (rolo de 500 m) [uN | 2
10.6.4 Acessorios
230 [10.6.4.1 |Conectores de cabos da série DBRY20 (Emb. de 20 Unidades) UN 3
231 [10.6.4.2 |Rede avisadora de polietileno com legenda\"Electricidade\" (rolo 200 m) UN 2
232 |10.6.4.3 |Tubo Isogris 25 mm com guia (rolo 50 m) UN 6
10.7 Fornecimento e instalagdo de tubo de polietileno de alta densidade PN8 para condutas sectoriais, incluindo todos os tipos de ligagdo, como acessdrios de ligagdo externa de aperto
mecanico especificados abaixo, bem como todos os trabalhos e fornecimentos igualmente necesséarios. Tudo devidamente executado por empresa e pessoal especializado.
10.7.1 Tubagem Sectorial PEAD
233 |10.7.1.1 |Tubo PET ECO AD32mm 1 - 8 Bar - PNO8 ml 510
234 [10.7.1.2 |Tubo PET ECO AD 40 mm 1.1/4 - 8 Bar - PN0O8 ml 1810
10.7.2 Acessorios para Tubagem Sectorial PEAD
235 |10.7.2.1 | Té simples de aperto rapido PN16 - 32 X 32 X 32 mm UN 18
236 |10.7.2.2 | Joelho simples de aperto rapido PN16 - 32 X 32 mm UN 31
237 |10.7.2.3 | Tampao final de aperto rapido PN16 - 32 mm UN 35
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238 |10.7.2.4 |Té simples de aperto rapido PN16 - 40 X 40 X 40 mm UN 65
239 |10.7.2.5 |Joelho simples de aperto rapido PN16 - 40 X 40 mm UN 62
240 (10.7.2.6 | Tampdo final de aperto rapido PN16 - 40 mm UN 46
10.8 Fornecimento e instalacdo de caixas de alojamento e Electrovalvulas, incluindo todos os tipos de ligacdo, como acessorios de ligacdo externa de aperto mecanico especificados
abaixo, bem como todos os trabalhos e fornecimentos igualmente necessarios. Tudo devidamente executado por empresa e pessoal especializado.
10.8.1 Caixas de Valvulas VBA
241 110.8.1.1 |Caixa VB retangular com cobertura com cavilha de seguranca UN 14
C63 x L48 x A30,5 cm
242 110.8.1.2 |Caixa de valvulas redonda com cobertura de encaixe - @33,5 cm x @24 cm x A25,5 cm UN 27
10.8.2 Electrovalvulas
243 110.8.2.1 |Vélvula 100DV de rosca fémea 1\" BSP, 24 VAC UN 6
244 110.8.2.2 |Valvula 150PGA linha, fémea 1\".%2 BSP, 24 VAC UN 17
10.8.3 Descodificadores para Electrovéalvulas
245 110.8.3.1 |1 enderego, 1 Solenoide por estagao UN 5
246 (10.8.3.2 |2 enderecos, 1 ou 2 solenoides por estacédo UN 6
247 (10.8.3.3 |4 enderecos, 1 solenoide por estacéo UN 2
10.8.4 Acessorios para Electrovéalvulas
248 110.8.4.1 |Valvula de esfera F/F 2 anéis - 1 UN 6
249 [10.8.4.2 |Valvula de esfera F/F 2 anéis - 1.1/2 UN 24
250 |10.8.4.3 |Casquilho duplo PVC roscar - 1 UN 6
251 (10.8.4.4 |Casquilho duplo PVC roscar - 1.1/2 UN 67
252 (10.8.4.5 |Casquilho duplo de redugéo PVC roscar - 1.1/2 X 1 UN 6
253 [10.8.4.6 | Tamp&o macho PVC roscar - 1.1/2 UN 14
254 110.8.4.7 |Unido rosca macho PN16 - 32 X 1 UN 3
255 ]110.8.4.8 |Unido rosca macho PN16 - 40 X 1.1/2 UN 16
256 |[10.8.4.9 |Unido rosca macho PN16 - 50 X 1.1/2 UN 14
257 |110.8.4.10 |Té simples PVC roscar - 1.1/2 UN 37
258 |10.8.4.11 |Valvula manual de rega rosca fémea 1 BSP com UN 13
cobertura de blogueio termoplastica
10.9 Fornecimento e instalacdo de Emissores de rega, incluindo todos os tipos de ligagdo, como acessoérios de ligagédo externa de aperto mecanico especificados abaixo, bem como
todos os trabalhos e fornecimentos igualmente necessarios. Tudo devidamente executado por empresa e pessoal especializado.
10.9.1 Emissores
10.9.1.1 |Sistemade regaradicular
259 [10.9.1.1.1 [ Sistema com brotador da Série 1401 - RWS-BGX H RWS-CP: 91,4 cm [UN | 216
10.9.1.2 |Tubagem gota a gota
260 [10.9.1.2.1 [ XF Series Dripline espagamento 40cm, Rolo de 100m, 2,3 I/h [uN | 18
10.9.1.3 | Pulverizadores Série UNI-SPRAY
261 (10.9.1.3.1 | Pulverizador UNI-SPRAY de entrada de % - US408 - corpo de 15cm UN 27
262 |10.9.1.3.2 | Pulverizador UNI-SPRAY de entrada de % - US412 - corpo de 15cm UN 8
10.9.1.4 |[Aspersores
263 [10.9.1.4.1 | Aspersor 3504-PC-SAM : CP e CC com retorno, SAM (40-360°) [UN | 22
10.9.1.5 |Acessorios para Emissores (Sistema de rega radicular)
264 [10.9.1.5.1 [ Tomada em carga simples PN10 - 40 X 1/2 [UN | 216
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10.9.1.6 [Acessorios para Emissores (Tubagem gota a gota)
265 |10.9.1.6.1 | Conector inicial para tubagem Dripline enroscavel em tubagem PE, 17mm UN 66
266 |10.9.1.6.2 | Connector para XF Dripline, 17 mm (XFF COUP) UN 32
267 |10.9.1.6.3 | Joelho para XF Dripline,17 mm (XFF ELBOW) UN 55
268 |10.9.1.6.4 | Té para XF Dripline, 17 mm (XFF TEE) UN 56
269 |10.9.1.6.5 | Tomada em carga simples PN10 - 32 X 1/2 UN 12
270 |10.9.1.6.6 | Valvula de ventosa/antissifédo de %2 para rega localizada UN 7
271 |10.9.1.6.7 | Véalvula de Purga automatica para rega localizada UN 7
10.10 Acessorios para Emissores (Acessdérios para Emissores (Pulverizadores e Aspersores )
272 (10.10.1 Tomada em carga simples PN10 - 40 X 1/2 UN 54
273 (10.10.2 Acessorio de ligacdo: macho % x joelho canelado (SBE050) UN 139
274 [10.10.3 Tubo flexivel: Rolo 30 m (SPX-FLEX) UN 4
275 |10.11 Fornecimento e execucdo de boca de rega em caixa normalizada localizada na rotunda, considerando movimentos de terras, tubagem com ligagdo a rede proposta, | vg 1
travessias de protecéo na faixa de rodagem em PVC 125mm 6Kg/cm2, caixa e boca de rega, bem como todos os acessdrios e trabalhos inerentes
276 |10.12 Fornecimento e instalacéo de negativo em Tubo Pvc c/anel serie B compacto 90mm para atravessamento de tubagens PEAD em vias de circulagdo, incluindo todos os | ml 220
trabalhos e fornecimentos igualmente necessérios. Tudo devidamente executado por empresa e pessoal especializado.
277 |10.13 Apoio de construcao civil para instalagao dos sistemas, ensaios e testes da rede. vg 1
11 REDE ELECTRICA E ITED - A execucao dos trabalhos e pormenores deverdo cumprir o exposto no C.E., MD e PD.
11.1 Rede de BT
11.1.1 Armaério de Passeio - Nota: Em caso de falta de saidas disponiveis no armario AD0135, deverd ser fornecido novo armério de distribuicdo para interligacdo e desmultiplicagcéo de
saidas, para alimentagdo do armario EDP/cliente:
278 |11.1.1.1 |Fornecimento e instalagdo de armario de BT do tipo W, incluindo macigo para assentamento, para substituigdo de armario de passeio existente (incluindo a sua|UN 1
remocao), eletrificagdo, todos os trabalhos e acessorios inerentes.
11.1.2 Chegadas
279 |11.1.2.1 |Fornecimento e instalacdo de cabo elétrico em vala e liga¢des, incluindo todos os acessorios e trabalhos inerentes - LSVAV3x35 ml 94
280 |11.1.2.2 |Fornecimento e instalagdo de armario de passeio de porta dupla do tipo EDP/cliente, com portinhola P100 e visor para contagem (EDP), e espago para quadro elétrico | UN 1
(cliente) incluindo macico para assentamento, eletrificagéo, todos os trabalhos e acessorios inerentes.
11.2 Rede de IP
11.2.1 Candeeiros de IP
281 |11.2.1.1 |Fornecimento e montagem de candeeiro de iluminagéo A, do tipo Shuffle, hu=4m, diametro=193mm, 6ptica 360°, corpo em aluminio injectado, lente Smooth 5119SY com | UN 12
20 leds, 230V / 33W, em warm white WW 840 Cylindrical, IRC 70, difusor em policarbonato cilindrico Front/Rear PC smooth com dimming, com sistema de telegestédo
10T, caixa de portinhola e ligacGes eletricas, maci¢co de betéo para fixacéo, elétrodo de terra, todos os materiais, trabalhos e acessérios inerentes.
11.2.1.2 |Fornecimento e montagem de candeeiro com coluna tipo Tejo TTB-235R, em ago galvanizado a quente por imerséo, fixagdo ao solo por enterramento, caixa de portinhola e ligagdes
elétricas, elétrodo de terra, luminéria do tipo Piano led, com Nema Socket e telegestédo 10T, com todos os materiais, trabalhos e acessorios inerentes. A coluna e luminéria serédo do
282 |11.2.1.2.1 | candeeiro tipo B, coluna hu=8m, braco simples com 1250mm e 5° de inclinagéo, luminaria tipo AMPERA MIDI 48 LEDs 550mA 79W WW 730 Flat glass 5117 loT Ready, | UN 21
ou equivalente.
283 |11.2.1.2.2 | candeeiro tipo B.1, coluna hu=8m, brago duplo com 1250mm e 5° de inclinacéo, duas luminérias tipo AMPERA MIDI 48 LEDs 550mA 79W WW 730 Flat glass 5240 loT [ UN 9
Ready, ou equivalente.
284 |11.2.1.2.3 | candeeiro tipo B.2, coluna hu=8m, brago duplo com 1250mm e 5° de inclinacéo, luminaria tipo AMPERA MIDI 48 LEDs 550mA 79W NW 730 Flat glass 5117 loT Ready UN 8
+ AMPERA MIDI 48 LEDs 550mA 79W NW 730 Flat glass 5121 10T Ready, ou equivalente.
285 |11.2.1.2.4 | candeeiro tipo B.3, coluna hu=8m, brago duplo com 1250mm e 5° de inclinacéo, duas luminarias tipo AMPERA MIDI 48 LEDs 550mA 79W WW 730 Flat glass 5117 loT [ UN 1

Ready, ou equivalente.
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286 |11.2.1.2.5 | candeeiro tipo C, coluna hu=4m, brago simples com 500mm e 5° de inclinagéo, luminaria tipo AMPERA MINI 16 LEDs 350mA 18.2W NW 730 Flat glass 5117 IoT Ready, | UN 9
ou equivalente.
287 [11.2.1.2.6 | Remocédo de candeeiro existente, e entrega em estaleiro ou outro local a definir pelo dono de obra, incluindo todos os trabalhos e acessorios inerentes. UN 32
288 |11.2.1.3 |Interligacéo do cabo da rede existente ao candeeiro de fim de troco da rede nova, conforme Pecas Desenhadas, de forma a garantir a alimentacéo da rede existente, | UN 3
incluindo ligacéo do cabo a portinhola do candeeiro, todos os acessorios e trabalhos inerentes.
11.3 Armério de Passeio
289 |11.3.1 Fornecimento e instalagcdo de armario de IP do tipo W, incluindo macico para assentamento, eletrificagéo, todos os trabalhos e acessoérios inerentes. | UN | 1
11.4 Cabos elétricos
11.4.1 Fornecimento e instalagdo de cabo elétrico em vala e ligagdes, incluindo todos os acessérios e trabalhos inerentes:
290 [11.4.1.1 |-LSVAV4x16 ml 1807
291 |11.4.1.2 |- cobre nuCu 35mm ml 1508
292 |11.4.1.3 |-VV1x35 (ligagdo ao eléctrodo) ml 180
115 Valas e Travessias
293 |11.5.1 Abertura e tapamento de vala com reposi¢ao de pavimento incluindo rede de sinalizagdo, compactagao, terra de reposigao e todos os trabalhos inerentes. ml 15
294 (11.5.2 Abertura e tapamento de vala sem reposicao de pavimento incluindo rede de sinalizacdo, compactacéo, terra de reposicao e todos os trabalhos inerentes. ml 1345
295 (11.5.3 Execucéo de travessias, incluindo fornecimento e montagem de 3 tubos PVC 125mm 6Kg/cm2, todos os acessoérios e trabalhos inerentes, nomeadamente reposigdo do | ml 152
pavimento.
11.6 Rede de lluminagao Decorativa
296 (11.6.1 Fornecimento e montagem de projetor para pérgola do tipo Schréder Enyo 6345 3 OSLON SSL 150° 350mA WW 830 5W 369712 Flat glass Elliptical Beam 230V EF, | UN 31
IP67, IKO7, corpo em aluminio anodizado, incluindo ligagdes elétricas conforme Pegas Desenhadas, todos os trabalhos e acessoérios inerentes.
297 |11.6.2 Fornecimento e instalacéo de subida a pérgola a tubo de aco inox diametro 32mm de cor similar ao perfil da pérgola, aprox. hu=4,5m, incluindo fixagdo com bracadeiras | UN 31
metalicas, ligacéo a terra, incluindo aprox. 6m de cabo RV-K3G2.5 para ligacéo do projetor a caixa submarina, todos os todos os acessorios e trabalhos inerentes.
298 (11.6.3 Fornecimento e montagem de projetor para o mirante do tipo Schréder Trasso 1 11 LEDs 350mA 14W, warm white WW 835 Flat glass 6306 Medium beam 39770X, [ UN 2
IP67, IK10, em ago inox e vidro temperado, incluindo ligagBes elétricas conforme Pegas Desenhadas, todos os trabalhos e acessorios inerentes.
299 (11.6.4 Fornecimento e montagem de projetor para a rotunda do tipo Terra Midi Led 16 500mA WW 730 Flat glass 5068 Fixe 375942, corpo em aluminio injetado, IP67, IK10, | UN 14
com cabo de ligacéo, incluindo ligacoes elétricas conforme Pecas Desenhadas, todos os trabalhos e acessorios inerentes.
300 |11.6.5 Fornecimento e montagem de projetor para a rotunda do tipo llum Mark 2 48 LEDs 41mA 12W, WW Flat, PC, Opal 0 425642, IP67, K10, incluindo caixa de ligagGes | UN 20
estanque com driver, ligacdes elétricas conforme Pecas Desenhadas, todos os trabalhos e acessérios inerentes.
301 (11.6.6 Fornecimento e montagem de caixa submarina tipo t€, com material isolante, para alimentacdo dos projetores, incluindo ligacdes todos os trabalhos e acessorios | UN 47
inerentes.
11.7 Armarios e Quadros elétricos
302 (11.7.1 Fornecimento e instalacéo de quadro elétrico geral QG em armario de passeio de porta dupla do tipo EP/Cliente, conforme Pecas Desenhadas, incluindo eletrificacéo, | UN 1
ligacdes a terra, todos os trabalhos e acessorios inerentes.
303 |11.7.2 Fornecimento e instalagdo de quadro elétrico parcial QP em armario de passeio, conforme Pegas Desenhadas, incluindo eletrificagdo, todos os trabalhos e acessorios | UN 1
inerentes.
304 (11.7.3 Fornecimento e montagem armario de passeio, para instalagdo de quadro elétrico QP, incluindo macico de betdo para assentamento, ligacdes elétricas e a terra, todos | UN 1
os trabalhos e acesso6rios inerentes.
11.8 Cabos elétricos
11.8.1 Fornecimento e instalagéo de cabo elétrico em vala e ligag6es, incluindo todos os acessorios e trabalhos inerentes:
305 [11.8.1.1. |-LSVAV 4x35+Cu35 ml 170
306 [11.8.1.2 |- XAV 5G4 ml 183
307 [11.8.1.3 |- XAV 3G4 ml 25
11.9 Valas e Travessias
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308 (11.9.1 Abertura e tapamento de vala sem reposi¢éo de pavimento incluindo rede de sinaliza¢éo, compactacgéo, terra de reposi¢éo e todos os trabalhos inerentes. ml 278
309 (11.9.2 Execucédo de travessias, incluindo fornecimento e montagem de 3 tubos PVC 125mm 6Kg/cm2, todos os acessorios e trabalhos inerentes, nomeadamente reposicéo do | ml 10
pavimento.
12 SINALIZACAO
12.1 Sinalizacdo vertical de \"codigo\" metalizada, pintada e reflectorizada, incluindo fornecimento e colocacdo compreendendo macico de fundacdo, elementos ou estruturas de
suporte, pecas de ligacao e demais materiais e trabalhos inerentes de:
310 [12.1.1 Sinais circulares C1, com D=0.70m UN 4
311 |12.1.2 Sinais circulares Clla, com D=0.70m UN 4
312 |12.1.3 Sinais circulares C11b , com D=0.70m UN 1
313 [12.1.4 Sinais circulares D1a , com D=0.70m UN 2
314 (12.15 Sinais circulares D3a , com D=0.70m UN 4
315 [12.1.6 Sinais circulares D4 , com D=0.70m UN 2
316 [12.1.7 Sinais circulares B1, com D=0.70m UN 2
317 |12.1.8 Sinais quadrangulares Hla, com L=0.70m UN 12
318 (12.1.9 Sinais quadrangulares H7, com L=0.70m UN 21
319 (12.1.10 Sinais quadrangulares H20a, com L=0.70m UN 1
320 |12.1.11 Sinais quadrangulares H3, com L=0.70m UN 3
321 [12.1.12 Sinais octogonais (STOP) B2, com L=0.70m UN 5
322 [12.1.13 Sinais triangulares B1, com L=0.70m UN 2
323 [12.1.14 Baias O6b UN 2
324 |12.1.15 Baias O7a UN 2
325 (12.1.16 Adicional \"Pago\" UN 8
326 (12.1.17 Adicional \"mobilidade reduzida/gravidas\" UN 7
327 [12.1.18 Adicional \"policia maritima\" UN 1
328 [12.1.19 Adicional \"2 lugares\" UN 3
12.2 Sinalizacdo horizontal, com pintura a material termoplastico e/ acrilica sobre calcada, incluindo fornecimento e aplicagcdo compreendendo, pré-marcacdo e todos os materiais e
trabalhos inerentes de:
329 (12.21 Passadeiras de pedes e barras de paragem com 0,50 m de largura. | m2 | 2229
12.2.2 Linha Branca continua com 0,10 m de largura (LBC 0,10)
330 |12.2.2.1 |Ao eixo davia ml 492
331 |12.2.2.2 |Em marcagéo de estacionamento ml 243,6
332 |12.2.3 Linha Branca tracejada com 0,10 m de largura 1/1 (LBT 0,10) ml 32
333 |12.24 Marcacéao de raias de cor amarela em estacionamento (Box). m2 46
334 |12.25 Marcacéo de triangulos e raias de cor branca rotunda. m2 39,5
335 |12.2.6 Marcacéao de sinal para estacionamento de pessoas com mobilidade reduzida, de cor amarela UN 1
336 [12.3 Sinalizagdo temporaria dos trabalhos, de acordo com a legislacédo vigente, referente a sinalizacéo vertical, horizontal e todos os equipamentos necessarios, incluindo | vg 1
fornecimento, implantagéo, colocagéo e manutengao
13 VEDAGCOES E SERRALHARIAS
13.1 Movimentos de terras
13.1.1 Escavacdo em solos de terra dura, com recurso a meios mecanico (balde e martelo pneumatico), em abertura de caixa para implantacao dos elementos de fundagao, incluindo
todos os trabalhos inerentes.(Nota: o volume de escavagédo em obra serd medido pelo valor nominal dos elementos de fundagéo, conforme regras de medigao.
337 |13.1.1.1 |Em Sapata de fundagao vedacéo clube nautico m3 15,532
338 [13.1.1.2 |Em Sapata de fundacéo vedacéo reaproveitada junto as micromodelacdes m3 6,82
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13.1.2 Execucgdo de aterros em caixas de implantagdo de elementos de fundagdo, com produtos resultantes da escavacdo e ou de empréstimo, devidamente compactados e regados,
incluindo todos os trabalhos inerentes.(por estimativa)
339 |13.1.2.1 |Em Sapata de fundagdo vedacéo clube nautico m3 6,2128
340 (13.1.2.2 |Em Sapata de fundagéo vedacgéo reaproveitada junto as micromodelacdes m3 2,728
341 |13.1.3 Carga, transporte e descarga das terras sobrantes a vazadouro autorizado e licenciado, incluindo todos os trabalhos inerentes. m3 16,09344
13.2 Betbes
13.2.1 Fornecimento e aplicagdo de betdo de limpeza C16/20, em sapatas, com 0,10m de espessura, incluindo todos os trabalhos preparatdérios e complementares.
342 |13.2.1.1 |Em Sapata de fundagdo vedacéo clube nautico m3 2,824
343 (13.2.1.2 |Em Sapata de fundacéo vedacgéo reaproveitada junto as micromodelacdes m3 1,24
13.2.2 Fornecimento, colocagéo e vibracédo de betdo armado, considerando-se a utilizacdo de betdo C16/20, ago A400NR e cofragens metalicas para betdo a vista, de acordo com o projeto
de estabilidade, incluindo todos os trabalhos necessarios e acessorios.
344 113.2.2.1 |Em Sapata de fundagao vedacéo clube nautico m3 12,708
345 |13.2.2.2 |Em Sapata de fundagao vedacéo reaproveitada junto as micromodelagdes m3 5,58
346 |13.2.2.3 | Em murete a vista para fixagéo de vedagao do clube nautico m3 5,295
347 |13.2.2.4 |Em murete a vista para fixacdo de vedagao reaproveitada junto as micromodelagdes m3 2,325
13.3 Revestimentos
13.3.1 Fornecimento e aplicagdo de pintura em murete de betédo, a duas deméos com tinta acrilica de cor branca, considerando primério adequado nas dem&os necessérias de acordo com
as indicagdes do fabricante, incluindo todos os trabalhos inerentes e complementares, conforme caderno de encargos.
348 |13.3.1.1 | Em murete a vista para fixagéo de vedacgao do clube nautico m2 60,35
349 |13.3.1.2 |Em murete a vista para fixagdo de vedagao reaproveitada junto as micromodelac¢des m2 26,775
13.4 Serralharias
134.1 Instalacdo e montagem de Vedagédo em Painel proveniente das remogdes, fixado em lintel de betdo, considerando fornecimento de materiais eventualmente em falta e acessérios
para uma perfeita montagem, bem como todos os trabalhos inerentes.
350 [13.4.1.1 |vedacéo reaproveitada junto as micromodelacdes | ml | 31
13.4.2 Fornecimento, instalacdo e montagem de Vedacdo em Painel de vedacdo \" NYLOFOR® 2D SUPER, da Bekaert\" ou equivalente, painéis rigidos com rede soldada de dimens8es
2500x2030mm, arames duplos horizontais, malha de 200x50mm, com revestimento de cor branca e prumos com 2,00ml de altura, conforme desenho de pormenor, fixado em lintel
de bet&o, considerando todos os materiais e acessdérios para uma perfeita montagem, bem como todos os trabalhos inerentes.
351 |13.4.2.1 |vedacéo do clube nautico ml 70,6
352 (13.4.3 Fornecimento, instalacdo e montagem de Portédo 1 de acesso aos utilizadores do clube nautico, com 1 folha de abrir com 1,00x2,15m, \"Nylofor Bekaert\" ou equivalente, | UN 1
sistema de fecho, instalacdo e montagem de acordo com fabricante, conforme desenho de pormenor, considerando fechos, ferragens, bem como todos os materiais e
acessorios para uma perfeita montagem, e todos os trabalhos inerentes.
353 |13.4.4 Fornecimento, instalacdo e montagem de Portéo 2 de acesso as embarcacdes do clube nautico, com 2 folhas de abrir com 3,00x2,15m, \"Nylofor Bekaert\" ou [ UN 1
equivalente, sistema de fecho, instalagcdo e montagem de acordo com fabricante, conforme desenho de pormenor, considerando fechos, ferragens, bem como todos os
materiais e acessorios para uma perfeita montagem, e todos os trabalhos inerentes.
354 (13.45 Instalagdo e montagem de Portdes provenientes das desmontagens, num comprimento total de 9,00ml, junto a vedacdo reaproveitada das micromodelagdes, | UN 1
considerando adaptacdo do mesmo & nova situacéo, fornecimento e execucéo de pilares, sistema de fechos, considerando ferragens, bem como todos os materiais e
acessorios para uma perfeita montagem, e todos os trabalhos inerentes.
14 EQUIPAMENTOS
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355

14.1

Fornecimento e assentamento de elemento escultérico da rotunda executado através de linhas de \"Paligadas\", num total de 7 com dimensdes variaveis, constituidas por
toros de madeira pintados, alinhados, sem intervalos entre si, alturas de acordo com o respectivo algado, de 8, 10 e 12cm, Sapata continua de betdo C16-20 (para cada
linha de toros), vigas de amarragé@o dos toros, secc¢do rectangular ¢/ 15x3cm, comp. maior que 2m, parafuso porca em aco AlISI 316L (2 para cada linha de toros),
madeira de pinho, maciga, tratada com velatura de impregnacéo, pintado com tinta prépria para madeira de exterior, cores RAL 7047 (cinza claro) e RAL 5014 (azul
cinza), incluindo primério, considerando movimentos de terras, fornecimento e execucéo de fundagdo em betéo, de acordo com desenho de pormenor, bem como todos
0s acessorios, materiais e trabalhos inerentes a um perfeito acabamento.

UN

356

14.2

Fornecimento e montagem de Bancos pré-fabricados (A), \"Microcubo\" ou equivalente, em betdo cor NATURAL, afagado, anti-grafite, modelo simples, ao alto;
200x45cm, alt.45cm, conforme desenho de pormenor, considerando todos os materiais e acessorios de fixagao, trabalhos inerentes e complementares.

UN

16

357

14.3

Fornecimento e montagem de Bancos com costas pré-fabricados (A1), \"Microcubo\" ou equivalente; assento em madeira de Kambala, estrutura em aco galvanizado e
pintado (cor 7005 - cinza); base em betdo cor NATURAL, afagado, anti-grafite, modelo simples, ao alto; 200x45cm, alt.45cm, conforme desenho de pormenor
considerando tratamento de madeira com veladura incolor, bem como todos os materiais e acessorios de fixacao, trabalhos inerentes e complementares.

UN

16

358

14.4

Fornecimento e montagem de Bancos simples com costas e assento em madeira de Kambala (B), estrutura em aco galvanizado e pintado (cor 7005 - cinza); base em
betdo cor natural, da linha \"Surf\", \"Microcubo\" ou equivalente, arestas boleadas, c/ 1,35x0,43x0,52m, assentes por gravidade e \"design\" conforme desenho de
pormenor, considerando tratamento de madeira com veladura incolor, bem como todos os materiais e acessorios de fixagao, trabalhos inerentes e complementares.

UN

23

359

14.5

Fornecimento e montagem de Bancos simples sem costas - base em betdo cor natural (C), da linha \"Surf\", \"Microcubo\" ou equivalente, arestas boleadas, c/
1,35x0,43x0,52m, assentes por gravidade e \"design\", conforme desenho de pormenor, considerando todos os materiais e acessorios de fixacéo, trabalhos inerentes e
complementares.

UN

360

14.6

Fornecimento e montagem de Bancos simples sem costas - base em betdo cor natural (C1), da linha \"Surf\", \"Microcubo\" ou equivalente, arestas boleadas, c/
0,675x0,43x0,52m, assentes por gravidade e \"design\" conforme desenho de pormenor, considerando todos os materiais e acessorios de fixacao, trabalhos inerentes e
complementares.

UN

20

361

14.7

Fornecimento e montagem de bancos (D), constituido por conjunto de 2 médulos curvos e 2 médulos rectos da linha \"Wall Larus\" ou equivalente em betdo C30/37 XC4,
macico, pousado sobre o solo, conforme desenho de pormenor, considerando todos os materiais e acessorios de fixagdo, trabalhos inerentes e complementares.

UN

362

14.8

Fornecimento e montagem de bancos (modulo banco 1), constituido Bancos pré-fabricados, \"Microcubo\" ou equivalente, com 2,00x1,48mx 0,45m, (banco \"surf\" ao
alto) com chaise longue / Espreguicadeira em madeira de kambala e estrutura em aco, altura total MAXIMA de 0,53m; Tipos de Espreguicadeira - Tipo 1 - normal,
conforme desenho de pormenor, considerando tratamento de madeira com veladura incolor acetinada, todos os materiais e acessorios de fixacéo, trabalhos inerentes e
complementares.

UN

363

14.9

Fornecimento e montagem de bancos (modulo banco 2), constituido Bancos pré-fabricados, \"Microcubo\" ou equivalente, com 2,00x1,48mx 0,45m, (banco \"surf\" ao
alto) com \"chaise longue\" / Espreguicadeira em madeira de kambala e estrutura em aco, altura total MAXIMA de 0,53m; Tipos de Espreguicadeira - Tipo 2 - apoio de
joelhos, conforme desenho de pormenor, considerando tratamento de madeira com veladura incolor, todos os materiais e acessérios de fixagdo, trabalhos inerentes e
complementares.

UN

364

14.10

Fornecimento e montagem de bancos (modulo banco 3), constituido Bancos pré-fabricados, \"Microcubo\" ou equivalente, com 2,00x1,48mx 0,45m, (banco \"surf\" ao
alto) com \"chaise longue / Espreguicadeira em madeira de kambala e estrutura em aco, altura total MAXIMA de 0,53m; Tipos de Espreguicadeira - Tipo 3 - mdiltiplo,
conforme desenho de pormenor, considerando tratamento de madeira com veladura incolor, todos os materiais e acessorios de fixacdo, trabalhos inerentes e
complementares.

UN

365

14.11

Fornecimento e montagem de elemento de separacdo, composto por Barrote de madeira de pinho tratada de secgao rectangular 0,20x0,10m, alt. Gtil 1,25m conforme
desenho de pormenor, considerando tratamento de madeira com veladura incolor, fundacéo em bet&o, bem como todos os trabalhos inerentes e complementares.

UN

33

366

14.12

Fornecimento e montagem de Papeleira ecoponto composta por 3 papeleiras com capacidade de 120L, alt. 0,925m, da linha \"Wave Microcubo\" ou equivalente,
conforme desenho de pormenor, considerando fixagdo e fundagéo em betdo, bem como todos os acessoérios, trabalhos inerentes e complementares.

UN

367

14.13

Fornecimento e montagem de Papeleira com cinzeiro e capacidade de 120L, alt. 0,925m, da linha \"Wave Microcubo\" ou equivalente, conforme desenho de pormenor,
considerando fixa¢&o e fundacéo em betdo, bem como todos os acessorios, trabalhos inerentes e complementares.

UN

19

368

14.14

Fornecimento e montagem de Dissuasor rodoviario, \"Modelo BCR-80, Dim. @80mm, da Meio-Corte\" ou equivalente, pintado cores amarelo e azul, com retrorreflexao
Nivel 1, conforme desenho de pormenor, considerando macigo de fundagéo de acordo com as indicagdes do fabricante, bem como todos os trabalhos inerentes e
complementares.

UN

282
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369 |14.15 Fornecimento e montagem de Dissuasor perfil \"T\", Ref. T80 (80x80mm), ferro industrial, decapado, metalizac&o a zinco projectado, pintados com tinta metalica \"hempel | UN 115
pigmentada com éxido de ferro de micaceo, RAL 3007\" ou equivalente, compreendendo a aplicacdo do respectivo primario, de acordo com desenho de pormenor,
considerando macicgo de fundacao de acordo com as indicagfes do fabricante, bem como todos os trabalhos inerentes e complementares.
370 |14.16 Fornecimento e montagem de Protec&o de contentor de residuos composta por tubos de ferro com acabamento galvanizado; alt. 500mm, larg. 800mm, comp. 1300mm; [ UN 8
\"Microcubo\" ou equivalente, conforme desenho de pormenor, considerando macico de fundacédo de acordo com as indicagdes do fabricante, bem como todos os
trabalhos inerentes e complementares.
371 |14.17 Fornecimento e montagem de Parqueamento de bicicletas, constituidos por Apoios em tubo de aco AISI 316L, satinado, com @80mm, espessura 3mm, alt. 0,75m, | UN 28
larg.0,80m, chumbado ao pavimento em sapatas de betéo c/ 0,30x0,30x0,30m, conforme desenho de pormenor, considerando macic¢o de fundagéo, bem como todos os
trabalhos inerentes e complementares.
372 |14.18 Relocalizagdo de parqueadores de bicicletas existentes, considerando remog¢do dos mesmos no inicio da obra e relocalizacao final indicada nas pecgas desenhadas, | UN 2
incluindo carga, transporte e armazenamento em estaleiro, execucéo de fundagdes, bem como todos os trabalhos inerentes e complementares.
14.19 Relocalizacdo de ecopontos de superficie existentes, considerando remoc¢do dos mesmos no inicio da obra e relocalizagao final indicada nas pegas desenhadas, incluindo carga,
transporte e instalagao provisoria durante o decorrer da empreitada em locais a definir pelo dono de obra, bem como todos os trabalhos inerentes e complementares.
373 |14.19.1 Conjunto de 3 contentores indiferenciados UN 2
374 (14.19.2 R.S.U UN 8
375 |14.20 Relocalizagdo de placas de toponimica em alvenaria existentes, considerando remogdo dos mesmos no inicio da obra e relocalizagdo final indicada nas pecas | UN &
desenhadas, incluindo carga, transporte e armazenamento em estaleiro, execucao de fundagfes, bem como todos os trabalhos inerentes e complementares.
376 |14.21 Relocalizagdo de parquimetro existente, considerando remogdo do mesmos no inicio da obra e relocalizagéo final indicada nas pec¢as desenhadas, incluindo carga, | UN 4
transporte e armazenamento em estaleiro, execugdo de fundagdes, bem como todos os trabalhos inerentes e complementares.
377 |14.22 Relocalizacdo de papeleiras existentes, considerando remogdo das mesmos no inicio da obra e relocalizagéo final indicada nas pecas desenhadas, incluindo carga, | UN 3
transporte e armazenamento em estaleiro, execugao de fundagdes, bem como todos os trabalhos inerentes e complementares.
378 |14.23 Relocalizagdo de Ancora existente, considerando remog¢éo das mesmos no inicio da obra e relocalizagdo final indicada nas pecas desenhadas, incluindo carga, | UN 1
transporte e armazenamento em estaleiro, execucao de fundagfes de suporte, bem como todos os trabalhos inerentes e complementares.
15 DIVERSOS
379 (15.1 Fornecimento e execucéo de Pintura em toda a parede poente de edificacdo existente, assinalada em planta de trabalhos, a duas demaos com tinta acrilica de melhor | vg 1
qualidade, cor cinza claro, RAL 7040, incluindo trabalhos de preparacéo das paredes, aplicacédo de primario, reparagdo pontual de algumas irregularidades, bem como
todos os materiais e trabalhos inerentes. (mural do grafite)
380 |15.2 Relocalizagdo de marco de incéndio existente, considerando abertura e tapamento de vala, desmontagem, relocalizacéo final indicada nas pegas desenhadas com o | UN 1
fornecimento e montagem de tubagens, acessoérios de rede, valvulas e materiais necessarios para um perfeito funcionamento, incluindo remocgéo de produtos sobrantes
a vazadouro autorizado e licenciado.
15.3 Levantamento de caixas, aros e tampas existentes, com vista a atingirem novas cotas propostas, considerando todos os materiais e trabalhos inerentes para um perfeito
381 (15.3.1 Caixas de Rede de Telecomunicagdo (PT) NR1, NR2 e Circular com D=700mm UN 13
382 [15.3.2 Caixas de Rede de drenagem de esgotos residuais e pluviais c/@ util de 0,60m UN 18
383 |15.3.3 Caixas rectangulares 40x40cm; 50x50cm; 60x60cm ramais de agua e esgotos UN 25
384 |15.34 Vélvulas de aguas e gas, cabegas moveis e caixas c/@ Util de 0,15m UN 14
385 (15.4 Fornecimento e instalagdo de chapa de inauguragdo de obra, em ago corten e acrilico e respectivo suporte, dimensdes 0,50x0,40m e caracteristicas de acordo com as | UN 1
indicag6es do dono de obra, considerando todos os equipamentos, trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento.
386 |[15.5 Execucéo e fornecimento das telas finais dos projetos de arquitetura e das especialidades, impresso e cd, formato DXF. UN 1
387 [15.6 Limpeza geral da obra.(valor global) vg 1
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16 SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA e DIFUSAO WI-FI - Durante o prazo do procedimento os concorrentes devem inspecionar o local de execucdo da obra e realizar nele os
reconhecimentos que entenderem indispensaveis a elaboragédo das suas propostas, devendo inteirar-se das condi¢des aparentes do local ou outros condicionalismos quaisquer
gue influam no modo de execucédo da obra. Para o efeito devem solicitar previamente aos Servigos Técnicos do Municipio de Olh&o a data e hora em que pretendem fazer a visita.
Na descricdo de cada artigo refere-se, de um modo expedito, o conjunto de trabalhos e materiais que integram o artigo e que devem estar incluidos no preco. Assim, quando na
descricdo do articulado se diz \"incluindo ...\" pretende-se informar o concorrente que o que se segue a \"incluindo ...\" s8o trabalhos e/ou materiais complementares e/ou
acessorios que foram considerados, porém ndo foram medidos, mas que o concorrente deve incluir no prego do préprio artigo a fim de garantir a boa execucédo dos trabalhos. Na
elaboracdo do prego unitario deve ser consultado sempre a totalidade dos elementos, os quais complementam e completam o articulado. As referéncias a marcas de materiais,
produtos ou equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo do nivel de qualidade pretendido, devendo entender-se como associadas ao termo \"ou equivalente\".

16.1 Equipamentos

388 (16.1.1 Fornecimento e instalagdo Camaras de exterior (360%1P65), 5MP, 30fps@2560x2048,H.265 Compression Technology, com protocolo TCP/IP, tipo GV-FER5700 ou | UN 6
equivalente, bem como todos os trabalhos e acessorios necessarios ao bom funcionamento.

389 |16.1.2 Fornecimento e instalacdo AP\'s Outdoor Wave 2, tipo CISCO 1562E, bem como todos os trabalhos e acessorios necessarios ao bom funcionamento. UN 6

390 |16.1.3 Fornecimento e instalagdo de switch s gerenciaveis, tipo SG300-10SFP 10-PortGigabit da CISCO ou equivalente, POE/10/100/1000 de 12 portas, incluindo todos os | UN 2
trabalhos e acessorios necessarios ao bom funcionamento.

391 (16.1.4 Fornecimento e instalagdo de transceiver GBIC SFP, instalados juntos aos switch s indicados no ponto anterior, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao | UN 14
bom funcionamento.

392 (16.15 Fornecimento e instalacdo Media Converters 100BASE-TX to 100BASE-FX, compativeis com os dispositivos da alinea anterior, incluindo todos os trabalhos e | UN 12
acessorios necessarios ao bom funcionamento.

16.2 Diversos

393 |16.2.1 Abertura, tapamento de val se reposi¢cdo do pavimento nos caminhos de tubagens necesséarios, repartidos em trogos de forma a interligar as diversas caixas de | ml 780
telecomunicag@es, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios ao bom funcionamento.

394 (16.2.2 Fornecimento e Montagem de Tubos e Condutas de acordo com as pecas desenhadas, incluindo pentes de assentamento, em formagdo OO OO - constituida por tubos | ml 780
PEAD 110/ 6 Kg

395 (16.2.3 Fornecimento e instalacéo de cabo de fibra Optica, exterior, monomodo de 24 fibras/OS2 com protecéo anti-roedores, incluindo juntas mecanicas e todos os acessorios | ml 1600
necessarios ao bom funcionamento.

396 |16.2.4 Fornecimento e instalacdo de cabo UTP (exterior) 4x2x0,5, cat 6e, no inetrior dos apoios incluindo todos os demais acessorios. ml 12

397 |16.2.5 Fornecimento e instalagcdo de cabo de alimentacao elétrica a cabo H1XV 3G4, incluindo a ligagao ao quadro elétrico a designar pelo DO no auditério ml 1000

398 |16.2.6 Fornecimento e Montagem de Camaras de visita, tipo CVR3, incluindo aro e tampa D400 e todos 0s acessorios necessarios ao bom acabamento UN 21

399 (16.2.7 Fornecimento e instalagédo de sinalizacdo vertical com indicagdo de inicio de zona vigiada com 1,40 x 1,15 m2 e 0,75 x 1,15 m2 incluindo fixacdo ao solo (tubo | UN 20
galvanizado) e todos os trabalhos preparatérios e acessorios.

400 |16.2.8 Fornecimento e instalacio de sinalizag¢éo vertical com indicacédo de fim de zona vigiada com 1,40 x 1,15 m2 e 0,75 x 1,15 m2 incluindo fixacdo ao solo (tubo galvanizado) | UN 20
e todos os trabalhos preparatérios e acessorios.

401 |16.2.9 Fornecimento e Montagem de colunas metalicas tronco-cénica, com tratamento anticorrosdo, de 4,5 m de altura Util equipadas com portinhola, incluindo pintura, | UN 6
montagem dos cabos de ligagcdo as camaras (eletricos e de dados) e todos os trabalhos preparatérios e acessorios

402 |16.2.10 Remocéo das passagens aereas, existentes, e adaptagdo das intraestruturas existentes as novas a instalar CJ 1

17 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS - TRABALHOS PREPARATORIOS

403 |17.1 Fornecimento das telas finais da obra em suporte digital e um exemplar em papel, incluindo elaboracéo de compilagédo técnica da obra conforme previsto no artigo 16° do | UN 1
DL 273/2003.

404 |17.2 Piguetagem e acompanhamento da obra por topégrafo, considerando todos os trabalhos inerentes. vg 1

405 |17.3 Execucéo de ensaios de acordo com as condicdes técnicas, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. vg 1

406 |17.4 Execucgéo de sondagens para localizacéo correta de todas as infraestruturas enterradas (cabos eléctricos, condutas de gas, de telecomunicagdes, de agua e de esgotos) | vg 1
gue possam existir nos locais onde se prevé instalar novas infraestruturas enterradas, incluindo diligéncias junto das entidades gestoras para correta identificagdo e
comunicacao do inicio da execugdo dos trabalhos desta empreitada.
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407 |17.5 Fornecimento, montagem e posterior desmontagem de vedacéo proviséria e de passadicos que garantam o acesso as entradas das construcdes, em locais das obras | vg 1
durante o decorrer dos trabalhos, que assegurem seguranca as pessoas estranhas a obra, residentes e outros transeuntes.
17.6 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - MOVIMENTO DE SOLOS
408 |17.6.1 Escavacdo em abertura de valas utilizando meios mecanicos e manuais incluindo escoramento, entivacdo e drenagem se necessario, em solos, para instalacdo de [ m3 385
condutas em que a geratriz superior ficara a 1,00 metros da superficie do solo.
409 |17.6.2 Remocéo e transporte a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro dos produtos escavados. m3 482
410 |17.6.3 Fornecimento e colocacao de areia ou p6 de pedra para assentamento e proteccdo da tubagem, com compactacéo a mago manual. m3 121
411 |17.6.4 Fornecimento e colocagéo de solos seleccionados arenosos no aterro das valas, em camadas de 0,20 m, com compacta¢@o mecanica com vibragao. m3 246
17.7 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - TUBAGENS E ACESSORIOS
412 |17.7.1 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC PN16 DN110. m 510
413 |17.7.2 Fornecimento e montagem valvula de seccionamento de cunha, flangeada, montada com boca de chave, incluindo todos os trabalhos de DN50 PN16. UN 2
414 |17.7.3 Fornecimento e montagem valvula de seccionamento de cunha, flangeada, montada com boca de chave, incluindo todos os trabalhos de DN100 PN16. UN 11
415 |17.7.4 Fornecimento e montagem valvula de seccionamento de cunha, flangeada, montada com boca de chave, incluindo todos os trabalhos de DN150 PN16. UN 1
416 |17.7.5 Fornecimento e montagem de té de duas bocas para PVC e derivacéo flange em FFD de DN110x100 PN16. UN 5
417 |17.7.6 Fornecimento e montagem de té de duas bocas para PVC e derivacéo flange em FFD de DN110x50 PN16. UN 2
418 |17.7.7 Fornecimento e montagem de té de trés flanges em FFD de DN100 PN16. UN 3
419 |17.7.8 Fornecimento e montagem de té de trés flanges em FFD de DN150X100 PN16. UN 2
420 |17.7.9 Fornecimento e montagem de curva de bocas para PVC em FFD a 22° 30\" de PN16 DN110. UN 2
421 |17.7.10 Fornecimento e montagem de curva de bocas para PVC em FFD a 45° de PN16 DN110. UN 2
422 |17.7.11 Fornecimento e montagem de curva de bocas para PVC em FFD a 90° de PN16 DN110. UN 4
423 |17.7.12 Fornecimento e montagem de curva flangeada em FFD a 11° 15\" de PN16 DN100. UN 1
424 117.7.13 Fornecimento e montagem de curva flangeada em FFD a 90°\' de PN16 DN100. UN 3
425 |17.7.14 Fornecimento e montagem de junta flange/boca para PVC DN50x63. UN 2
426 |17.7.15 Fornecimento e montagem de junta flange/boca para PVC DN100x90. UN 4
427 |17.7.16 Fornecimento e montagem de junta flange/boca para PVC DN100x110. UN 19
428 |17.7.17 Fornecimento e montagem de junta flange/boca para PVC DN150x160. UN 2
429 |17.7.18 Fornecimento e montagem de bracadeira roscada em FFD para ramal de PVC DN110x11/2\'\'. UN 9
430 |17.7.19 Fornecimento e montagem de bragadeira roscada em FFD para ramal de PVC DN110x2\'\'. UN 1
431 |17.7.20 Fornecimento e instalagdo de marcos de incéndio, modelo CLASSIC PN 16 da Somepal/Fucoli ou similar de qualidade equivalente, incluindo tubagem em FFD, abertura | UN 5
e tapamento de vala e todos os restantes trabalhos e acessorios conforme desenho de pormenor.
432 |17.7.21 Execucéo de descarga em PVC DN63, incluindo tubagens, caixa de descarga em manilha de betdo DN100, tampa em ferro fundido, abertura e tapamento de vala e | UN 2
todos os restantes trabalhos e acessorios conforme desenho de pormenor.
433 |17.7.22 Remocéo e transporte a depdsito ao estaleiro da Ambiolhdo das caixas em ferro, valvulas dos ramais domiciliarios existentes, valvulas de seccionamento e restantes | vg 1
acessorios removidos.
434 |17.7.23 Fornecimento e montagem de tubagem de PVC para ramal domiciliario, incluindo abertura e tapamento de vala e todos os restantes trabalhos e acessorios de DN11/2\'\". [ m 58
435 |17.7.24 Fornecimento e montagem de tubagem de PVC para o contador de rega, incluindo abertura e tapamento de vala e todos os restantes trabalhos e acessérios de DN2\'\'. [ m 43
436 |17.7.25 Fornecimento e montagem de ramal domiciliario em substitugdo do existente, incluindo valvula de ramal montada com boca de chave AVK ou similar DN 1 1/2\", [ UN 9
restabelecimento da ligag&o a rede interna do edificio e todos os restantes trabalhos e acessorios.
437 |17.7.26 Ligacé@o de conduta projetada a conduta existente, incluindo remocéao, transporte a deposito ao estaleiro da Ambiolh@o de eventuais acessorios removidos. UN 5
438 |17.7.27 Execugéo de marco para contador de rega incluindo véalvulas e todos os restantes materiais e trabalhos conforme desenho de pormenor. UN 1
17.8 DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS - MOVIMENTO DE SOLOS
439 |17.8.1 Escavacéo em abertura de valas utilizando meios mecanicos e manuais incluindo escoramento, entivacdo e drenagem se necessario, em solos, as cotas indicadas nos | m3 78
perfis longitudinais.
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440 |17.8.2 Remocéo e transporte a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro dos produtos escavados. m3 97
441 |17.8.3 Fornecimento e colocagéo de areia ou p6 de pedra para assentamento e protec¢do da tubagem, com compactacéo a mago manual. m3 21
442 |17.8.4 Fornecimento e colocagéo de solos seleccionados arenosos no aterro das valas, em camadas de 0,20 m, com compacta¢do mecanica com vibragao. m3 27
17.9 DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS - TUBAGENS E ACESSORIOS
443 11791 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC, com abocardamento integral, incluindo juntas elasticas e todos os demais acessorios e trabalhos complementares | m 77
necessarias ao seu perfeito funcionamento, de DN200, SN8 kN/m2.
444 117.9.2 Fornecimento e assentamento de caixa de visita pré-fabricada, com diametro de 1,00 m, completa, incluindo tampa e aro em ferro fundido ductil, classe D400, com | UN 4
sistema de dobradica e fecho, sistema de vedacéo préprio para aguas residuais e apoio elastico anti-ruido, degraus em agco de 12 mm (B-500) revestidos a polipropileno,
fundo de caixa e caleiras, com altura inferior a 2,00m, executada conforme desenho de pormenor.
445 117.9.3 Remocédo de cone, aros e tampas de caixas de visita existente a desativar, transporte do aro e tampa ao estaleiro da Ambiolh&do, transporte dos materias restantes a | UN 2
vazadouro da responsabilidade do empreiteiro, tamponamento em betdo dos coletores existentes a desativar, enchimento do corpo da caixa de visita a desativar até a
base do pavimento com solos apropriados para fundagéo do pavimento do arruamento, regados e compatados. incluindo todos os trabalhos.
446 |17.94 Alteamento ou rebaixamento de tampas de caixa de visita de aguas residuais domésticas incluindo todos os trabalhos e materiais. UN 6
447 |17.95 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC, com abocardamento integral, incluindo juntas elasticas e todos os demais acessorios e trabalhos complementares | m 13
necessarias ao seu perfeito funcionamento, de DN200, SN4 kN/m2. na execugdo de ramais domiciliarios incluindo movimento de terras, remogdo a vazadouro da
responsabilidade do empreiteiro dos produtos sobrantes e todos os restantes trabalhos e materiais inerentes.
448 |17.9.6 Execucéo da ligagdo de coletor de ramal domiciliario a caixa de visita, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 3
449 |17.9.7 Execucéo da ligacdo de coletor de ramal domicilidrio & caixa de ramal, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 3
450 |17.9.8 Execucéo da ligagcdo de colectores existentes a manter as novas caixas de visita, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes. UN 1
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