Municipio de Torre de Moncorvo

Procedimento CP.02.2020.DOSUA

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Trabalhos preparatdérios
1 1.1 Fornecimento, montagem e manutencéo do estaleiro da obra durante o prazo de execucao e a respectiva desmontagem no final, em total conformidade com a legislacéo | vg 1
em vigor, especificamente de acordo com o Decreto Lei n° 18/2008 de 29 de Janeiro, incluindo: placas identificativas da obra, incluindo identificacdo do Dono de Obra,
Empreiteiro, Fiscalizagdo e Projetistas e respectivos avisos legais; colocacdo de barreiras de segurancga, vedacao para delimitacdo de zona de intervengdo, desvio de
transito, incluindo portdes de acesso; meios de elevacéo e andaimes; execucao das ligaces provisorias de eletricidade, abastecimento de agua, drenagem de esgotos e
de aguas pluviais;
2 1.2 Implementagdo e cumprimento do plano de seguranga e salde de acordo com a respectiva legislagdo em vigor tendo em conta: definicdo do projecto e condicdes de | vg 1
envolvéncia (programacéo da obra, coordenac¢do da seguran¢a em obra, entre outros) e andalise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de
apoio, gestdo de seguranca e saude no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores e comunidade escolar entre outros);
3 1.3 Implementacdo e cumprimento do plano de prevencéo e gestdo de residuos sélidos de acordo com a respectiva legislagdo em vigor tendo em conta: caracterizacdo da | vg 1
obra, incorporacao de reciclados, prevencédo de residuos, acondicionamento e triagem, producéo de residuos de construgdo e demolicdo, bem como indicagcdes nos
documentos anexos, nomeadamente anexo 6;
2 Execuc¢do de muro em gabides
4 (2.1 Escavacdo em abertura de fundagdo do muro, encaminhamento das terras sobrante a vazadouro a indicar pelo Dono de Obra. Os residuos das camadas betuminosas, | m3 2850
podem ser reutilizados em obra desde que britados, reduzidos a tamanho maximo 20 cm;
5 2.2 Execucgéo de muro em cestos de gabides, conforme condi¢cdes técnicas em anexo; m3 2550
6 2.3 Execucéo de enchimento por camadas devidamente regadas e compactadas plataforma da estrada; m3 715
7 2.4 Fornecimento e colocagado de geotéxtil fungé@o drenante no encosto entre o tout venant (art.° 7.3) e o muro em gabides. m2 715
3 Execucéo de passeio
8 3.1 Assentamento de lancil 120x150x250x1000 em bordadura de passeio, incluido base de assentamento em argamassa de betéo e juntas limpas e preenchidas. ml 130
9 3.2 Assentamento de guia de betdo com 80x200x1000 para parte posterior de passeio, incluido base de assentamento em argamassa de betdo e juntas limpas e |ml 130
preenchidas.
10 (3.3 Fornecimento e aplicagcdo de 15 cm de tout venant, apds rega e compactagdo por meios mecanicos, para camada de assentamento de pavimento do passeio m2 260
11 |34 Fornecimento e assentamento de calcada tipo \"Pavé\" de cor cinza com 6cm de espessura, limpeza, compactacéo, almofada de areia, assentamento de pavé, juntas [ m2 260
preenchidas e cilindramento.
12 (3.5 Fornecimento e colocacdo de vedagdo em madeira incluindo movimento de terra para abertura da fundacdo em betdo de assentamento e todos os trabalhos julgados | ml 130
necessarios. As vedagdes a aplicar serdo em madeira tratada em autoclave. Altura de 1 m acima do solo e é constituida por postes de madeira em autoclave, com um
diametro de 10 e de 8cm, respetivamente para os postes verticais e longitudinais
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