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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Trabalhos preparatórios
1 1.1 Fornecimento, montagem e manutenção do estaleiro da obra durante o prazo de execução e a respectiva desmontagem no final, em total conformidade com a legislação

em vigor, especificamente de acordo com o Decreto Lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro, incluindo: placas identificativas da obra, incluindo identificação do Dono de Obra,
Empreiteiro, Fiscalização e Projetistas e respectivos avisos legais; colocação de barreiras de segurança, vedação para delimitação de zona de intervenção, desvio de
trânsito, incluindo portões de acesso; meios de elevação e andaimes; execução das ligações provisórias de eletricidade, abastecimento de água, drenagem de esgotos e
de águas pluviais;

vg 1

2 1.2 Implementação e cumprimento do plano de segurança e saúde de acordo com a respectiva legislação em vigor tendo em conta: definição do projecto e condições de
envolvência (programação da obra, coordenação da segurança em obra, entre outros) e análise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de
apoio, gestão de segurança e saúde no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores e comunidade escolar entre outros);

vg 1

3 1.3 Implementação e cumprimento do plano de prevenção e gestão de resíduos sólidos de acordo com a respectiva legislação em vigor tendo em conta: caracterização da
obra, incorporação de reciclados, prevenção de resíduos, acondicionamento e triagem, produção de resíduos de construção e demolição, bem como indicações nos
documentos anexos, nomeadamente anexo 6;

vg 1

 2 Execução de muro em gabiões
4 2.1 Escavação em abertura de fundação do muro, encaminhamento das terras sobrante a vazadouro a indicar pelo Dono de Obra. Os resíduos das camadas betuminosas,

podem ser reutilizados em obra desde que britados, reduzidos a tamanho máximo 20 cm;
m3 2850

5 2.2 Execução de muro em cestos de gabiões, conforme condições técnicas em anexo; m3 2550
6 2.3 Execução de enchimento  por camadas devidamente regadas e compactadas plataforma da estrada; m3 715
7 2.4 Fornecimento e colocação de geotêxtil função drenante no encosto entre o tout venant (art.º 7.3) e o muro em gabiões. m2 715
 3 Execução de passeio
8 3.1 Assentamento de lancil 120x150x250x1000 em bordadura de passeio, incluído base de assentamento em argamassa de betão e juntas limpas e preenchidas. ml 130
9 3.2 Assentamento de guia de betão com 80x200x1000 para parte posterior de passeio, incluído base de assentamento em argamassa de betão e juntas limpas e

preenchidas.
ml 130

10 3.3 Fornecimento e aplicação de  15 cm de tout venant, após rega e compactação por meios mecânicos, para camada de assentamento de pavimento do passeio m2 260
11 3.4 Fornecimento e assentamento de calçada tipo \"Pavê\" de cor cinza com 6cm de espessura, limpeza, compactação, almofada de areia, assentamento de pavê, juntas

preenchidas  e cilindramento.
m2 260

12 3.5 Fornecimento e colocação de vedação em madeira incluindo movimento de terra para abertura  da fundação em betão de assentamento e todos os trabalhos julgados
necessários. As vedações a aplicar serão em madeira tratada em autoclave. Altura de 1 m acima do solo e é constituída por postes de madeira em autoclave, com um
diâmetro de 10 e de 8cm, respetivamente para os postes verticais e longitudinais

ml 130
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