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Lista de Artigos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 A. Projeto de execução das obras de arte diversas - Fase 5
1 1. Parte 1 - Elaboração do projeto de manutenção e reabilitação que desenvolva as propostas de intervenção recomendadas no relatório UN 1
2 2. Parte 2 - Implementação da monitorização proposta, incluindo a leitura dos movimentos e respetiva avaliação UN 1
3 3. Parte 3 - Elaboração de um estudo especifico para implementação de um esquema de monitorização que seja adaptado às condições do problema relativo à anomalia

A2 (abertura das juntas de alvenaria detetada no muro de suporte existente no encontro com o troço 4)
UN 1
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