Municipio da Figueira da Foz

Procedimento E.CPG/83/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PRELIMINARES
1 1.1 Sinalizacao temporaria de obras em curso e placas informativas, conforme modelo da Camara Municipa da Figueira da Foz (CMFF), posterior levantamento das placas | vg 1
de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepg¢ao Proviséria da Empreitada.
2 12 Montagem, manutencdo e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrigbes relativas a Seguranga, Higiene e Saude no Trabalho incluindo implementagéo do | vg 1

Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo, limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas a aprovacéo do dono de obra, necessarias para
utilizac&o plena do edificio e/ou instalag@es.

3 1.3 Levantamento do \"carrinho\" para subida as torres de iluminagdo. Deverdo ser considerados todos os trabalhos de requalificagdo e lubrificacdo do equipamento de |vg 1
forma a estar em plena condi¢éo de funcionamento para o trabalho de subida e descida em seguranca.
2 Trabalhos de Desmontagem de Equipamentos
4 (21 Desmontagem de armario de torre com quadro eléctrico, incluindo o reaproveitamento dos disjuntores existentes de protecao para cada projetor e a entrega em operador | UN 4
licenciado dos equipamentos desmontados que néo serdo re-utilizados, tais como, reatancias, contactores, involucros, etc.
5 2.2 Desmontagem de projetor de iluminag&o no topo da torre de iluminagéo existente, incluindo a entrega em operador licenciado do equipamento desmontado. UN 120
6 2.3 Acondicionamento dos cabos desligados dos quadros e dos projetores de iluminagdo das torres para re-utilizagdo. Devera ser considerado que estes ndo fiquem | vg 1
danificados enquanto néo se procede a ligacéo dos novos equipamentos.
3 Trabalhos de Requalificagéo
7 3.1 Requalificacéo e lubrificacdo das espias das torres de iluminacéo que auxiliam a subida do \"carrinho\" pela torre, devendo estar incluido a troca de todos os acessorios | UN 4
gue se encontram ferrugentos, como correntes, manilhas e esticadores, por material equivalente em aco inox.
8 (3.2 Limpeza, verificagc@o de apertos e ensaios ao Quadro Geral de Entrada da Instalagéo. vg 1
9 (33 Verificagdo da existéncia de terra de protegdo em cada torre e medicdo dos seus valores, procedendo caso necessario, a sua requalificacdo por forma a atingir os | vg 4
valores regulamentares.
4 Trabalhos de Requalificagdo da lluminagéo
10 (4.1 Fornecimento e fixacdo de projetor LED com comunicagdes do tipo SPORT LIGHT CA8H AfE AC 50K-S30D, fabricante FacilityARTS, ou equivalente, de acordo com as | UN 132

especificacdes da ficha técnica e estudo luminotécnico em anexo. O projector LED seré instalado no topo da torre de iluminacéo, estando incluido o seu suporte e todos
0S acessorios necessarios a sua correta fixacdo e funcionamento.

11 |4.2 Fornecimento e fixagdo de projetor LED com comunicagdes do tipo SPORT LIGHT CA8H AfE AC 50K-S40D, fabricante FacilityARTS, ou equivalente, de acordo com as | UN 12
especificacdes da ficha técnica e estudo luminotécnico em anexo. O projector LED sera instalado no topo da torre de iluminacéo, estando incluido o seu suporte e todos
0s acessorios necessarios a sua correta fixagdo e e funcionamento.

12 (4.3 Ligagdo com a cablagem existente de projetor LED do tipo SPORT LIGHT CA8H AfE AC 50K-SXXD, fabricante FacilityARTS, ou equivalente. UN 144
13 (4.4 Fornecimento e instalacdo de armario em acgo inoxidavel com as dimensfes minimas de 1200x800x400mm, incluindo a \"platine\" para fixagdo dos equipamentos | UN 4
eléctricos e tejadilho para protegdo da chuva.
14 |45 Transferéncia, instalacao e ligacdo no novo armario dos equipamentos eléctricos removidos dos armarios existentes, incluindo a sua eletrificacao e etiquetacao. vg 4
15 |4.6 Ligacéo dos cabos removidos no novo armario eletrificado, incluindo a colocagao de novas etiquetas em todos os cabos. vg 4
5 Trabalhos de Construcéo Civil
16 (5.1 Demolicdo de macicgo existente de suporte do quadro de alimentagéo dos projetores nas torres de iluminagéo. UN 4
17 (5.2 Execucéo de novo macigo para o novo armario a instalar. UN 4
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18 (5.3 Fornecimento e instalagdo de chapa metdlica a colocar em abertura de baixo do Quadro Geral de Entrada da instalacdo (QGE), der forma a ter acesso aos cabos que | vg
entram e saem do referido quadro eléctrico.
6 Trabalhos de Ensaios a Instalacédo
19 (6.1 Regulagdo da orientacéo dos projetores LED de forma a obter todos os valores e requisitos do estudo luminotécnico, em anexo. vg
20 |6.2 Ensaios noturnos da nova iluminacgéo instalada e comissionamento do sistema, incluindo o fornecimento de comando portétil para controlo do sistema de lluminagéo, de | vg
acordo com as especificages, em anexo.
21 |6.3 Formacéo aos utilizadores do sistema. vg
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