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Clausula 1.2
Objeto do Contrato
O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto o aluguer de iluminagdes
decorativas, infraestruturas elétricas, arvore de Natal e respetiva instalacdo, incluindo

montagens, desmontagens e assisténcia técnica, no ambito do Natal de 2020.

Clausula 2.2

Documentos Integrantes do Contrato

1. O contrato integrara os seguintes documentos:
a) O clausulado contratual;
b) Os esclarecimentos, erros, omissGes e retificagdes relativas ao Caderno de Encargos desde

que esses erros tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para a
decisdo de contratar;

c) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta prestados pelo Cocontratante.

2. A ACP pode excluir expressamente do contrato os termos ou condi¢des constantes da proposta
que se reportem a aspetos de execugao do contrato, nao regulamentados pelo presente Caderno
de Encargos e, que ndo sejam estritamente necessarios a sua execuc¢do, ou sejam considerados
desproporcionados.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos que integram o contrato designados nas alineas b)
a e) do n.2 1. da presente Clausula, a prevaléncia obedece a ordem por que vém ai enunciados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior e o clausulado
contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos Publicos (doravante, designado de CCP) e aceites
pelo Cocontratante nos termos do disposto no artigo 101.2 do mesmo diploma legal.

5. Os aditamentos ao contrato devem estabelecer a sua prépria prevaléncia relativamente aos
restantes documentos.

Clausula 3.2
Principio Geral de Responsabilidade

1. A ACP podera, se assim o entender e sempre que tal, no seu juizo, se mostrar necessario em

virtude de qualquer situagdo de mora, cumprimento defeituoso ou incumprimento das
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obrigacdes que legal ou contratualmente incumbam ao Cocontratante, intervir diretamente na
boa execucdo do Contrato, substituindo-se ao Cocontratante sem que tal implique qualquer
modificagdo no ambito da sua responsabilidade. Todos os custos dessa intervengdo correrdo por
conta do Cocontratante.

2. O Cocontratante responderd, pela culpa ou pelo risco, nos termos da lei geral, por quaisquer
danos causados no exercicio das atividades que irdo constituir o objeto do Contrato,
respondendo ainda, nos termos em que o comitente responde pelos atos do comissario, pelos
danos e prejuizos causados por Terceiros contratados no dmbito das atividades compreendidas
no Contrato sem limitagdo quaisquer danos materiais e/ou morais, continuados ou n3o, e lucros
cessantes.

3. O Cocontratante respondera também por quaisquer danos emergentes e lucros cessantes
resultantes de deficiéncias ou omissdes de atuacdo que impliqguem um mau cumprimento ou

incumprimento das obrigagdes que para si decorrem do Contrato.

Clausula 4.2
Obrigacoes do Cocontratante

1. Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas no Caderno de Encargos ou nas cldusulas contratuais,
decorrem para o Cocontratante as seguintes obrigacgdes:

a) Aluguer de iluminagGes decorativas, infraestruturas elétricas e arvore de Natal, e respetiva
instalacdo, incluindo montagens, desmontagens e assisténcia técnica, no ambito do Natal de
2020, nos termos melhor definidos no Anexo | ao presente Caderno de Encargos, sem prejuizo de
ligeiros ajustamentos a ter lugar, de acordo com as necessidades do Contraente ACP. A arvore de
Natal, com as dimensdes previstas no Anexo |, tem que ser animada, com espetaculo
(permanente) de luz com sincronizacdo musical, admitindo-se a possibilidade de passagem
interior opcional;

b) Assegurar todos os meios necessarios a instalacdo das infraestruturas elétricas e arvore de
Natal, designadamente humanos, técnicos, logisticos, de seguranca e higiene do trabalho, tendo
em conta que a presta¢do de servigos se realiza em zonas com transeuntes, em articulagdo com
um técnico do Contraente ACP e, sempre que necessario, com um funciondrio a designar pelo
Municipio do Porto;

c) Garantir a assisténcia técnica, durante o prazo de vigéncia do contrato, relativa as
infraestruturas elétricas e a sua aplicacdo, bem como a arvore de Natal, prevendo a substituicdo
parcial ou total dos materiais aplicados, no prazo de 24 horas, caso de surgir qualquer avaria,
salvo forga de maior que ndo permita a operacao;
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e)

f)

g)

k)

Garantir o servico de piquete 24 horas e as necessdrias intervengGes durante o prazo de
vigéncia do contrato, por forma a garantir o permanente funcionamento das iluminagdes
decorativas e infraestruturas elétricas;

Assegurar o funcionamento das infraestruturas elétricas e da arvore de Natal nos prazos
indicados na Clausula 9.2 do presente Caderno de Encargos, em horarios didrios a definir pelo
Contraente ACP;

Apresentar toda a documentagdo necessdria para efetuar os pedidos de ligagdo a rede de
distribuicdo de energia elétrica para alimentacdo das iluminagdes;

Assegurar junto do fornecedor de energia elétrica, os pedidos referentes aos contratos
eventuais de fornecimento de energia elétrica para alimentagdo das infraestruturas elétricas, em
nome do Contraente ACP, o qual emitira documento de procuragdo com o descritivo das ligagGes
e respetivas poténcias;

Assegurar as ligagOes elétricas a rede de distribuicdo préprias e exclusivas para as
infraestruturas elétricas, totalmente independentes de quaisquer outras ligagdes para qualquer
outro fim que eventualmente existam no(s) local(ais) em causa, propriedade do Municipio do
Porto ou outros;

Emitir e enviar ao Contraente ACP a ficha eletrotécnica e termos de responsabilidade de
execugao e exploragdo da instalagao elétrica, para cada ligagdo a rede a efetuar, sem prejuizo do
disposto nas alineas g) e h);

Assegurar que os quadros elétricos tém a Certificacdo IP 65 e que o restante material elétrico
possui o Certificado IP 54;

Garantir que os quadros elétricos estdo devidamente fechados, de forma a reduzir a
possibilidade de acesso aos mesmos;

Identificar os quadros elétricos com a sinalética devida e com o nome e contacto do
Cocontratante;

Assegurar, no minimo, 45% de iluminagdo LED, relativamente a iluminagao tradicional;

O Cocontratante ndo podera instalar equipamentos elétricos em altura inferior a 2,5 metros, de
modo a que a instalagdo elétrica ndo seja alcangavel com a mao dos transeuntes, com excecdo da
iluminagdo dos troncos das arvores em que se admite a colocagdo das luzes a partir dos 80 cm
acima do solo, desde que as tomadas de ligagdo das gambiarras ou fitas led que iluminam os
troncos das arvores sejam colocadas a referida altura (superior a 2,5 metros);

Ser responsavel pela seguranca de pessoas e bens afetos a prestagdo do servigco contratado,
bem como pelas condi¢gdes de higiene e seguranga dos equipamentos que colocar a disposi¢ao do

mesmo;
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p)

r

v)

w)

X)

y)

Ser responsavel por quaisquer danos causados a terceiros pelas pessoas e/ou bens afetos a
montagem, desmontagem e funcionamento das infraestruturas elétricas;

Dispor de seguro necessario a prestacdo do servico, nomeadamente, seguro por danos
causados a terceiros pela atividade exercida, incluindo montagens, desmontagens e assisténcia
técnica, com um capital minimo de € 2.500.000,00;

Assumir a responsabilidade pela segurancga durante os trabalhos de montagem e desmontagem
da estrutura;

Ser responsavel pelo cumprimento dos licenciamentos necessarios e assungdo dos encargos
inerentes a eventuais multas aplicadas em caso de incumprimento;

Possuir alvara adequado ao montante e tipo de obra deste contrato;

As pecas e motivos decorativos deverdo estar certificados com registo de propriedade
industrial pelo INPI — Instituto Nacional de Propriedade Industrial, prevenindo-se, assim, qualquer
tentativa de plagio;

Recorrer a todos os meios humanos, materiais e informdticos que sejam necessarios e
adequados a prestagdo do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo
necessario a perfeita e completa execucdo das tarefas a seu cargo;

Garantir um acompanhamento continuo da qualidade dos servigos prestados;

Cumprir as normas legais, contratuais e regulamentares aplicaveis as atividades objeto do
Contrato.

Apresentar um plano de trabalhos que defina prazos de intervencdo e respetivas ruas, tendo
em consideragdo que as montagens deverdo ser iniciadas do centro da Cidade para a periferia,
tendo como ponto de referéncia a Avenida dos Aliados, que devera ser a primeira a estar
concluida. O referido plano de trabalhos devera ser entregue no prazo maximo de 5 dias apods a
assinatura do contrato, sujeito a aprovagao do Contraente ACP;

Prestar de forma correta e fidedigna as informagdes referentes as condices em que sdo
prestados os servicos, bem como prestar todos os esclarecimentos que se justifiquem ao
Contraente Publico. O Cocontratante desenvolverd os servigos contratados de forma articulada
com o Contraente ACP, garantindo o envio de reporte de toda a atividade desenvolvida durante
esse periodo, mediante relatério semanal, com o descritivo das ruas que constam do Anexo l e a

respetiva taxa de execucao.

2. O Cocontratante n3o pode obter e/ou auferir qualquer outra receita relacionada com o objeto do

presente procedimento pré-contratual, que ndo a prevista no contrato a celebrar.
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3. O Cocontratante realizara a sua prestacio de servigos, assegurando na sua execugio zelo, dedicagdo
e boa colaboragdo com o Contraente ACP e os restantes colaboradores, de modo a serem atingidos

os resultados pretendidos por esta entidade através do contrato a celebrar.

4. N3o constituem encargos para o Cocontratante os custos relativos ao consumo de energia.

Clausula 5.2
Subcontratagao

1. O Cocontratante podera, nos termos legais, recorrer a utilizagdo de outras pessoas (singulares
ou coletivas) por si contratadas para a realizagdo de algumas das prestagdes incluidas no
Contrato, sem que tal implique qualquer diminui¢do da sua responsabilidade.

2. Qualquer contratagdo de Terceiros pelo Cocontratante devera ser previamente autorizada pela
ACP, a qual deverdo ser entregues os documentos de habilitacdo relativos ao Terceiro cuja
contratagdo é pretendida, nos termos do disposto no artigo 318.2, n.2 3 alinea a) do CCP.

3. A ACP reserva-se o direito de ordenar a substituicdo de qualquer uma das pessoas/entidades
acima referidas que tenham sido contratadas pelo Cocontratante, ainda que por si previamente
aceites, em caso de comprovada incompeténcia ou negligéncia no exercicio das suas fungdes,
comportamentos graves, ou ainda sempre e quando estas passem a estar legalmente impedidas
de contratar com entidades publicas.

4, Constitui especial dever do Cocontratante promover e exigir a qualquer parte terceira com quem
venha a contratar que tome as medidas necessarias para salvaguarda da integridade fisica do
publico em geral e do pessoal afeto a execugdo das atividades incluidas no Contrato, devendo

ainda cumprir e zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares aplicaveis.

Clausula 6.2

Deveres de Informagao

1. Durante todo o periodo de duragdo do Contrato, o Cocontratante sera obrigado, nomeadamente,
a:
a) Dar conhecimento imediato a ACP de qualquer situagdo de emergéncia que ocorra no

ambito da execuc¢do do Contrato;

b) Dar conhecimento imediato a ACP de todo e qualquer evento que possa vir a prejudicar
ou impedir o cumprimento pontual e atempado de qualquer das suas obriga¢des ou que
possa constituir causa de suspensdo, interrup¢do ou cessa¢dao de alguma ou todas as

atividades objeto do Contrato;
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c) Dar conhecimento imediato a ACP da necessidade ou conveniéncia de se proceder a uma
qualquer intervengdo ou a um trabalho que ndo se encontre incluido no ambito da
Contrato;

d) Fornecer a ACP, por escrito e no menor prazo possivel, relatério circunstanciado e
fundamentado das situagdes constantes da alinea anterior, integrando eventualmente a
contribuicdo de entidades exteriores ao Cocontratante e de reconhecida competéncia,
com indicagdo das correspondentes medidas tomadas ou a implementar, para a
superacdo daquelas situagGes;

e) Manter a ACP permanentemente informada sobre quaisquer situa¢gdes que tenham ou
possam ter impacto/repercussdo na execuc¢do do objeto do Contrato.

2. O incumprimento dos prazos estabelecidos para quaisquer obrigagOes previstas no n.2 1. da
presente cldusula podera determinar a aplicagdo de sang¢des, de acordo com o disposto na

Clausula 12.2 e, se grave e reiterado, poderd determinar a resolu¢do do Contrato nos termos da

Cldusula 17.2.

Clausula 7.2
Preco
1. A ACP pagara ao Cocontratante o montante que resultar da proposta adjudicada, que ndo podera
ultrapassar valor de 395.000,00€ (trezentos e noventa e cinco mil euros), acrescido de IVA a taxa
legal em vigor.
2. O prego referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja

responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao Contraente ACP.

Clausula 8.2
Prazo e Modo de Pagamento
1. O pagamento do prego referido no artigo anterior sera efetuado no prazo de 30 dias a contar da data
de entrada das respetivas faturas nas instalagdes da ACP, que deverao respeitar o seguinte plano de
pagamentos:
a) 50% do preco contratual a faturar apds a conclusdo total da montagem das
infraestruturas;
b) 50% do preco contratual a faturar apds a conclusdo total da desmontagem das

infraestruturas.
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Desde que devidamente emitida e observado o disposto no numero anterior, as faturas serdo
pagas por cheque ou por transferéncia bancdria para a instituicio bancaria indicada pelo

Cocontratante.

Clausula 9.2
Prazos de Execugao
. A montagem das estruturas devera estar concluida até ao dia 25 de novembro de 2020 (a data de
inicio da montagem das estruturas devera ser acordada com a ACP).
. A montagem das iluminagdes da cidade devera comecar pelas zonas identificadas como Zona 21,
Zona 22, Zona 1, Zona 2 e Zona 3 na tabela geral constantes do Anexo | ao presente Caderno de
Encargos, sem prejuizo do prazo de conclusao definido no ponto anterior.
. Serd efetuada uma vistoria geral as ilumina¢des da cidade, no dia 26 de novembro de 2020, as
22h00, no sentido de verificar a conformidade entre as solu¢des instaladas e as pegas desenhadas
presentes a concurso, bem como testar o seu regular funcionamento.
. No caso de existirem desconformidades a corrigir, o Cocontratante sera notificado de imediato,
dispondo dos dias 26 e 27 de novembro de 2020 para proceder as corre¢cdes necessdrias, sem
prejuizo das iluminagGes da cidade estarem em funcionamento na data e hora referidas no numero
anterior.
. A ligacdo oficial das iluminagGes da cidade devera ocorrer entre as 17h30 e as 18h00 (a confirmar
pela ACP) do dia 28 de novembro de 2020.
. O horério de funcionamento das iluminagGes devera ser o seguinte:
a. domingo a 52f: 17h30-00h30;
b. 62f, sdbado e vésperas de feriados: 17h30-02h00.
. A desmontagem de todas as estruturas deverd ocorrer a partir do dia 11 de janeiro de 2021,

devendo estar concluida, impreterivelmente, até ao dia 1 de fevereiro de 2021.

Clausula 10.2
Casos Fortuitos ou de For¢a Maior
Nenhuma das partes incorrerd em responsabilidade se, por caso fortuito ou de forga maior, for
impedido de cumprir as obrigagdes assumidas no contrato.
Nenhuma das partes incorrera em qualquer obrigacdo de indemnizar, compensar ou ressarcir a
outra por quaisquer prejuizos incorridos ou a incorrer para cumprimento das suas obriga¢des

contratuais por forca de caso fortuito ou de forga maior.
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3. Para efeitos dos numeros anteriores, considera-se caso de for¢a maior, o facto praticado por
terceiro pelo qual a parte ndo seja responsavel, direta ou indiretamente, ou que, para a sua
verificagdo, ndo tenha comprovadamente contribuido, bem como qualquer facto natural,
situacdo imprevisivel ou inevitavel cujos efeitos se produzam independentemente da vontade ou
das circunstancias pessoais das partes, nomeadamente:

a) Atos de guerra ou subversao;

b) Epidemias;

c) Ciclones;

d) Tremores de terra, fogo, raios, inundagbes que afetem as instalagbes ou capacidade
produtiva das partes;

4. A parte que invocar casos fortuitos ou de forga maior que impecam o cumprimento total ou
parcial do contrato ou que impliquem atrasos ou prejuizos na execu¢do do contrato ou o
agravamento do seu custo deve comunicar e justificar tais situagdes a outra parte, indicando o
prazo previsivel para o restabelecimento da situagao.

5. O Cocontratante deve, no prazo de vinte e quatro (24) horas a contar do conhecimento da
ocorréncia, por correio eletrdnico, fax ou carta registada com aviso de rececdo, notificar a ACP da
duragdo previsivel do acontecimento e dos seus efeitos na execu¢do do contrato, juntando
certificado das entidades competentes que ateste a realidade e exatiddao dos factos alegados e
oferecendo prova de, em tempo devido, ter esgotado todos os meios para reduzir ao minimo o
atraso e os prejuizos na execugdo do contrato.

6. Se o Cocontratante ndo puder, por razdes que ndo lhe sejam imputdveis, apresentar os
certificados referidos, no nimero anterior dentro do prazo ai previsto, deve apresenta-los logo
que possivel, apresentando igualmente a justificacdo para tal atraso.

7. O incumprimento pelo Cocontratante do disposto nos numeros anteriores, implica a sua
responsabilidade pelo incumprimento das obrigagdes contratuais em causa, ndo podendo invocar

os direitos previstos nos n.2s 1. e 2. da presente Clausula.

Clausula 11.2
Sanc¢oes
1. Sem prejuizo das responsabilidades do Cocontratante perante Terceiros e da aplicagcdo de
penalidades por outras entidades com competéncia para tal, a ACP poderd aplicar ao

Cocontratante sanc¢des pecuniarias, de acordo com o disposto nas Clausulas expressamente
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previstas neste Caderno de Encargos e/ou no Contrato e, desde que o incumprimento do
Cocontratante decorra de atos ou omissdes que lhe sejam imputaveis.

2. A ACP poderad aplicar as san¢Ges pecuniarias que estejam previstas ao longo do Contrato, bem
como admoestar o Cocontratante e dar conhecimento e/ou publicitar o ato ou omissdo que der
origem a aplicagdo da sangdo, da forma que entender.

3. Na aplicagdo das sangdes a ACP atuara segundo um principio de proporcionalidade e basear-se-a
em critérios de razoabilidade que ponderem, na escolha da sangdo a aplicar, a gravidade e/ou

reiteragdo do comportamento a sancionar.

Clausula 12.2

SangGes Pecuniarias
1. O incumprimento, a mora ou o cumprimento defeituoso das obrigagdes do Cocontratante,
incluindo as obrigagdes relativas ao cumprimento de prazos, confere a ACP o direito de aplicagdo
de sang¢Oes pecuniarias.
2. A ACP podera aplicar sancdo pecuniaria ao Cocontratante nas seguintes situacdes, sem prejuizo
de outras previstas ao longo do presente Caderno de Encargos:
a) Falta de cumprimento das obrigagdes legais e contratuais relativas a prazos;
b) Desobediéncia a determinagdes, instrucoes e diretivas da ACP, no ambito dos seus
poderes de direcdo, fiscalizacdo e aprovacao;
) Falta de apresentagdo atempada de relatérios e/ou de prestacdo de informagdes ou
outros elementos solicitados pela ACP;
d) Violagcdo de qualquer norma legal, regulamentar ou contratual;
3. Caso o fundamento da aplicacdo da sang¢do pecuniaria consista em mora do Cocontratante no
cumprimento de obrigacdes para si emergentes do Contrato, a sangao pecunidria podera ser

aplicada por cada dia de atraso no cumprimento da obrigagdao em falta.

4. As sanc¢Ges pecunidrias que forem aplicadas nos termos dos nimeros anteriores ndo poderdo
exceder:
a) 2% do valor contratual por cada dia de atraso;
b) 20% do valor contratual para cada um de todos os restantes casos.

5. As sanc¢Oes pecunidrias serdo exigiveis nos termos fixados na notificagdo a dirigir ao

Cocontratante e a sua aplicacdo deve ser precedida de comunicacdo escrita da ACP ao
Cocontratante, dando-lhe conhecimento dessa sua intengdo, dos motivos que a determinam e do
valor liquidado, concedendo-lhe um prazo ndo inferior a 10 (dez) dias a contar da notificagdo
para pagar ou deduzir a sua defesa.
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10.

11.

As sang¢0es pecunidrias fixadas pela ACP nos termos dos niumeros anteriores serdo exigiveis, nos
termos por esta comunicados ao Cocontratante, na decisdo sobre a defesa apresentada pelo
Cocontratante, nos termos do n.2 4. da presente Clausula.

A ACP podera reduzir o montante da sancdo pecunidria aplicada nos termos dos numeros
anteriores sempre que esse montante se mostre desajustado em relagdo ao concreto
comportamento a sancionar e/ou em relagdo aos prejuizos reais sofridos pela ACP podendo esta,
se assim o entender, anular a aplicacdo de qualquer sangdo pecunidria quando se verifique que
as atividades previstas no Contrato foram bem executadas e/ou os atrasos no cumprimento dos
prazos foram totalmente recuperados.

As sang¢des pecuniarias aplicadas nos termos deste Caderno de Encargos poderdo ser
cumulativas.

A aplicagdo de sang¢des pecunidrias que, cumulativamente, atinjam 20% do prego contratual,
confere a ACP o direito de resolver o Contrato, nos termos da Clausula 17.2.

Nos casos em que seja atingido o limite previsto no nimero anterior e a ACP decida n3o resolver
o Contrato por dai resultar grave dano, o aludido limite podera ser elevado para 30%.

As sancOes pecunidrias previstas neste Caderno de Encargos sdo estabelecidas sem prejuizo do

direito a indemnizagdo pelo dano excedente que ao caso eventualmente couber.

Clausula 13.2
Extingdo do Contrato
Sem prejuizo da extingdo com o cumprimento, o Contrato extingue-se nos casos previstos na lei e

ainda nos seguintes casos:

a) Por revogacdo acordada entre as Partes;
b) Pelo decurso do prazo;
c) Pelo exercicio do direito de resolugdo.

Salvo nos casos em que o contrdrio resulte expressamente deste Caderno de Encargos, o
Cocontratante ndo tera direito a ser indemnizado, a qualquer titulo, em virtude da extin¢gdo do

Contrato.

Clausula 14.2

Revogacao por Acordo

As Partes podem, a qualquer momento, acordar na revogac¢ao total ou parcial do Contrato,

definindo os seus efeitos.
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Clausula 15.2

Caducidade
1. O Contrato caduca no termo do prazo fixado na Clausula 9.2 do presente Caderno de Encargos.
2. Caducando o Contrato, o Cocontratante responsabilizar-se-a pela cessacdo dos efeitos dos

contratos celebrados com Terceiros no ambito do mesmo, ndo assumindo a ACP qualquer
responsabilidade nessa matéria, a menos que expressamente manifeste a vontade de ocupar a

posicdo contratual do Cocontratante.

Clausula 16.2
Impossibilidade do Cumprimento, Incumprimento e Incumprimento Definitivo

1. Verificando-se a comprovada impossibilidade do cumprimento integral e total do Contrato pelo
Cocontratante ou pela ACP , conforme for o caso, em virtude da ocorréncia de um caso de Forga
Maior, nos termos do disposto na Clausula 10.2, o Cocontratante ou a ACP , respetivamente,
poderdo resolver o Contrato, através de notificacdo da Parte que pretende a resolucdo a outra
Parte.

2. Se o Cocontratante cumprir defeituosa ou inexatamente qualquer das suas obrigagGes
contratuais por facto que lhe seja imputdvel ou ndo as cumprir de forma pontual, a ACP podera

notifica-lo para, dentro de um prazo n3o superior a 2 (dois) dias:

a) Cumprir correta e atempadamente as obrigagGes em falta;
b) Repor a normalidade da situacdo;
c) Proceder de acordo com outra instrugdo razodvel especificada naquela notificagdo.
3. Findo o prazo referido no numero anterior sem que o Cocontratante tenha sanado o

incumprimento e/ou agido em conformidade com a notificacdo da ACP, esta podera, mediante
mera notificagdo ao Cocontratante e independentemente de qualquer outra formalidade:
a) Optar por substituir-se ao Cocontratante, promovendo, a expensas deste, o
desenvolvimento, direta ou por intermédio de Terceiro, das atividades ndo executadas; ou
b) Considerar o incumprimento como definitivo e resolver o Contrato nos termos do disposto
na Cldusula 17.2.
4. Se o incumprimento defeituoso ou o incumprimento parcial ou total das obrigagdes do
Cocontratante conduzirem, no livre entender da ACP, a impossibilidade definitiva do

cumprimento ou a perda do interesse da ACP na execugdao do Contrato, esta poderd optar por
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resolver de imediato o Contrato nos termos do disposto na Cldusula 17.2, sem necessidade de
efetuar as comunicagGes prévias previstas nos nimeros anteriores.

5. O disposto nos numeros anteriores nao invalida a aplica¢do pela ACP das san¢gdes previstas na
Cldusula 12.2 nem qualquer outro direito de natureza indemnizatdria nos termos gerais de
direito.

6. Se a ACP incumprir as obrigagdes que para ela resultarem do Contrato, o Cocontratante deve,
sob pena de ineficacia dos direitos que Ihe assistem face a ACP em virtude desse incumprimento,
notifica-la para que, num prazo razoavel, cumpra as suas obrigacdes ou reponha a normalidade
da situacdo.

7. No caso previsto no nimero anterior o Cocontratante pode ainda invocar a exce¢dao de nao
cumprimento e exercer direito de retencdo desde que notifique a ACP da sua intengdo de exercer
qualguer um destes direitos, bem como os respetivos fundamentos, com uma antecedéncia
minima de 15 (quinze) dias relativamente a data em que pretender exercé-los.

8. Se, uma vez invocada a excecdo de ndao cumprimento pelo Cocontratante, a ACP entender que a
mesma implica um grave prejuizo para a realizagao do interesse publico subjacente ao Contrato,
deve esta reconhecer esse facto, no prazo de 10 (dez) dias a contar da notificacdo a que se refere

o numero anterior, mediante resolu¢do fundamentada nos termos previstos no n.2 4 do artigo

327.2 do CCP.
Clausula 17.2
Resolugdo pela ACP
1. Além dos casos de violagdo reiterada ou grave, pelo Cocontratante, das disposicGes legais ou do

Contrato e dos casos em que tal direito se encontre expressamente atribuido por lei ou no

Contrato, a ACP podera ainda resolver o Contrato, sem que o Cocontratante tenha direito a

qualquer indemnizagao, nos seguintes casos:

a) Desvio do objeto do Contrato;

b) Incumprimento definitivo do Contrato, por facto imputavel ao Cocontratante, declarado
nos termos do disposto na Clausula 16.3;

C) Cessacdo, interrupgdo ou suspensdo, total ou parcial, do desenvolvimento das atividades
do Contrato, sem que tenham sido tomadas medidas adequadas a remogdo da respetiva
causa;

d) Incumprimento por parte do Cocontratante, de ordens, diretivas ou instrugdes da ACP;

Pagina 13
Associagao dos Comerciantes do Porto

Caderno de Encargos | lluminagdes de Natal 2020



Cessao da posigao contratual do Cocontratante ou subcontratagao das atividades incluidas
no Contrato, realizadas em contradicdo com os termos previstos neste Caderno de

Encargos para essas duas situagoes;

f) Verificagdo da ocorréncia de deficiéncia grave na organizagdo e desenvolvimento das
atividades incluidas no Contrato, designadamente em termos que possam comprometer a
realizagdo dos Eventos nas condig¢Ges exigidas pela lei ou neste Caderno de Encargos;

g) Aplicacdo de multas e sangdes pecunidrias ao Cocontratante, nos termos deste Caderno
de Encargos, cujo valor acumulado exceda o limite previsto na Clausula 12.2 deste
Caderno de Encargos;

h) Incumprimento pelo Cocontratante de decisGes arbitrais ou judiciais relativas ao Contrato;

i) Declaragdo de insolvéncia, estado de liquidagdo, dissolugdo, sujeicdo a qualquer medida
judicial de recuperagdo de empresa ou inabilitacdo judicial ou administrativa do exercicio
da atividade social relativamente ao Cocontratante;

)] Condenagdo do Cocontratante por qualquer delito que afete de forma grave a sua
honorabilidade profissional e o impeca de desenvolver qualquer uma das atividades que
irdo constituir objeto do Contrato;

k) Falta de pagamento, pelo Cocontratante, de quaisquer impostos, taxas ou contribuicGes;

) Exercicio, pelo Cocontratante, de pratica fraudulenta que lese o interesse publico;

m) Falta de cumprimento, pelo Cocontratante, de decisdes ou sentencas proferidas relativas
a execucdo do Contrato;

n) Prestacdo, pelo Cocontratante, de indicacGes ou informacdes falsas a ACP.

2. A resolugdo opera mediante notificagdo enviada pela ACP ao Cocontratante indicando o motivo

justificativo da resolugdo, uma vez cumpridos os procedimentos estabelecidos na Clausula 16.2,

se aplicaveis.

Clausula 18.2

Resolugdo pelo Cocontratante

O Cocontratante poderad resolver o Contrato nos termos do artigo 332.2 do CCP.

Para poder operar a resolu¢do do Contrato tem de, cumpridos os procedimentos estabelecidos

na Clausula 16.2, recorrer a via judicial, alegando as razdes que determinam o seu direito a

resolucdo.
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A resolugdo do contrato pelo Cocontratante depende da verificagdo pelo tribunal judicial da
validade da sua pretensdo, operando apenas com o transito em julgado da sentenca que a
determine em definitivo.

Sem prejuizo do disposto no n.2 7. da Cldusula 16.2, o Cocontratante ndo podera interromper ou
suspender o cumprimento das suas obrigaces até a efetiva resolucdo do Contrato nos termos do
numero anterior, comprometendo-se ainda a prestar todo o auxilio que lhe seja solicitado pela
ACP relativamente a transi¢ao para outra entidade, uma vez cessado o Contrato.

A resolucdo nos termos deste artigo implica o pagamento pela ACP ao Cocontratante de uma

indemnizag¢do pelos prejuizos diretamente decorrentes da resolugdo, nos termos gerais de

direito.
Clausula 19.2
Compromisso de Resolugdo Amigavel
1. No caso de litigio ou disputa quanto a interpretacdo, aplicacdo ou integra¢do do disposto no

Contrato, as Partes diligenciardo, por todos os meios de didlogo e modo de composicdo de
interesses, de forma a obter uma solugdo concertada para a questao.

2. Caso tenha decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sobre a data de inicio da tentativa de resolugao
amigavel prevista no nimero anterior, sem que as Partes desavindas tenham chegado a um
consenso, qualquer das Partes em litigio poderd, a todo o momento, dar por finda a tentativa de
resolugao amigdvel e submeter a questdo a resolugdo do foro competente, de acordo com o

disposto na clausula seguinte.

Clausula 20.2
Foro
Para quaisquer questdes emergentes do Contrato e seus Anexos, nomeadamente, as relativas
a sua interpretacdo, integracdo ou execucdo, mora, incumprimento ou cumprimento
defeituoso, ou com a sua validade e/ou eficicia, ou de quaisquer das suas disposicdes, serdo
decididas por via judicial, sendo competente o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, com

expressa rendncia a qualquer outro.
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Clausula 21.2
Nao Exonera¢ao de Cumprimento
A submissdo de qualquer questao ao tribunal ndo exonera o Cocontratante do exato e pontual
cumprimento do Contrato e das determinagdes da ACP, nem permite qualquer suspensao,
interrupcdo e/ou cessacdo do desenvolvimento das atividades integradas no Contrato, as quais
deverdo continuar a processar-se nos termos em vigor a data de submissdo da questdo, até

gue uma decisao final seja obtida relativamente a matéria em causa.

Clausula 22.2
Dever de Confidencialidade

1. As Partes obrigam-se a manter e considerar como confidenciais, durante a vigéncia do Contrato e
nos 5 (cinco) anos posteriores a sua cessagao, todos os dados, informagdes e registos a que
tenham acesso em virtude do estabelecido no Contrato e/ou que tenham recebido da outra
Parte, com a mencdo de serem secretos ou confidenciais ou cuja confidencialidade resulte da sua
propria natureza, sé podendo dar conhecimento do seu conteddo a Terceiros com o prévio
consentimento escrito da outra Parte.

2. As Partes devem assegurar que o seu pessoal guarde a confidencialidade referida no numero
anterior e tomar todas as medidas necessarias ou Uteis para tal.

3. As obrigacGes de confidencialidade previstas neste artigo ndo se aplicardo aos dados,
informacoes e registos que:

a) Ja sejam do dominio publico quando da rece¢ao dos mesmos;

b) Passem, de acordo com a lei aplicavel, a ser do dominio publico apds a sua rececao;

c) A Parte prove ter ja na sua posse legitima, quando da sua rece¢do, sem terem sido
diretamente obtidos da outra Parte.

4. As Partes desde ja acordam que os dados, informagdes e registos referidos nesta cldusula
poderdo ser transmitidos a autoridades, assessores, instituicdes financeiras ou seguradoras, para
a obtengdo de autorizagBes, pareceres, financiamentos ou seguros necessarios no ambito do
Contrato.

5. Os terceiros referidos nesta cldusula ndo incluem qualquer entidade com a qual a ACP ou o
Cocontratante celebrem contratos no ambito do Contrato cuja execugdao implique a utilizagao
dos elementos previstos nesta cldusula, nem com quem tenha contactado para o mesmo efeito,

desde que esses terceiros assumam por escrito as obrigacoes de confidencialidade.
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6. O dever de confidencialidade estabelecido nesta cldusula para a ACP e para o Cocontratante, ndo
prejudicard o cumprimento das obrigacbes legais de informacdo e/ou publicitacdo a que as
Partes estejam ou venham a estar sujeitas.

7. A utilizagdo pela ACP dos dados, informag0es e registos a que tenha ou possa vir a ter acesso em
virtude do Contrato, na preparac¢do e lancamento de um ou mais futuros procedimentos para a
contratagdo de servicos com conteldo ou objeto idéntico ao do Contrato, assim como a
disponibilizacdo desses dados, informagdes ou registos a entidade que venha a suceder ao
Cocontratante na prestacdo de todos ou alguns dos Servigos incluidos no objeto do Contrato ndo
constituira violagdo das obrigacGes de sigilo e confidencialidade que resultam do presente artigo

para a ACP .

Clausula 23.2
Comunicag¢oOes entre as Partes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicag¢Bes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, através de correio eletrdnico, nos termos do Cddigo
dos Contratos Publicos, para os respetivos enderecos eletrdnicos, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragdo das informagOes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.

Clausula 24.2
Prazos
Os prazos incluidos no Caderno de Encargos contam-se em dias de calenddario, sendo aplicavel

o disposto no artigo 471.2 do CCP.

Clausula 25.2

AlteragGes ao Contrato

1. Todas e quaisquer alteragdes ao Contrato serdo validas e eficazes entre as Partes se constarem

de documento escrito por ambas assinado, do qual conste a indicagdo da clausula do Contrato

suprimida ou alterada e, se for o caso, o teor da alteracdo e/ou das novas cldusulas a incluir.
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Para além do numero anterior, o Contrato podera ainda, nos termos legais, ser alterado
unilateralmente pela ACP se, por razdes de interesse publico, tal alteragdo se mostrar necessaria

e/ou adequada.

No ambito dos poderes que Ihe assistem nos termos do numero anterior, a ACP podera alterar as

disposi¢des contratuais respeitantes ao conteido e modo de execuc¢do das atividades incluidas

no Contrato.

A ACP dard conta ao Cocontratante dessa sua intengao mediante comunicagdao fundamentada,
dirigida a esta com a antecedéncia razodvel de acordo com a natureza e o ambito da modificagao
imposta, considerando-se a referida imposicdo aplicavel a partir da data de produgdo dos efeitos

constante daquela comunicagao.

Clausula 26.2
Alteragoes das Partes no Contrato

O Cocontratante ndo podera ceder ou por qualquer outro modo transmitir a sua posicdo no
Contrato, total ou parcialmente, a titulo gratuito ou oneroso, ou realizar qualquer negdcio
juridico visando tal finalidade, sem a prévia aprovagdao da ACP, sendo aplicavel o disposto no
artigo 319.2 do CCP.

A pratica de qualquer ato em violagdo do disposto no numero anterior, para além da sua
ineficacia perante a ACP, confere a esta o direito de aplicar san¢Ges ao Cocontratante nos termos
da Cldusula 12.2 e/ou de resolver o Contrato de acordo com o disposto na Clausula 17.2.

A ACP poderad ceder ou por qualquer outro modo transmitir, a todo o tempo, total ou
parcialmente, a sua posicdo no Contrato, para o que o Cocontratante, ao celebrar o Contrato,

presta o seu consentimento.

Clausula 27.2
Invalidade Parcial do Contrato
A eventual nulidade, anulabilidade ou ineficacia de qualquer das clausulas que vierem a constituir
o Contrato, ndo implica por si so a sua invalidade total, devendo as Partes, se tal se verificar,
procurar por acordo modificar ou substituir a ou as clausulas invalidas ou ineficazes por outras, o
mais rapidamente possivel e por forma a salvaguardar a plena validade e eficacia do Contrato e a

realizagdo das suas presta¢des de acordo com o espirito, finalidades e exigéncias deste.
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2. Caso as Partes nao cheguem a acordo sera aplicavel o disposto nas Clausula 20.2 e seguintes do

presente Caderno de Encargos.
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