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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Trabalhos preliminares
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro incluindo a montagem de andaimes e estruturas necessárias à execução dos trabalhos, manutenção e desmontagem de

máquinas, instalações com espaços para as reuniões da obra para a fiscalização, gestão e direcção de obra,  colocação de placa identificativa e demais trabalhos
necessários.

vg 1

2 1.2 sinalização temporária dos trabalhos de acordo com o projeto elaborado nos termos do DR 22/A-98, de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo DR 41/2002,
de 20 de Agosto, referente a sinalizaçao vertical, horizontal e outros equipamentos necessários incluindo fornecimento, implantação e colocação

vg 1

3 1.3 Elaboração e implementação do Plano de Segurança e Saúde, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, a fim de permitir ao Dono da
Obra, nos termos do art.º 13 do decreto-lei n.º 273/2003 de 29 de outubro, autorizar a abertura de Estaleiro

vg 1

4 1.4 Execução e implementação de Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março vg 1
 2 Drenagem de águas residuais
5 2.1 Fornecimento e montagem de coletores de polipropileno corrugado de classe de rigidez SN8, marcação CE, com ligação por junta do tipo abocardada, incluindo abertura

e tapamento de valas, em terreno de qualquer natureza, reposição de pavimento conforme o original, com todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários para
um bom funcionamento e ligações aos coletores existentes. Ø200

m 810

6 2.2 Fornecimento e montagem de ramais de ligação de polipropileno corrugado com um cumprimento médio de 10m, de classe de rigidez SN8, marcação CE, com ligação
por junta do tipo abocardada, incluindo abertura e tapamento de valas, em terreno de qualquer natureza, reposição de pavimento conforme o original, com todos os
acessórios, materiais e trabalhos necessários para um bom funcionamento. Ø125

UN 33

7 2.3 Fornecimento e assentamento de caixas de visita/queda, excêntricas, tampa em ferro fundido dúctil D400, fundo pré fabricado, cerzitadas e rebocadas pelo interior,
incluindo ligações e todos os trabalhos, acessórios e materiais a um bom funcionamento, de acordo com desenho de pormenor. Profundidade das caixas em metros.
H<3.0m

UN 28

8 2.4 Fornecimento e colocação de forquilhas em PP SN8 Ø250x125/160. UN 33
9 2.5 Fornecimento e montagem de caixas de ramal telescópicas em polipropileno incluindo tampa de ferro fundido reforçado, ramal em tubagem de PP SN8, Ø125/Ø160,

movimento de terras em terreno de qualquer natureza, todos os acessórios, trabalhos e materiais necessários e reposição de pavimento de acordo com o existente.
UN 33

 3 Infraestruturas de Abastecimento de Água
10 3.1 Fornecimento e colocação de tubagem em PVC, rígido, com junta autoblocante Ø 63mm, PN16, incluindo maciços e todos os acessórios, (curvas, Tês, tampões,

cruzetas...), fornecimento e colocação de fita sinalizadora de cor azul com a inscrição \"rede de água\", movimento de terras em terreno de qualquer natureza, reposição
de pavimento de acordo com condições iniciais e todos os trabalhos e materiais necessários e todas as ligações à rede existente.

m 325

11 3.2 Execução de ramais domiciliários em tubagem PEAD de 3/4\", incluindo, válvula, cabeça móvel completa, tomada de carga, e todos os acessórios, com comprimento
médio de 10 metros, incluindo movimento de terras em terreno de qualquer natureza, reposição de pavimento de acordo com condições iniciais e todos os trabalhos e
materiais necessários.

UN 18

12 3.3 Fornecimento e colocação de válvulas de seccionamento Ø 50mm, do tipo AVK ou equivalente, incluindo boca de chave completa (haste e tecto móvel), incluindo todos
os acessórios e trabalhos necessários.

UN 4

 4 Diversos
13 4.1 Execução de ensaios de estanquidade, de acordo com as normas em vigor, incluindo emissão de relatório. vg 5
14 4.2 Escavações, aberturas e tapamentos de roços e todos os trabalhos complementares necessários para todas as especialidades da empreitada. Inclui todos os trabalhos,

mão de obra, materiais e acessórios necessários à boa execução da tarefa.
vg 1
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15 4.3 Limpeza final da obra, incluindo remoção de todas as instalações do empreiteiro e reposição dos elementos que por motivo das obras tenham sido deslocados e/ou
danificados.Inclui todos os trabalhos, mão de obra, materiais e acessórios necessários à boa execução da tarefa.

vg 1

16 4.4 Elaboração e fornecimento de telas finais vg 1
17 4.5 Demolição de pavimento da EN108 em mistura betuminosa e carga de entulho para camião ou contentor. O resultado das demolições terão de ser transportadas para

Operadores de Gestão de Resíduos (OGR) licenciados para receber Resíduos de Construção e Demolição (RCD). Inclui todos os trabalhos e acessórios necessários à
boa execução da tarefa.

m2 3

18 4.6 Fresagem de camadas de pavimentos existentes na EN108, incluindo remoção a deposito nos termos da legislação em vigor, em misturas betuminosas, com 5cm de
profundidade. O resultado das demolições terão de ser transportadas para Operadores de Gestão de Resíduos (OGR) licenciados para receber Resíduos de Construção
e Demolição (RCD). Inclui todos os trabalhos e acessórios necessários à boa execução da tarefa. Considerou-se 5mt de cada lado na zona de intervenção na EN108

m2 66

19 4.7 Fornecimento e aplicação de pavimentação com camadas de misturas betuminosas a quente, em material betuminoso 0/14mm, com betume de penetração 50/70, na
espessura média de 0,05m, rega de impregnação com emulsão. Este trabalho inclui pintura igual à existente, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à boa
execução da tarefa.

m2 66
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