Municipio de Castelo Branco

Procedimento CPrevia E 210/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

0. NOTAS:

0.1 Os critérios de medigcdo a considerar sdo os estipulados pelo LNEC.

0.2 Estdo compreendidos nos artigos, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugcao dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.

0.3 Estdo compreendidos nos artigos todos os trabalhos preparatérios e de base, incluindo todos os materiais e acessorios, necessarios a sua execucgao e perfeito acabamento.

0.4 Nao serdo admitidas quaisquer reclamacdes do Empreiteiro, quanto as caracteristicas do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execugéo, pois é sua obrigacao
inteirar-se, no local, da natureza e condi¢c8es dos trabalhos.

0.5 Nao serdo admitidas quaisquer reclamac6es do Empreiteiro, quanto as demoli¢cdes a efetuar, bem como aos meios a utilizar na sua execucéo, pois é sua obrigacéo inteirar-se, no
local, da natureza e condi¢cdes dos trabalhos.

0.6 Todos os materiais a demolir ou a remover serdo considerados como reutilizaveis, pelo que deverdo ser tomadas todas as medidas necessarias & sua perfeita conservagéo e
colocados em depdsito ou em vazadouro do adjudicatéario, tudo conforme indicagdes da fiscalizagao.

0.7 Na execucéo dos trabalhos previstos considera-se que os pregos unitarios incluem a execugéo dos trabalhos descritos no articulado incluindo o uso de todos os equipamentos e
materiais complementares que sejam necessarios e/ou indispensaveis para a sua correta realizagdo, quer por questdes técnicas, quer por questdes de seguranca e/ou de
salvaguarda da salde dos executantes.

0.8 Na execucdo dos trabalhos previstos considera-se que 0s pregos unitarios incluem a preparacdo de obra, planeamento e procedimentos de trabalho a ter em conta para o
cumprimento das condi¢cfes de seguranca em obra.

0.9 Nos artigos indicados com a medicéo realizada em projecao horizontal, a quantidade a mais resultantes das inclinacdes deverao ser diluidas no prego unitario.

0.10 As eventuais menc¢Bes a marcas comerciais de materiais, produtos ou equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo, como referéncia ao conjunto de
caracteristicas de qualidade, imagem ou tipo de acabamentos pretendidos, devendo sempre ser compreendidas no contexto respetivo e associadas aos termos \"do tipo\" e \"ou

0.11 O presente Caderno de Medi¢6es devera ser confirmado através da leitura das Pecas Escritas e Desenhadas dos Projetos que fazem parte integrante do processo de consulta para
a contratacdo da empreitada.

1. TRABALHOS PREPARATORIOS E FINAIS

1 1.1 Fornecimento e montagem, manutencdo e desmontagem de estaleiro para execucdo da empreitada, de acordo com artigo 350°. do CCP, satisfazendo as prescri¢ées | vg 1

relativas & Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho, em conformidade com o Dec-Lei n°. 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo desenvolvimento e implementacao do
Plano de Seguranca e Saude no trabalho, implementacao do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos da Construcdo e Demoli¢do, nos termos da legislacéo vigente,
mobilizacdo de equipamento, montagem e desmontagem de equipamentos, com tubos e estrutura do tipo tradicional, de apoio a todos os trabalhos previstos na
empreitada, que respeitem as normas vigentes, bem como montagem de instalagées e redes provisérias de agua, saneamento e electricidade, instalagées do pessoal e
fiscalizagao, escritorio para a fiscalizagdo, armazéns de materiais e equipamento, tapumes de proteccéo e vedagdo da zona a intervencionar, manutengéo, colocacdo de
placas identificadoras da obra, entidades financiadoras, fornecimento e aplicagédo de sinalizagcdo de informacado da obra para desvio de transito e percursos alternativos,
para aprovagao da fiscalizacéo e todos os meios de proteccao e de seguranga necessarios a execugao dos trabalhos, incluindo arranjo paisagistico das areas ocupadas,
apos desmontagem.

2. TERRAPLENAGENS

2.0 Trabalhos a realizar de acordo com o especificado nas Pegas Escritas e Desenhadas do Projecto:

2 2.1 Limpeza e desmatagdo do terreno incluindo o derrube de arvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocacdo dos produtos em vazadouro | m2 2951
autorizado, com taxas e com todos os trabalhos necessarios a sua correcta execugao.

2.2 Escavacéo nalinha e colocac&o em aterro ou vazadouro:

3 221 Escavag@o com meios mecénicos (lamina, balde ou ripper). | m3 | 1495
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4 (222 Carga, transporte e colocacdo em aterro dos materiais provenientes da escavacéo, incluindo espalhamento e compactacao. m3 32
5 223 Carga, transporte e colocagdo em aterro dos materiais provenientes da escavacao, incluindo espalhamento e regularizagéo no local da antiga curva. m3 1463
6 2.3 Escarificagdo do pavimento existente até atingir a plataforma vegetal por processos mecanicos, incluindo remogéo, carga, transporte e descarga de sobrantes a|m2 70
vazadouro devidamente autorizado e eventual indeminizacdo por depdésito, ou selec@o e reaproveitamento de pavimentos e inertes, quando de acordo com o PGR, a
guardar em estaleiro préprio ou do dono de obra.
7 2.4 Fresagem do pavimento existente até atingir a plataforma previstal por processos mecanicos, incluindo remocéao, carga, transporte e descarga de sobrantes a vazadouro | m2 526
devidamente autorizado e eventual indeminizagdo por depdsito, ou selecdo e reaproveitamento de pavimentos e inertes, quando de acordo com o PGR, a guardar em
estaleiro préprio ou do dono de obra.
3. DRENAGEM
3.0 Trabalhos a realizar de acordo com o especificado nas Pegas Escritas e Desenhadas do Projecto:
8 3.1 Fornecimento e execucéo de valas e valetas de plataforma (laterais), ndo revestidas, de seccéo triangular, incluindo todos os trabalhos necessarios para a sua correcta | m 470
execucao, de acordo com o previsto no Projecto.
9 3.2 Execugéo de orgdos ou trabalhos acessorios no sistema de drenagem para continuidade de valetas sob serventias, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, | m 10
para a sua implantagdo, a escavagdo em terreno de qualquer natureza, a remogao, reposicdo e compactagédo, condugéo a vazadouro dos produto, com manilhas de
didmetro igual a 0,30 m e revestimento superior com betéo
3.3 Execucdo de orgdos ou trabalhos acessoérios no sistema de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua impantagdo, a escavagdo em terreno de
gualquer natureza, a remocao, reposicdo e compactascéao, conducéo a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes.
10 (331 Limpeza dos aquedutos existentes UN 2
11 |3.3.2 Limpeza e regularizacéo de valetas e valas existentes m 245
4. PAVIMENTACAO
4.0 Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente os perfis trasnsversais-tipo, satisfazendo o especificado nas Pecas Escritas e Desenhadas do Projecto,
considerando as espessuras das camadas apds compactacao e incluindo o fornecimento e aplicagéo.
4.1 Camadas granulares:
411 Com caracteristicas de base:
12 (4111 Em agregado britado de granulometria extensa, com 0.20m de espessura. | m2 | 1600
412 Com caracteristicas de regularizagdo, no enchimento de bermas:
13 [4.1.21 Em solos selecionados [m3 | 120
4.2 Camadas de misturas betuminosas a quente:
421 Com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem:
14 [42.1.1 [Em betdo betuminoso, com 0.05m de espessura [ m2 | 1550
422 Com caracteristicas de regularizacéo, na faixa de rodagem:
15 [4.2.2.1 [Em betdo betuminoso, com 0.06m de espessura [ m2 | 1550
4.3 Regas betuminosas de impregnacéo, colagem ou cura:
16 |4.3.1 Rega de colagem betuminosa, com emulséo betuminosa m2 1550
17 (431 Rega de impregnagéo betuminosa, com emulsdo betuminosa m2 1550
5 EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO E SEGURANCA
5.0 Trabalhos arealizar de acordo com o projecto, satisfazendo o especificado nas Pegas Escritas e Desenhadas do Projecto.
5.1 Sinalizagao Vertical:
5.11 Sinalizagao vertical de \"codigo\", incluindo implantagéo, fornecimento, colocagao, elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligagao e macicas de fundacao:
18 |5.1.1.1 Sinal triangular de perigo CURVA A DTA., com L=0.70m UN 1
19 |5.1.1.2 Sinal triangular de perigo CURVA A ESQ., com L=0.70m UN 1
20 |5.1.1.3 \"Chevrons\", com L=0.70m UN 4
5.2 Sinaliza¢ao Horizontal:
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5.2.1 Marcas rodoviarias, longotudinais, incluindo pré-marcagéo, linha branca continua, com 0,12m de largura (LBC 0.12)
21 |5.2.11 Marcacéo da faixa de rodagem - linha central m 285
22 |5.2.1.2 Marcacgéo da faixa de rodagem - guias laterais m 570
5.3 Sinalizagdo Temporaria
23 |5.3.1 Sinalizacdo temporaria de trabalhos, de acordo com o projecto elaborado nos termosdo DR 22-A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalizagdo vertical, incluindo | vg 1
fornecimento, implantacéo e colocagéo, com todos os elementos de suporte e fixagcdo necessarios.
6 DIVERSOS
6.0 Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, satisfazendo o especificado nas Pecas Escritas e Desenhadas do Projecto.
6.1 Vedagdes:
24 16.1.1 Execucéo de muro em alvenaria de pedra e barro com 1,20 de altura e 0,40 de espessura (com caracteristicas idénticas ao existente no local), com duas faces a vista e [ m 250
respetivo capeamento em meia cana, executado no mesmo material do muro, incluindo respetiva fundagéo e todos os trabalhos, equipamentos e acessorios necessarios
e o fornecimento e colocacao de todos os materiais.
25 |6.1.2 Remocéo de rede ovilheira com perfis em betdo com 3 m de espagamento entre eles, incluindo todos os trabalhos necessarios para a sua correcta execucao. ml 330
26 |6.1.3 Fornecimento de rede para bovinos com 1,20m de altura, com perfis em betdo com 3 m de espagcamento entre eles, incluindo todos os trabalhos necessarios para a sua | ml 200
correcta execucao e colocagéao.
6.2 Fornecimento de arvores:
6.2.1 Fornecimento e plantacdo de arvores, incluindo abertura de cova com 1,00 x 1,00 x 1,00 m, colocacéo de terra vegetal, estrume, fertilizantes, tutores em madeira tratada, em tripega,
com altura livre minima de 2,50 m incluindo amarracdo com fita de borracha, e todos os materiais e trabalhos necessérios, de acordo com as pecas desenhadas e o caderno de
27 |6.21.1 [Olea Europea PAP 16/18 [UN | 8
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