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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os equipamentos necessários para a boa execução dos trabalhos, nomeadamente meios de elevação do

pessoal, tapumes, andaimes, sistemas de proteção coletiva e individual, taxas e despesas inerentes, isolamento com vedações da zona dos trabalhos, assim como a
fixação de todo o tipo de sinalização de segurança em toda a obra de acordo com a portaria nº  959/2009 de 21/08.

vg 1

2 1.2 Elaboração do  Plano de Segurança e Saúde do estaleiro, que deverá ser desenvolvido pelo adjudicatário adaptando-o à sua estrutura, condições especificas e meios
mobilizados para a obra, em conformidade com o  artigo 14º do Decreto-Lei nº.273/2003 de 29/10 (fichas de procedimentos e segurança), incluindo a gestão de resíduos
de construção e demolição de acordo com o Decreto-Lei 46/2008 de 12 de Março, provenientes de obra/estaleiro, incluindo transporte a vazadouro específico para o
efeito, bem como encargos inerentes às taxas de depósito.

vg 1

3 1.3 Execução e elaboração do processo de remoção segundo o decreto -lei 266/2007, com entrega e aprovação junto do ACT local, gestão do processo e elaboração de
relatório final dos trabalhos.

vg 1

 2 DEMOLIÇÕES   
Em todos os artigos destes CAP.s estão incluídos sempre que necessário o fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes e a remoção para vazadouro fora do recinto
escolar de todos os produtos resultantes das demolições.

4 2.1 Levantamento da cobertura existente, incluindo  recuperação ou execução dos apoios necessários à montagem do nova cobertura, remoção de todos os elementos
degradados e cabos remoção, deixando o local completamente apto a receber a nova cobertura, transporte das chapas de fibrocimento a aterro autorizado, medição das
fibras de amianto presentes no ar, dando total cumprimento ao Decreto - Lei nº 284/89 de 24 de Agosto que define o regime de proteção da saúde dos trabalhadores
contra riscos que possam decorrer da exposição ao amianto nos locais de trabalho, bem como a Portaria 1.057/89 de 07/12 (obrigatoriedade da comunicação ao ISHST)
e ao Decreto - Lei nº 239/97 de 9 de Setembro que estabelece as regras a que fica sujeita a gestão de resíduos, nomeadamente, a sua recolha, armazenamento,
transporte, tratamento, valorização e eliminação, de acordo com a gestão de resíduos de construção e demolição, conforme o estipulado no Decreto - Lei 46/2008 de 12
de março, Decreto - Lei nº 50/2005 de 25 de Fevereiro, Decreto - Lei nº 273/2003 de 29 de Outubro, bem como toda a legislação em vigor incluindo execução de limpeza
de residuos existentes entre chapa e a laje, incluindo carga e transporte de residuos a vazadouro.

m2 1725

 3 SUBSTITUIÇÃO INTEGRAL DE COBERTURAS
5 3.1 Fornecimento e assentamento de um sistema de impermeabilização com 1,70 m com um complexo de 2 feltros de betume polímero com armadura de fibra de vidro

(2F/8Kg/m2 ), com prévia execução de primário betuminoso a frio (0,5Kg/m2) e acabamento final a xisto, incluindo, aba e canhão nas saídas das águas pluviais, as quais
deverão ser previamente alargadas. Incluindo levantamento e remoção das telas da cobertura e respetivas cantoneiras rufos etc., incluindo a remoção e transporte a
vazadouro público apropriado.

ml 340

6 3.2 Fornecimento e colocação de painéis sandwich tipo ERFI constituídos por chapa perfilada de aço galvanizado termolacado com a espessura de 0,5 mm na chapa inferior
e com 0,5 mm na chapa superior, com proteção HDX na chapa superior, com uma caixa de 50 mm de espessura preenchida com lã mineral de densidade superior a 100
Kg/m3 ( 1KN/m3), dotados, no mínimo, de qualificação de reação ao fogo C-s2 d0, incluindo a execução de todos os cortes, remates de cumieira e rincões recortados a
chapa lacada incluindo fixações em inox, cumeeiras com vedantes do fornecedor rincões e restantes acessórios, Rufos e cantoneiras de remate em chapa de zinco nº12
com proteção HDX com fixações em inox.

m2 1725

7 3.3 Fornecimento e aplicação de remate em chapa lacada em \"L\" com proteção HDX para rematwe do painel coma parede da claraboia e empenas laterais. Incluindo
fixação em inox.

ml 140

8 3.4 Execução de remates em chaminés em chapa lacada, incluindo todos os trabalhos necessários vg 3
9 3.5 Execução de trabalhos de construção civil de forma a rematar o encaixe das chapas nas alvenarias. vg 1
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10 3.6 Execução de impermeabilização da cobertura das claraboias com tela de xisto, com armadura poliester, APP de 4KG/m2, incluindo aplicação de emulsão betuminosa, 
Incluindo levantamento e remoção das telas da cobertura  e transporte a vazadouro público apropriado.

m2 350
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