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1) ENQUADRAMENTO JURIDICO-LEGAL:

A APIN - EMPRESA INTERMUNICIPAL DE AMBIENTE DO PINHAL INTERIOR,
EIM, SA é uma empresa sujeita ao Regime juridico da atividade
empresarial local e das participacdes locais, aprovado pela Lei n.2
50/2012, de 31/08 , revista e atualizada pelas Leis n2 53/2014, de 25/08,
ne 69/2015, de 16/07 , ne 7-A/2016, de 30/03, ne 42/2016, de 28/12 , n.2
114/2017, de 29/12 e n.2 71/2018, de 31/12, & Lei comercial, aos Estatutos
e, subsidiariomente, ao Regime juridico do sector publico empresarial,
aprovado pelo DL 133/2013 de 03.10 , revisto e atualizado pelas Leis ne
75-A/2014, de 30/09 e n.2 42/2016, de 28/12).

O objeto estatutdrio da entidade adjudicante é a exploracéio e gestéo
do Sistema Intermunicipal do Ambiente do Pinhal Interior, o qual agrega
0s sistemas municipais de abastecimento publico de dgua, de
saneamento de daguas residuais urbanas e de gestdo de residuos
urbanos dos municipios de Alvaidzere, Ansido, Castanheira de Perq,
Figueird dos Vinhos, Gois, Lousd, Pampilhosa da Serra, Pedrogdo
Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares, e em que estdo
sediados os onze Centros Operacionais Regionais da APIN.

Os municipios que integram a APIN EMPRESA INTERMUNICIPAL DE
AMBIENTE DO PINHAL INTERIOR, EIM, SA apresentaram um conjunto de
projetos para reforco do abastecimento de agua e saneamento junto
do POSEUR.

Os projetos foram elaborados ainda pelos municipios gue integraram,
entretanto, a APIN EMPRESA INTERMUNICIPAL DE AMBIENTE DO PINHAL
INTERIOR, EIM, SA.

Os projetos foram elaborados em momentos distintos, e por diferentes
equipas, apresentando diferentes niveis de detalhe, complexidade,

dimensé&o e idade.
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1.

Constituida a APIN EMPRESA INTERMUNICIPAL DE AMBIENTE DO PINHAL
INTERIOR, EIM, SA, esta vé-se agora confrontada com a necessidade
de rever aqueles projetos, porque 0s mesmos — em virtude do tempo
decorrido desde a respetiva data de elaboracdo -, podiam ndo se
apresentar com o detalhe atualizado, suficiente e necessdrio & sua boa
execucdo, na atualidade.

Essa revis&o foi anteriormente assegurada.

Esta situacdo imperiosa e imprevista traduziu-se para a APIN EMPRESA
INTERMUNICIPAL DE AMBIENTE DO PINHAL INTERIOR, EIM, SA na
necessidade de operar e concretizar a reviso desses projetos
mediante um procedimento célere, uma vez que essa revisGo é
condicdo imprescindivel para o prosseguimento das candidaturas
submetidas e aprovadas pelo POSEUR - Programa Operacional
Sustentabilidade e Eficiéncia no Uso dos Recursos, cujo rigor técnico
deve ser assegurado.

Por forca dos prazos impostos pelo POSEUR, tal revisGo de projetos estd
actualmente em curso.

Na sequéncia das revisbes de projeto entretanto concluidas, e
enviadas 4s equipas projectistas, anteriormente responsdveis pela
execucdo dos projetos, para que procedessem de acordo com 0OS
relatérios de revis&o, viu-se a APIN confrontada com situagdes, nas
quais essas equipas projectistas colocaram questdes relacionadas
com prazos e pagamentos, que emergem dos contratos anteriormente
celebrados com os municipios, guestbes essas que condicionam o
avango e conclus@o do processo de revisdo.

A producdo dos elementos em falta, resultantes da revisdo efetuada e
vertidos nos relatorios de revisdo, urge ser concretizada o mais rapidamente
possivel, por forma a estes elementos passarem a integrar e dar forma ao

projeto de execugdo, justificando-se, desta forma, a escolha deste
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procedimento, como o respetivo prazo de execucdo do contrato, n&o superior
a trés meses.
A entidade convidada é entidade cadastrada como possuindo capacidade
para desenvolver o trabalho necessdrio, do ponto de vista da eficiéncia e
qualidade técnica que se pretende.
O procedimento adotado para a Producdio de elementos técnicos
necessdarios no ambito da revisdo de projetos POSEUR foi o
procedimento de ajuste direto em funcdo de critérios materiais, nos
termos conjugados do disposto nos artigos 24.2 n2 1 alinea ¢) e 27.2-A
do Codigo dos Contratos Publicos (CCP).
Atendendo a@os valores dos contratos j& celebrados e dos
procedimentos ainda em curso (de acordo com a alinea b) do n2 1do
artigo 22.2 do CCP), a APIN ird recorrer ao procedimento pré-contratual
de ajuste directo em funcdo de critérios materiais, nos termos do
disposto na alinea ¢) do n.2 1do artigo 24.2 do CCP.
A APIN recorre ao procedimento de ajuste directo na medida do
estritamente necessdrio face ao facto de a presente aquisicdo de
servigos se destinar Unica e exclusivamente a Producdo de elementos
técnicos necessdrios para corrigir lapsos e lacunas no dmbito da
revis@o dos projectos de engenharia ja existentes, por forma a que os
Mesmos sejam exequiveis.
Estes projectos foram candidatados ao programa comunitario POSEUR,
possuem financiamentos aprovados no dmbito do mesmo, e terdo que
estar concluidos até 2023.
A informagdo é referente aos mesmos é:

e POSEUR-03-2012-FC-001130 — Reducéo da Poluicdo Urbana nas

Massas de Agua - Subsistema de Saneamento da Amoreirai.
e POSEUR-03-2012-FC-00132 — Reducdo de Poluicéo Urbana nas
Massas de Agua — Subsistema de saneamento do Pessegueiro.

E devido aos prazos de execugdo, 0s mesmos devem ser executados



com brevidade, sob pena de perda de financiamento.

Os projectos de engenharia em causa apresentam lapsos e erros, pelo
que a sua execucdo ndo € possivel. O facto, de estes projectos
apresentarem erros, inclusivamente por forca do tempo decorrido, e por
esse motivo exigir uma correccdo urgente, foi a
circunsténcia/acontecimento imprevisivel pela APIN.

A APIN quando concorreu aos fundos comunitdrios julgou estar j&
munida de projectos de engenharia exequiveis, 0 que mais tarde ndo
se veio a verificar, implicando uma urgente correccdo, sob pena de
perda do financiomento

N&o podem pois ser cumpridos prazos de outros procedimentos.

A adjudicacdo a empresa que havia ja elaborado o projecto inicial, no
qual iréo ser introduzidas as alteragdes e correcgdes, trard uma enorme
poupanca de tempo, na medida em que a empresa encontra-se ja
familiarizada com os projectos em causa, o gue tornard o processo de
correccdo e alteragdes muito mais célere, tudo em prol e em defesa do
interesse publico

Estas circunstancias ndo sdo imputdveis a entidade adjudicante.
Neste enquadramento, importa referir que a APIN EIM., SA. tem por
objecto a gestdio de servicos de interesse geral, concretamente dos
servicos municipais de abastecimento publico de agua, de saneamento
de dAguas residuais urbanas e de gestdo dos residuos urbanos no
territorio de 11 (onze) Municipios: Municipios de Alvaidzere, Ansido,
Castanheira de Pera, Figueird dos Vinhos, Gois, Lousd, Pampilhosa da
Serra, Pedrog&o Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares,
encontrando-se ja a prestar os referidos servicos ¢ populacdo dos 11
Municipios, mas ainda ndo tendo todos 0s Meios e recursos Nnecessarios
para o fazer de forma independente e autonoma dos Municipios.

Desta forma, foi celebrado um protocolo de colaborac&o entre os



Municipios e a APIN E.LM., S.A,, cujo prazo termina no final do 1.2 semestre
do ano de 2020, data na qual a APIN EIM., SA. terd de ter todos os
MeIos e recursos necessarios para prestar os servicos de municipais de
abastecimento publico de agua, de saneamento de daguas residuais
urbanas e de gestdio dos residuos urbanos no territério de 11 (onze)
Municipios. Entre os meios e recursos destacam-se producdo de
elementos técnicos necessdarios no dmbito da revis@io de projetos
POSEUR para a prestacéio dos referidos servicos.

A produgdio de elementos técnicos necessdarios no dmbito da reviséio
de projetos POSEUR apresentam-se, assim, como um meio estritamente
necessario para a prestacdo dos servicos municipais de abastecimento
publico de agua, de saneamento de daguas residuais urbanas e de
gestdo dos residuos urbanos e s6 apds a sua contratacdo é gue a APIN
ELM. SA. estard em condicdes prestar os servicos gue |lhe foram
delegados na sua totalidade,

Encontra-se assim justificado o recurso & alinea ¢) do n.2 1do artigo 24.9,
aplicavel ao procedimento de ajuste direto nos termos do disposto no
artigo 27.2-A, ambos do CCP, na medida do estritamente necessario e

por motivos de urgéncia imperiosa.

)  CLAUSULAS GERAIS

Cldusula 1.2 - Objeto

O procedimento adotado para a Produc@o de elementos técnicos

necessarios no dmbito da revisdo de projetos POSEUR foi o procedimento de

ajuste direto em funcdo de critérios materiais, Nnos termos conjugados do

disposto nos artigos 24.2 n2 1 alinea c) e 27.2-A do Cdédigo dos Contratos
Publicos (CCP).

A entidade adjudicante recorre, desta forma, ao procedimento de ajuste



direto na medida do estritomente necessdrio e por motivos de urgéncia
imperiosa resultante de acontecimentos imprevisiveis, n&o sendo possivel o
cumprimento dos prazos inerentes aos demais procedimentos previstos no
CCP.

Neste enquadramento importa referir gue a APIN E.ILM., S A. tem por objecto a
gestdo de servicos de interesse geral, concretamente dos servicos municipais
de abastecimento publico de dgua, de saneamento de daguas residuais
urbanas e de gestdo dos residuos urbanos no territorio de 11 (onze) Municipios:
Municipios de Alvaidzere, Ansi¢o, Castanheira de Pera, Figueird dos Vinhos,
Gois, Lousd, Pampilhosa da Serra, Pedrog&o Grande, Penacova, Penela e Vila
Nova de Poiares, encontrando-se ja a prestar os referidos servicos d
populacdo dos 11 Municipios, mas ainda ndo tendo todos os meios e recursos
necessarios para o fazer de forma independente e autonoma dos Municipios.
Desta forma, foi celebrado um protocolo de colaboracdio entre os Municipios
e a APIN E.LM., S.A,, cujo prazo termina no final do 1.2 semestre do ano de 2020,
data na qual a APIN E.IM., SA. terd de ter todos os meios e recursos
necessAarios para prestar 0s servicos de municipais de abastecimento publico
de dgua, de saneamento de dAguas residuaqis urbanas e de gestdo dos
residuos urbanos no territério de 11 (onze) Municipios. Entre os meios e recursos
destacam-se producdo de elementos técnicos necessdrios no dmbito da
revis@o de projetos POSEUR para a prestacdio dos referidos servicos.

A produc@o de elementos técnicos necessdrios no dmbito da revis@o de
projetos POSEUR apresentam-se, assim, como um meio estritamente
necessario para a prestacdo dos servicos municipais de abastecimento
publico de dgua, de saneamento de aguas residuais urbanas e de gestdo dos
residuos urbanos e sé apods a sua aquisicdo € que a APIN ELM,, SA. estard em
condicdes prestar os servigos que Ihe foram delegados na sua totalidade, sem
que necessite da cedéncia e afectacdo desses meios pelos Municipios.

Encontra-se assim justificado o recurso & alinea ¢) do n.2 1 do artigo 24.,



aplicavel ao procedimento de ajuste direto nos termos do disposto no artigo

27.2-A, ambos do CCP, na medida do estritamente necessdrio e por motivos

de urgéncia imperiosa.

1.

Cldusula 2.2 - Preco Base

O preco base € o preco maximo que a entidade adjudicante se dispde
a pagar pela prestacdo dos servicos que constituem o seu objeto,
sendo que no presente procedimento corresponde a 22.000 € (vinte e
dois mil euros), ao qual acresce o LV.A. & taxa legal em vigor.

O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e
despesas cuja responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida &
APIN - EMPRESA INTERMUNICIPAL DE AMBIENTE DO PINHAL INTERIOR,
EIM, SA, nomeadamente os relativos a despesas de expediente,
transporte, alimentacdo, viagens e estadia, despesas de seguranga e
equipamentos inerentes d prestacdo, bem como quaisquer encargos
decorrentes da atividade exercida durante a prestacdo de servigcos e

da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas.

Clausula 3.2 - Contrato

O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus

aNexos.

Produzir elementos necessdrios para transformar em projeto de

execucdo, o seguinte:

a) Redugdio da Poluig&o Urbana nas Massas de Agua - Subsistema de
Saneamento da Amoreira — Rede Publica de Distribuicdo de Agua e
Drenagem de Aguas Residuais Domésticas na Amoreira.

b) Reducéo de Poluic&o Urbana nas Massas de Agua — Subsistema de
saneamento do Pessegueiro — Rede Publica de Distribuicéio de Agua

e Drenagem de Aguas residuais Domésticas no Pessegueiro.



3.

APIN

De acordo com os relatorios de revis@io em anexo:
RCT.ENEO21-20
RCT.ENEO29-20
P25_v2_Rede de Amoreira (Pecas de projecto a corrigir
disponiveis em anexo)
P26_v2_Rede de Pessegueiro (Pecas de projecto a corrigir
disponiveis em anexo)

Integra ainda o fornecimento e subscrico dos termos de

responsabilidade que de que a APIN venha a necessitar, relativamente

a cada um dos projetos acima identificados.

E os seguintes elementos:

a. Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos,
identificados pelos interessados, desde que esses erros e omissdes
tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para
a decisdio de contratar;

b. Os esclarecimentos e as retificagdes relativas ao caderno de
encargos;

c. O presente caderno de encargos;

d. A proposta adjudicada;

e. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada, prestados pelo
adjudicatdario.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero

anterior, a respetiva prevaléncia € determinada pela ordem pela qual

ai sGo indicados.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n2 4 e o

contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos

ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do

Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo prestador de servicos,

nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo diploma legal.



Cldusula 4.2 - Prazo de Execucdo
O contrato mantém-se em vigor pelo prazo de 1(um) més, a contar da data
da sua celebragdo, sem prejuizo das obrigacdes acessorias que devam

perdurar para além da cessacdio do contrato.

Clausula 5.2 - Ambito dos servicos contratados
1. A Prestacdo de Servicos deve incluir as seguintes tarefas:

a. A producdo de todos elementos técnicos necessdArios para suprir as
faltas, e/ou corregcdes, bem como demais situagdes necessdrias,
identificadas em sede de revisdo de projetos, bem como todas as
actividades tiopograficas necessdarias, de dando forma de projeto
de execucdo a cada um dos projetos revistos, e constantes de
cada um dos relatérios de revisdo (EM ANEXO), bem como
uniformizac&o dos projetos de acordo com modelo a estabelecer e
fornecer pela APIN através da integragdo dos elementos tipo
fornecidos pela APIN, mencionados no ponto ¢) da clausula 112 do
presente documento.

b. O fornecimento e subscricdio dos termos de responsabilidade que
de que a APIN venha a necessitar, relativamente a cada um dos
projetos acima identificados.

c. Os fornecimentos em suporte informdtico (um editavel e um pdf) e
em suporte papel (duas copias, encadernadas em volumes
devidamente identificados e com as dobragens adeguadas 4

legibilidade das pegas).

Clausula 6.2 - Obrigagdes do Cocontratante
1. Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislacdo aplicavel, no

Caderno de Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebracéo do



contrato decorrem, para o prestador de servicos, e nos termos do
dmbito da prestacdo de servigos contratada, as seguintes obrigacdes
principais:

a. O Prestador obriga-se a efetuar a prestacdo de servicos a entidade

adjudicante, conforme as caracteristicas técnicas e requisitos
adequados as especificacdes do presente caderno de encargos,
bem como a integrar uniformizacdo dos projetos de acordo com
modelo a estabelecer pela APIN para elementos transversais,

solucdes técnicas e pormenores-tipo;

. O prestador obriga-se a executar o objeto do contrato de forma

profissional e competente, utilizando os conhecimentos técnicos, o
know-how, a diligéncia, o zelo e a pontualidade, proprios das

melhores prdaticas.

2. A titulo acessorio, o Prestador de Servicos fica, ainda, obrigado,

designadamente, a:

a. n&o alterar unilateralmente as condigdes da prestacdo de servicos,

fora dos casos previstos no caderno de encargos;

. comunicar d entidade adjudicante qualguer facto que torne, total

ou parcialmente, impossivel o fornecimento do servico objeto deste
procedimento, bem como o cumprimento de qualquer outra das
suas obrigacdes acessorias;

Recorrer a todos os meios humanos, materiais e informativos que
sejam necessarios e adequados A prestacdo do servico, bem como
0o estabelecimento do sistema de organizacdo necessdrio A

perfeita e completa execugdio das tarefas a seu cargo;

. Garantir, no &mbito dos servicos contratados, o integral

cumprimento de todas as disposicdes legais em vigor, no que
concerne 4O recolha e tratamento de dados pessodis,
designadamente o Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, e a Lei 58/2019, de 8



de agosto,

e. Bem como a fornecimento e subscrico dos termos de
responsabilidade que de que a APIN venha a necessitar,
relativamente a cada um dos projetos incluidos no presente

contrato, anteriormente identificados.

Clausula 7.2 - Objeto do dever de sigilo

O prestador de servicos deve guardar sigilo sobre toda a informacgéo e
documentacdo técnica e ndio técnica, comercial ou outra, relativa &
entidaode adjudicante de que possa ter conhecimento, ao abrigo ou em
relacdio com a execucdo do contrato.

A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo
podem ser transmitidas a terceiros, nem podem ser objeto de qualquer
uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e
exclusivamente a execucdo do contrato.

Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo
gue forem, comprovadamente, do dominio publico a data da respetiva
obtencdo pelo prestador de servicos, ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por forca de lei, de processo judicial ou a pedido de
autoridades reguladoras ou de outras entidades administrativas

competentes.

Cldausula 8.2 - Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos

a contar do cumprimento ou da cessacdo, por qualquer causa, do contrato,

sem prejuizo da sujeicéio subsequente a quaisquer deveres legais relativos,

designadamente, ¢ protegdo de segredos comerciais ou da credibilidade ou

da confianca devidos as pessoas coletivas.



1.

Clausula 9.2 - Protecdo de dados pessoaqis
O prestador de servigos obriga-se a manter em total e completo sigilo
todas as informacdes de natureza profissional, consideradas pela
entidade adjudicante como confidenciais, bem como toda a demais
informacdo privada ou de propriedade da entidade adjudicante de
que venha a tomar conhecimento por forca da execucdio do contrato
("Informac&o Confidencial”).
O prestador de servicos obriga-se expressamente a utilizar a
informag&o confidencial Unica e exclusivamente para efeitos e no
dmbito do contrato, abstendo-se de qualquer uso fora deste contexto,
qguer em beneficio proprio, quer de terceiros, independentemente dos
fins.
O prestador de servicos obriga-se a conservar estritamente as
indicagdes que lhe forem pontualmente fornecidas pela entidade
adjudicante, relativamente & divulgacdo da Informacdo Confidencial,
devendo ainda consultar previomente aguela sempre que tenha
duvidas relativamente ¢ possibilidade de divulgacdo de determinada
Informag&o Confidencial.
O prestador de servigos é responsavel perante a entidade adjudicante
por todos e quaisquer prejuizos que esta venha a sofrer, decorrentes do
incumprimento, culposo ou negligente, das obrigacdes assumidas na
presente clausula.
O prestador de servicos obriga-se, ainda, nos termos do disposto no
Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
27 de abril de 2016, e na Lei 58/2019, de 8 de agosto (Regulamento Geral
da Protecdo de Dados, transposto para o ordenamento juridico
portugués), a:
a. N&o realizar tratamento da informac&o a que tiver acesso, a ndo

ser para a finalidade que lhe for solicitada pela entidade



adjudicante, e que ¢ objeto do presente contrato;

b. Cumprir o disposto na legislacdo portuguesa em vigor sobre
protecdo de dados pessoaqis;

c. Guardar sigilo profissional sobre a informac&o obtida no &dmbito do
presente contrato, nos termos do disposto no supracitado RGPD;

d. Adoptar todas as medidas de cardcter técnico e organizativo
necessdarias e adequadas a garantir a seguranga da informagdo
obtida no dmbito do presente contrato, de modo a salvaguardar a
informacdo contra a distribuicdo, acidental ou llicita, a perda
acidental, a alteracdo, a difus@io ou acesso ndo autorizados e

contra qualquer fora de tratamento ilicito.

Clausula 10.2 - Obrigagdes do Contraente publico

Pela prestac@o dos servicos objeto do contrato, bem como pelo
cumprimento das demais obrigacdes constantes do presente Caderno
de Encargos, o contraente publico deve pagar ao cocontratante o
preco constante da proposta adjudicada, acrescido de LV.A. & taxa
legal em vigor, se este for legalmente devido.

O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e
despesas cuja responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida &
entidade adjudicante, incluindo as despesas de expediente geral,
alojamento, alimentacdo e deslocacdo de meios humanos, despesas
de aquisicdo, transporte, armazenamento e manutencdo dos meios
materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de

marcas registadas, patentes e licencas.

Clausula 11.2 - Condigcdes de Pagamento
O pagamento dos servicos contratados serd feito nos seguintes termos:

a. Com o inicio dos trabalhos — seré&o facturados 10% do valor global



da proposta;

b. Com a entrega a APIN da totalidade dos elementos a produzir -
elementos técnicos necessdrios para suprir as faltas, e/ou
correcdes, bem como demais situacdes necessdarias, identificadas
em sede de revis@o de projetos, e constantes de cada um dos
relatorios de revis@o, bem como dos termos de responsabilidade
qgue se mostrem necessdrios — serdo facturados 50% do valor
global da proposta;

c. Apos verificacdo e Confirmacdo, dos projetos revistos que incluiréo
os elementos técnicos produzidos e incluidos, o que incluird a
resposta aos diversos pontos dos relatdrios de revisdo, e da
solicitagc&o de uniformizacéo dos projetos de acordo com modelo a
estabelecer e fornecer pela APIN para elementos transversais
(Programa de Concurso, Caderno de Encargos, Plano de Seguranca
de Saude e Plano de Prevencdio e Gestéio de Residuos de
Construg@io e Demolic@o), solugdes técnicas (tipo de estagdes
elevatdrias) e pormenores-tipo (ramais de agua e saneamento,
cdmaras de manobra, caixas de visita e de ventosas, descargas de
fundo, marcos e bocas de incéndio, nicho do contador, valas e
pavimentos tipo, etc) - serdio facturados 40% do valor global da
proposta.

O seu pagamento serd efetuado por transferéncia bancaria, e no nome

do cocontratante, contra a apresentacdo de fatura.

O ndo pagamento pelo adjudicante, no prazo maximos de 60 dias

contados da emiss&io da respetiva fatura, dard lugar & contagem de

juros moratorios, & taxa legal em vigor, até ao seu integral pagamento.

Para efeitos de pagamento, as faturas deverdo ser emitidas apods o

vencimento da respetiva obrigacdo.

Ao abrigo do n.2 1 do artigo 299.2-B do CCP, as faturas deverdo ser



eletrénicas.

Clausula 12.2 —Resolucdo por parte do Contraente Publico

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdio previstos na lei, o
contraente publico pode resolver o contrato, a titulo sancionatdrio, no
caso de o prestador de servicos violar de forma grave ou reiterada
qualguer das obrigacdes que lhe incumbem, designadamente nos
seguintes casos:

a. Pelo atraso, total ou parcial, na realizacdio dos servigos objeto do
contrato superior a um més, ou no caso de declaragdo escrita do
prestador de servicos de que o atraso em determinados servigos
excederd esse prazo;

2. O direito de resolucdio referido no numero anterior exerce-se mediante
declaracdo enviada ao prestador de servicos e ndo determina a
repeticGo das prestacdes ja realizadas, a menos que tal seja
determinado pela entidade adjudicante. Resolugcé&io do contrato por
incumprimento do prestador de servicos.

3. Em caso de resolucdio do contrato por incumprimento do prestador de
servigcos, a entidade adjudicante pode exigir-lhe uma pena pecunidria
de até 20% do preco contratual.

4. Na determinac&o da gravidade do incumprimento, a entidade
adjudicante tem em conta, nomeadamente, a duracdo da infracdo, o
sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do prestador de servigo e as

consequéncias do incumprimento.

Cldusula 132 — Penalidades
1. Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, a APIN pode
exigir ao co-contratante o pagamento de uma pena pecunidria, de montante

a fixar em fungdo da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:



a) O incumprimento do prazo de entrega do bem pelo adjudicatdrio
implicard uma penalidade no valor de /o0 (2 para mil), por cada dia de atraso.
Os créditos resultantes das penalizagdes ser@o deduzidos mensalmente nas
faturas ou na caucdo prestada pelo adjudicatario (quando aplicavel a
caucdo).

b) Em caso de resolucéio do contrato por incumprimento do prestador de
servigos, a APIN pode exigir-lhe uma pena pecunidria de até 30% do valor
contratual.

Clausula 14.2 - Forga maior

1. N&o podem ser impostas penalidades ao prestador de servigos, nem &
havida como incumprimento, a ndo realizagéo pontual das prestacdes
contratuais a cargo de qualquer das partes gue resulte de caso de
forca maior, entendendo-se como tal as circunst@ncias que
impossibilitam a respetiva realizacdo, alheias & vontade da parte
aofetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a dota da
celebracéio do contrato e cujos efeitos ndo |he fosse razoavelmente
exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, designadamente, tremores de terrq,
inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou
blogueios internacionais, otos de guerra ou terrorismo, motins e
determinac¢des governamentais ou administrativas.

3. N&o constituem forca maior, nomeadamente:

a. Circunstancia que ndo constitua forca maior para os subcontratos
do prestador de servico, na parte em que intervenham;

b. Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador
de servicos ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem
como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratos;

c. Determinacdes governamentais, administrativas ou judiciais, de



4.

APIN

natureza sancionatéria ou de outra forma resultantes do
incumprimento pelo prestador de servicos de deveres ou de onus
gue sobre ele recaiam;

d. Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador
de servigcos de normas legais;

e. Incéndios ou inundacdes com origem nas instalagcdes ou
equipamentos de apoio e veiculos do prestador de servigos, cuja
causa, propagacdio ou proporcdes se devam a culpa ou
negligéncia suas ou ao incumprimento de normas de seguranga;

f. Avarias nos sistemas informdticos ou mecdanicos do prestador de
servicos n&o devidas a sabotagem;

g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunsténcias que possam consubstanciar casos de

forca maior deve ser imediatamente comunicada & outra parte.

A forca maior determina a prorrogacéo dos prazos de cumprimento das

obrigacdes contratuais afetadas pelo periodo de tempo

comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forca maior.

Clausula 15.2 - Resolucdo por parte do cocontratante

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o
prestador de servicos pode resolver o contrato quando qualquer
montante que Ihe seja devido esteja em divida hd mais de 6 (seis)
meses.

No caso previsto no n2 1, o direito de resolucéio pode ser exercido
mediante declara¢cdo enviada ao contraente publico, a qual produz
efeitos 30 dias apods a rececdo dessa declaracdo pela APIN - EMPRESA
INTERMUNICIPAL DE AMBIENTE DO PINHAL INTERIOR, EIM, SA, salvo se,

nesse prazo, esta ultima cumprir as obrigacdes em atraso, acrescidas



dos juros de mora a que houver lugar.

A resolucdo do contrato nos termos dos numeros anteriores ndo
determina  a repeticGo das prestagdes j&  realizadas  pelo
cocontratante, cessando, porem, todas as obrigacdes deste ao abrigo

do contrato.

Clausula 16.2 - Caucdo para garantir o cumprimento das obrigacdes

N&o é exigivel a prestacdo de caucdo, nos termos da alinea a) do n.2 2 do

artigo 88.2 do CCP.

Cldausula 17.2 - Foro competente

Para resolucéio de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a

competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra com expressa

rendncia a qualquer outro.

Clausula 18.2 - Subcontratacdo e cessdo da posicdo contratual

A subcontratacéo pelo prestador de servicos e a cess@o da posicdo

contratual por qualguer das partes depende da autorizacdo da outra parte,

nos termos do Codigo dos Contratos Publicos.

Clausula 19.2 - Gestor do contrato
Nos termos do artigo 2902-A do CCP, aguando da outorga do contrato
serd incluido no clausulado do mesmo a designacdo do Gestor do
Contrato nomeado pela entidade adjudicante.
As competéncias do Gestor do Contrato séo as definidas no contrato

(quando aplicavel), bem como as definidas no CCP.

Clausula 20.2 - Comunicagdes e notificacdes

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto As



notificacdes e comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem

ser dirigidas, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos, para o

domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteragcéio das informagdes de contacto constantes do

contrato deve ser comunicada a outra parte.
Clausula 21.2 - Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato s@o continuos, correndo em sdabados,
domingos e dias feriados.
Clausula 222 - Legislacdo aplicavel

O contrato é regulado pela legislagdo portuguesa.

Penelq, 23 de setembro 2020



