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Lista de Artigos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd | Requisitos Local de entrega
1 CA3digo | Designagéo UN Qtd | Requisitos Local Entrega
Cap. 1 Estudo Prévio
2 11 Levantamentos topograficos; Levantamento | UN 1
Batimétrico do Rio Grande desde a zona
urbana até a foz, numa extens@o aproximada
de 4,5 km; Elaboracdo do cadastro das
infra-estruturas  existentes; trabalhos de
prospeccao geotécnica e estudo geoldgico ou
geotécnico consoante a solugdo a
implementar; e todos os estudos e/ou projetos
existentes relevantes para a area de
intervencao;
3 1.2 Estudo hidrol6égico das bacias do rio Grande, [ UN 1
do rio Toxofal e da ribeira de Agua de
Mouros;
4 1.3 Estudo hidraulico do sistema de drenagem | UN 1
constituido pelo rio Grande, pelo rio Toxofal e
pela ribeira de Agua de Mouros;
5 1.4 Outros documentos de acordo com art. 123° | UN 1
da Secgdo VII de Obras Hidraulicas da
Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de Julho;
Cap. 2 Ante-Projeto ZAC Lourinh@
6 2.1 Elementos especiais Estudo Prévio em |UN 1
conformidade com o art.124° da Secc¢édo VII
de Obras Hidraulicas da Portaria n.°
701-H/2008 de 29 de Julho;
Cap. 3 Projeto de Execucéo - ZAC Lourinha
7 3.1 De acordo com art.125° da da Seccéo VII de | UN 1
Obras Hidraulicas da Portaria n.° 701-H/2008
de 29 de Julho;
Cap.4 Outros Documentos
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8 (4.1 Elaboragdo de documentos de concurso, tais | UN 1
como: Caderno de Encargos com clausulas
técnicas construtivas, clausulas técnicas de
materiais e clausulas técnicas especiais;
Mapa de quantidades de trabalhos com
respetivas medicdes; Estimativa orcamental
detalhada; Plantas de localizagdo; Memoria
Descritiva e Justificativa com estimativa de
prazo de execucdo, nota justificativa do
preco, formula de revisdo de pregos,
elementos com identificacdo das categorias
de alvara para execucao dos projetos em fase
de constucdo; Conjunto das pecas
desenhadas; Plano de Seguranca e Saude -
Fase de projeto; Plano Ambiental ou Plano de
Prevencdo e Gestdo de Residuos de
Construgéo e Demolicao; Pareceres
favoraveis ef/ou certificacbes das entidades
competentes quando exegivel por lei para a
execucdo dos ftrabalhos; e entre outros
documentos que sejam necessarios.

Cap.5 Assisténcia Técnica
9 5.1 Assisténcia Técnica em fase de concurso. UN 1
10 (5.2 Assisténcia Técnica em fase de obra. UN 1
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