
Municipio da Lourinhã
Procedimento CPG/16/2020

Lista de Artigos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd Requisitos Local de entrega
1 CÃ³digo Designação UN Qtd Requisitos Local Entrega
 Cap. 1 Estudo Prévio
2 1.1 Levantamentos topográficos; Levantamento

Batimétrico do Rio Grande desde a zona
urbana até à foz, numa extensão aproximada
de 4,5 km; Elaboração do cadastro das
infra-estruturas existentes; trabalhos de
prospecção geotécnica e estudo geológico ou
geotécnico consoante a solução a
implementar; e todos os estudos e/ou projetos
existentes relevantes para a área de
intervenção;

UN 1

3 1.2 Estudo hidrológico das bacias do rio Grande,
do rio Toxofal e da ribeira de Água de
Mouros;

UN 1

4 1.3 Estudo hidráulico do sistema de drenagem
constituído pelo rio Grande, pelo rio Toxofal e
pela ribeira de Água de Mouros;

UN 1

5 1.4 Outros documentos de acordo com art. 123º
da Secção VII de Obras Hidráulicas da
Portaria n.º 701-H/2008 de 29 de Julho;

UN 1

 Cap. 2 Ante-Projeto ZAC Lourinhã
6 2.1 Elementos especiais Estudo Prévio em

conformidade com o art.124º da Secção VII
de Obras Hidráulicas da Portaria n.º
701-H/2008 de 29 de Julho;

UN 1

 Cap. 3 Projeto de Execução - ZAC Lourinhã
7 3.1 De acordo com art.125º da da Secção VII de

Obras Hidráulicas da Portaria n.º 701-H/2008
de 29 de Julho;

UN 1

 Cap.4 Outros Documentos
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8 4.1 Elaboração de documentos de concurso, tais
como: Caderno de Encargos com clausulas
técnicas construtivas, clausulas técnicas de
materiais e clausulas técnicas especiais;
Mapa de quantidades de trabalhos com
respetivas medições; Estimativa orçamental
detalhada; Plantas de localização; Memória
Descritiva e Justificativa com estimativa de
prazo de execução, nota justificativa do
preço, formula de revisão de preços,
elementos com identificação das categorias
de alvará para execução dos projetos em fase
de constução; Conjunto das peças
desenhadas; Plano de Segurança e Saude -
Fase de projeto; Plano Ambiental ou Plano de
Prevenção e Gestão de Resíduos de
Construção e Demolição; Pareceres
favoráveis e/ou certificações das entidades
competentes quando exegivel por lei para a
execução dos trabalhos; e entre outros
documentos que sejam necessários.

UN 1

 Cap.5 Assistência Técnica
9 5.1 Assistência Técnica em fase de concurso. UN 1

10 5.2 Assistência Técnica em fase de obra. UN 1
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