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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

0 O Empreiteiro deveré:

0.1 Ponderar e considerar no valor unitario de cada artigo a verba destinada a seguranca, higiene e saide em obra. Cabe ao empreiteiro a execucéo da sinalética necessaria ndo s6 em
termos de identificacdo da obra como também no que diz respeito a sinalética de seguranca conforme PSS.

0.2 Apresentar sempre a documentacgédo técnica que suporta a qualidade do material proposto. Os materiais a aplicar com base em proposta da entidade executante obrigam sempre a
aprovacéo prévia do Dono de Obra.

0.3 Ponderar e considerar no valor unitario todos os meios de elevagéo e disponibilizagdo de plataformas de trabalho e os andaimes para a realizacdo de trabalhos e meios de elevacéo

0.4 Ponderar e considerar nos precgos unitarios o desvio e a reposicéo de todos as condicionantes existentes na area de intervengdo, tais como, cabos e equipamentos.

0.5 Ponderar e considerar nos precos unitarios a limpeza final do espaco ou da area de intervencgdo e talude, ap6s a concluséo da obra.

0.6 Fazer os desmontes manual e cuidadosamente, para salvaguarda do existente adjacente.

0.7 Proceder a todos os trabalhos necessarios para proteccao da via publica (pedes e veiculos), etc.

0.8 Proceder a todos os trabalhos necessérios para proteger todos os equipamentos e materiais que se encontrem no espago.

0 O Empreiteiro devera:

0.9 Reparar ou mandar reparar todas as infraestruturas existentes no local, que danifique.

0.1 Ponderar e considerar no valor unitario de cada artigo a verba destinada a segurancga, higiene e saide em obra. Cabe ao empreiteiro a execugdo da sinalética necessaria ndo sé6 em
termos de identificacdo da obra como também no que diz respeito a sinalética de seguranca conforme PSS.

0.2 Apresentar sempre a documentagao técnica que suporta a qualidade do material proposto. Os materiais a aplicar com base em proposta da entidade executante obrigam sempre a
aprovacéo prévia do Dono de Obra.

0.10 Constitui encargo do empreiteiro, o fornecimento e utilizagdo das maquinas, equipamentos, utensilios, ferramentas, montagem e desmontagem de andaimes e de cobertura
provisoéria, todo o restante material indispensavel a boa execucdo da obra, ensaios e custos decorrentes do cumprimento do Regulamento de Ocupacdo da Via Publica com

0.11 Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluida a execucdo de todos os trabalhos preparatérios ou acessérios nomeadamente a execugdo de
montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as prescrigdes relativas a segurancga, higiene e sadde no trabalho, trabalhos de
restabelecimento de todas as serviddes e serventias que sejam necessarios executar, bem como de construgdo de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em
conformidade com a legislagdo em vigor, incluindo painel de identificacédo, vedagao da obra, mobilizacdo de equipamento para execugédo dos trabalhos, limpeza final da obra nos
limites de intervencédo, com todos os trabalhos e materias necesséarios.

0.3 Ponderar e considerar no valor unitario todos os meios de elevagéo e disponibilizagéo de plataformas de trabalho e os andaimes para a realizacdo de trabalhos e meios de elevacao

0.12 Ponderar e considerar em todos os pregos unitarios o cumprimento de todas as normas estabelecidas no Dec-Lei N°178/06 e N°46/08, carga, transporte e encaminhamento a destino
final adequado de acordo com o PPGRCD, todos os encargos com os operadores licenciados, taxas, montagem de equipamentos e servigos.

0.4 Ponderar e considerar nos pregos unitarios o desvio e a reposicéo de todos as condicionantes existentes na area de intervengdo, tais como, cabos e equipamentos.

0.5 Ponderar e considerar nos precos unitarios a limpeza final do espago ou da area de intervencéo e talude, apés a concluséo da obra.

0.13 Ponderar em todos os trabalhos os custos do encaminhamento final adequado de acordo com o PPGRCD, de todos materiais sobrantes.

0.6 Fazer os desmontes manual e cuidadosamente, para salvaguarda do existente adjacente.

0.14 No desmonte, manuseamento e transporte de material que contenha amianto, o empreiteiro devera ponderar e considerar em todos 0s pre¢os unitarios o procedimento de acordo
com o Decreto-Lei N° 266/07 em vigor, nomeadamente:

0.15 Deveré ser efectuada a monitorizagédo das particulas em suspenséo.

0.7 Proceder a todos os trabalhos necessarios para proteccado da via publica (peGes e veiculos), etc.

0.16 Os equipamentos de proteccéo individual a utilizar sdo: méscara, luvas, fatos completos e botas.
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0.8 Proceder a todos os trabalhos necessarios para proteger todos os equipamentos e materiais que se encontrem no espago.

0.9 Reparar ou mandar reparar todas as infraestruturas existentes no local, que danifique.

0.17 Sera da responsabilidade do Adjudicatario todas as analises aos materiais que sejam necessarias, que terdo de ser entregues cépias das mesmas a fiscalizacéo.

0.10 Constitui encargo do empreiteiro, o fornecimento e utilizacdo das maquinas, equipamentos, utensilios, ferramentas, montagem e desmontagem de andaimes e de cobertura
provisoria, todo o restante material indispensavel a boa execucéo da obra, ensaios e custos decorrentes do cumprimento do Regulamento de Ocupacdo da Via Publica com

0.18 A contabilizacdo dos metros cubicos das demolicdes efectutadas para operador licenciado, sera feita através da soma das cargas dos camides, por isso tera que ser dada a
fiscalizagao listagem de todos os camifes, matriculas e volumes de carga.

0.11 Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluida a execucdo de todos os trabalhos preparatérios ou acessérios nomeadamente a execugdo de
montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as prescrigdes relativas a segurancga, higiene e sadde no trabalho, trabalhos de
restabelecimento de todas as serviddes e serventias que sejam necessarios executar, bem como de constru¢cdo de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em
conformidade com a legislagdo em vigor, incluindo painel de identificacédo, veda¢ao da obra, mobilizacdo de equipamento para execugédo dos trabalhos, limpeza final da obra nos
limites de intervencdo, com todos os trabalhos e materias necessérios.

0.19 Tera que ser dada a fiscalizagéo copias das guias de transporte de RCD que seréo conferidos em obra e dos certificados de RCD.

0.12 Ponderar e considerar em todos os pregos unitarios o cumprimento de todas as normas estabelecidas no Dec-Lei N°178/06 e N°46/08, carga, transporte e encaminhamento a destino
final adequado de acordo com o PPGRCD, todos os encargos com os operadores licenciados, taxas, montagem de equipamentos e servigos.

1 Cap. 1 - PLANO PREVENCAO E GESTAO DOS RCD

0.13 Ponderar em todos os trabalhos os custos do encaminhamento final adequado de acordo com o PPGRCD, de todos materiais sobrantes.

1 1.1 Gestéo de residuos de constru¢éo e demoli¢éo - Execucéo de todos os trabalhos e implementacéo das medidas, metedologias de triagem, tarefas de reutilizacéo e/ou | m3 4084,05
reciclagem previstas no PPGRCD de Obra, de todos os residuos comuns (RSU e RCD) produzidos e/ou existentes no local, incl.° carga mecénica ou manual dentro da
obra e transporte de lixos e/ou entulhos e dos produtos resultantes das demolicées e remocdes para reutilizagdo e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores
licenciados e autorizados, todos os encargos com os operadores licenciados, empolamentos, taxas e montagem de equipamentos e servicos. (pago de acordo com os
certificados de RCD e C.E.)

0.14 No desmonte, manuseamento e transporte de material que contenha amianto, o empreiteiro devera ponderar e considerar em todos os pregos unitarios o procedimento de acordo

com o Decreto-Lei N° 266/07 em vigor, nomeadamente:
2 1.2 Gestdo de residuos de construcdo e demoli¢cdo dos materiais que contém Amianto - Execucdo de todos os trabalhos e implementacéo das medidas, metedologias de | t 1
triagem, tarefas de reutilizacéo e/ou reciclagem previstas no PPGRCD de Obra, de todos os residuos dos materiais que contém Amianto, produzidos e/ou existentes no
local, incl.° carga mecéanica ou manual dentro da obra e transporte de lixos e/ou entulhos e dos produtos resultantes das demoli¢cdes e existentes no local, remocdes para
reutilizacdo e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos os encargos com os operadores licenciados, empolamentos, taxas e
montagem de equipamentos e servi¢os, tudo de acordo com o Decreto-Lei N° 266/07. (pago de acordo com os certificados de RCD e C.E.)
2 Cap. 2 - DEMOLICOES E DESMONTES
0.15 Devera ser efectuada a monitorizagdo das particulas em suspenséao.
3 2.1 Demolicdo completa de qualquer construcédo, de qualquer tipo construtivo, manual ou mecanica, incl.° coberturas, pavimentos, paredes, betdo, madeira, zinco, vaos, | m3 6639,68
escadas, outros diversos materiais e respectivas fundagdes, corte das paredes que ficam, desmatagdo e arranque de arvore, corte de laje em betdo armado com serra
diamantada, limpeza de lixos e/ou entulhos junto das mesmas, com recurso aos meios técnicos, equipamento e méao-de-obra necessarios, todos os remates e
acabamentos necessarios, regularizacéo e limpeza total da zona, carga, transporte e encaminhamento a destino final adequado de acordo com o PPGRCD, fornecimento
e execucdo. (pago de acordo com as guias de transporte e os certificados de RCD e C.E.).
0.16 Os equipamentos de protecgao individual a utilizar sdo: mascara, luvas, fatos completos e botas.
4 2.2 Desmonte cuidadoso dos materiais que contém amianto e/ou recolha do existente espalhado no local, incl.° execucéo de todos os trabalhos e implementacéo de todas as | m2 100
medidas e metedologias previstas no Dec-Lei N° 266/2007, acondicionamento de todos os materiais em folhas de polietileno devidamente sinalizados com o simbolo \"a\"
e em big-bags, prontos para serem transportados, montagem de todos os equipamentos e servigos, todas as medig6es de controle ambiental para avaliacdo de
concentracgao de fibras de amianto efectuadas Laboratério de Controlo de Fibras. (pago de acordo com as guias de transporte e os certificados de RCD e C.E.).
0.17 Sera da responsabilidade do Adjudicatario todas as analises aos materiais que sejam necessarias, que terdo de ser entregues copias das mesmas a fiscalizacao.
3 Cap. 3 - ESCAVACOES E ATERROS
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0.18 A contabilizacdo dos metros cubicos das demolicdes efectutadas para operador licenciado, sera feita através da soma das cargas dos camides, por isso tera que ser dada a
fiscalizagao listagem de todos os camiGes, matriculas e volumes de carga.
0.19 Teré que ser dada a fiscalizagdo copias das guias de transporte de RCD que seréo conferidos em obra e dos certificados de RCD.
5 3.1 Escavacdo manual e/ou mecanica em terreno de qualquer natureza, em abertura de caboucos, sapatas e valas, incl.° entivacéo, arranjo do fundo, aterro com material da [ m3 150
escavacdo, compactacdo, carga, transporte e encaminhamento a destino final adequado de acordo com o PPGRCD do material sobrante, todos os trabalhos
preparatdrios e complementares necessarios, fornecimento e execugao.
1 Cap. 1 - PLANO PREVENCAO E GESTAO DOS RCD
4 Cap.4 - BETAO ARMADO
6 11 Gestéo de residuos de construcdo e demoli¢édo - Execucéo de todos os trabalhos e implementacdo das medidas, metedologias de triagem, tarefas de reutilizacdo e/ou | m3 4084,05
reciclagem previstas no PPGRCD de Obra, de todos os residuos comuns (RSU e RCD) produzidos e/ou existentes no local, incl.° carga mecanica ou manual dentro da
obra e transporte de lixos e/ou entulhos e dos produtos resultantes das demolicbes e remocgdes para reutilizacdo e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores
licenciados e autorizados, todos os encargos com os operadores licenciados, empolamentos, taxas e montagem de equipamentos e servi¢os. (pago de acordo com os
certificados de RCD e C.E.)
7 |43 Betdo-armado C25/30 em sapatas incl.° cofragem, armaduras em aco A400NR, vibragcdo mecanica, descofragem, todos os trabalhos preparatérios e complementares | m3 150
necessarios, fornecimento e execugéo.
8 1.2 Gestdo de residuos de construgdo e demoli¢cdo dos materiais que contém Amianto - Execucdo de todos os trabalhos e implementacdo das medidas, metedologias de |t 1
triagem, tarefas de reutilizag&o e/ou reciclagem previstas no PPGRCD de Obra, de todos os residuos dos materiais que contém Amianto, produzidos e/ou existentes no
local, incl.° carga mecanica ou manual dentro da obra e transporte de lixos e/ou entulhos e dos produtos resultantes das demoliges e existentes no local, remog6es para
reutilizagé@o e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos os encargos com os operadores licenciados, empolamentos, taxas e
montagem de equipamentos e servigos, tudo de acordo com o Decreto-Lei N° 266/07. (pago de acordo com os certificados de RCD e C.E.)
2 Cap. 2 - DEMOLICOES E DESMONTES
9 4.4 Betdo-armado C25/30 em pilares, vigas, muros e lajes, incl.° cofragem, armaduras em aco A400NR, vibragdo mecanica, descofragem, todos os trabalhos preparatérios e | m3 132
complementares necessarios, fornecimento e execugao.
10 (2.1 Demolicdo completa de qualquer construcéo, de qualquer tipo construtivo, manual ou mecanica, incl.° coberturas, pavimentos, paredes, betdo, madeira, zinco, vaos, | m3 6639,68
escadas, outros diversos materiais e respectivas fundacdes, corte das paredes que ficam, desmatacéo e arranque de arvore, corte de laje em betdo armado com serra
diamantada, limpeza de lixos e/ou entulhos junto das mesmas, com recurso aos meios técnicos, equipamento e mao-de-obra necessarios, todos os remates e
acabamentos necessarios, regularizacao e limpeza total da zona, carga, transporte e encaminhamento a destino final adequado de acordo com o PPGRCD, fornecimento
e execugao. (pago de acordo com as guias de transporte e os certificados de RCD e C.E.).
9 Cap. 9 - VEDACOES
11 (2.2 Desmonte cuidadoso dos materiais que contém amianto e/ou recolha do existente espalhado no local, incl.° execucéo de todos os trabalhos e implementacéo de todas as | m2 100
medidas e metedologias previstas no Dec-Lei N° 266/2007, acondicionamento de todos os materiais em folhas de polietileno devidamente sinalizados com o simbolo \"a\"
e em big-bags, prontos para serem transportados, montagem de todos os equipamentos e servicos, todas as medi¢c6es de controle ambiental para avaliacdo de
concentracao de fibras de amianto efectuadas Laboratério de Controlo de Fibras. (pago de acordo com as guias de transporte e os certificados de RCD e C.E.).
9.1 Desmontes
3 Cap. 3 - ESCAVACOES E ATERROS
12 (9.11 Remocéo de paineis de rede e de chapa existentes no local, incl.° caso necessario corte de prumos, corte de rede de vedacéo, acerto em painéis, todos os trabalhos | m 80
preparatérios e complementares necessarios, fornecimentos e execugéo.
13 (3.1 Escavacdo manual e/ou mecanica em terreno de qualquer natureza, em abertura de caboucos, sapatas e valas, incl.? entivacéo, arranjo do fundo, aterro com material da | m3 150
escavacdo, compactacdo, carga, transporte e encaminhamento a destino final adequado de acordo com o PPGRCD do material sobrante, todos os trabalhos
preparatérios e complementares necessarios, fornecimento e execugao.
9.2 Vedagdes
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14 |9.21 Vedagao tipo \"BETAFENCE\" ou equivalente, gama tipo \"Nylofor 3D\" ou equivalente, paineis de 2.500mm de largura e com 2.030mm de altura e postes tipo | m 185
\"BEKAFAST\" ou equivalente, com tampa e perfil 60x50mm, com altura adequada, incl.® abertura de fundagdo com 0,5x0,5x0,5 m, betdo C12/15, para para a fixac&o de
postes, todas os trabalhos e acessérios necessarios, fornecimentos e colocagdo de acordo com as especificagdes técnicas do fabricante.
4 Cap.4 - BETAO ARMADO
15 4.3 Betdo-armado C25/30 em sapatas incl.° cofragem, armaduras em aco A400NR, vibracdo mecénica, descofragem, todos os trabalhos preparatérios e complementares | m3 150
necessarios, fornecimento e execugao.
16 |44 Betdo-armado C25/30 em pilares, vigas, muros e lajes, incl.° cofragem, armaduras em aco A400NR, vibragdo mecanica, descofragem, todos os trabalhos preparatérios e | m3 132
complementares necessarios, fornecimento e execugao.
9 Cap. 9 - VEDACOES
9.1 Desmontes
17 (9.11 Remocéo de paineis de rede e de chapa existentes no local, incl.° caso necessério corte de prumos, corte de rede de vedacéo, acerto em painéis, todos os trabalhos | m 80
preparatdrios e complementares necessarios, fornecimentos e execugao.
9.2 Vedagdes
18 |9.2.1 Vedacéo tipo \"BETAFENCE\" ou equivalente, gama tipo \"Nylofor 3D\" ou equivalente, paineis de 2.500mm de largura e com 2.030mm de altura e postes tipo|m 185
\"BEKAFAST\" ou equivalente, com tampa e perfil 60xX50mm, com altura adequada, incl.® abertura de funda¢éo com 0,5x0,5x0,5 m, betdo C12/15, para para a fixacao de
postes, todas os trabalhos e acessorios necessarios, fornecimentos e colocacédo de acordo com as especificagdes técnicas do fabricante.
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